
Objednatel:

a

Zhotovitel:

JARO ĚŘ
SOD/OMM-04SS/2022

Smlouva o dílo
SOD/OMM-0455/2022

Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ:00272728

DIČ:CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené: Josefem Horáčkem, starostou

E-mail: epodatelna@jaromer-josefov.cz
Ve věcech technických oprávněn jednat:

Veronika Sedláčková, investiční referent
Šárka Víšková, investiční referent

Eva Machová, vedoucí oddělení majetku města

Jiří Pacovský, vedoucí oddělení investic a rozvoje

dnat:

(dále též jen jako „objednatel")

Stavební firma Stránský Černý s.r.o.

Sídlo: Sylvárovská 1090, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Kontaktní adresa: Sylvárovská 1090, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČ:03549771

DIČ: CZ03549771

Číslo účtu: 107-8909770257/0100

Zastoupena: Ing. Jaroslavem Stránským, jednatelem

Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, spis. Zn. C 34292
vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

(dále též jen jako „zhotovitel1')
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JARO ĚŘ
SOD/OM M-0455/2022

společně dále též jen jako ,,smluvní strany"

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

ČI. I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo „ Demolice kolny na p. č. 26/1" pro 

objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

2. Popis díla je specifikován v dokumentaci pro odstranění stavby s názvem Demolice kolny na p. 
č. 26/1 katastrální území Josefov u Jaroměře, vypracované právnickou osobou ateliéry Jezbera 
s.r.o. v srpnu 2020.

3. Rozsah díla je dán oceněným závazným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 3.10. 2022

4. Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich 

dokladováním (např. zařízení staveniště, likvidace odpadů, vytyčení stavby kvalifikovanou 

osobou, vyhotovení dokumentace a zaměření skutečného provedení stavby, odpovědnostní 

pojištění zhotovitele, vyklizení staveniště).

5. Na dokončené dílo vydá zhotovitel prohlášení o shodě.

6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem provádění díla, s rozsahem a povahou díla.

ČI. II.

Termín plnění, staveniště

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo uvedené v čl. I. objednateli v časovém 
období daném:

- termínem zahájení stavebních prací: říjen 2022

- termínem dokončení díla (dokončením stavebních prací a předáním celého): 9.12. 2022

2. V případě provádění víceprací dle této smlouvy, může být po dohodě smluvních stran 

prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na tomto díle.

3. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci smluvních stran ve věcech 
technických.
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4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré poplatky vyplývající z užívání veřejných 
ploch.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 

neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě neplnění povinností 

zhotovitele uvedených v tomto odstavci, smí objednatel zajistit úklid přístupových komunikací a 
náklady tím způsobené požadovat po zhotoviteli.

6. Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště do 3 dnů po skončení stavebních prací. 

Příslušné plochy uvede v co nejkratším možném termínu do původního stavu.

JARO ER
SOD/OMM-0455/2022

ČI. III.

Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 539 885,10 Kč

(slovy: pět set třicet devět tisíc osm set osmdesát pět korun českých deset haléřů)

DPH 113 375,87 Kč
Cena díla včetně DPH 653 260,97 Kč

2. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce požadované objednatelem mimo 
předmět plnění.

3. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních 

prací nad rámec sjednaný touto smlouvou, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zvýšení ceny lze provést 

přičtením veškerých nákladů na provedení těch víceprací, které objednatel nařídil provádět 
formou zápisu do stavebního deníku. Toto nařízení musí být podepsáno oprávněným 

zástupcem smluvních stran ve věcech technických. Veškeré vícepráce musí být písemně 

dohodnuty ve změnovém listu. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem 
smluvních stran ve věcech technických.

4. Vícepráce budou konečně dohodnuty v písemném dodatku ktéto smlouvě. V případě, že 

zhotovitel provede vícepráce dříve, než je uzavřen písemný dodatek ktéto smlouvě, 

upravující předmětné vícepráce, nemá nárok na jejich úhradu. Růst cen materiálů a prací 

během provádění díla není považováno za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, které jde k jeho 
tíži. Odmítne-li zhotovitel provést vícepráce, je povinen umožnit objednateli jejich provedení 

prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při zachování záruk a odpovědnosti za 
dílo ze strany zhotovitele.

5. Změnový list vystaví zhotovitel do 4 kalendářních dnů ode dne provedení zápisu nařízení 
víceprací do stavebního deníku a uvede v něm původní dohodnuté plnění oceněné
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zhotovitelem dle položkového rozpočtu, nové objednatelem požadované plnění oceněné 
zhotovitelem a výslednou změnu rozsahu díla (zvlášť vícepráce, zvlášť méněpráce).

6. Jestliže dojde k řádnému podepsání změnového listu, předloží zhotovitel objednateli ke 

schválení předmětný písemný dodatek ktéto smlouvě. Písemný dodatek bude zhotovitelem 

předložen objednateli nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od podepsání změnového listu. 
K tomuto jsou si smluvní strany povinny poskytnout nezbytnou součinnost.

7. Bez uzavření písemného dodatku ktéto smlouvě se má za to, že práce i materiál použité ke 
zhotovení díla byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně, a tedy zhotoviteli 
nevznikne nárok na zaplacení ceny víceprací.

8. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce uvedené v oceněném výkazu 

výměr, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel 
prokazatelně požaduje neprovádět. Cena díla bude snížena o neprovedené práce oceněné 
jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude 

upravena dodatkem ke smlouvě.

9. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, že 

nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny ve výši 90 % podle položek Katalogů 
popisů a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění 

díla, popřípadě individuální kalkulací.

JARO ER
SOD/OMM-0455/2022

ČI. IV.

Platební podmínky

1. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí daňové 

doklady - faktury budou vystavovány zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Přílohou každého 
daňového dokladu - faktury bude soupis provedených prací a zabudovaného materiálu ke dni 
zdanitelného plnění, odsouhlasený zástupci smluvních stran ve věcech technických.

2. Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a ten bude 
považován za datum uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Objednatel je oprávněn uhradit fakturovanou cenu za skutečné provedení díla až do výše 90 % 

celkové ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno až po předání 

kompletního díla bez vad a nedodělků, a to ve lhůtě do 30 dnů.

4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů, faktura musí být doručena objednateli do 5 

dní od jejího vystavení, a to e-mailem na adresu: epodatelna@jaromer-josefov.cz nebo do 
datové schránky objednatele: sbwbzd5. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání 
příslušné částky z účtu objednatele.

5. V případě, že daňový doklad - faktura nebude odpovídat rozsahu provedených prací, popř. bude 

zatížen jinou vadou, vyhrazuje si objednatel právo dílčí daňový doklad - fakturu vrátit zhotoviteli 
na doplnění nebo přepracování, aniž by byl v prodlení s její úhradou. Po doručení opraveného 
dílčího daňového dokladu - faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.
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6. Výše DPH bude stanovena dle aktuálních právních předpisů.

7. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce v smyslu 

§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani 
z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla 

(části díla) bez DPH.

ČI. V.

Práva a povinnosti

1. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech 

technických a v případech touto smlouvou zvlášť stanovených. Nejsou oprávněni sjednávat jiné 
změny.

2. Má se za to, že se zhotovitel seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případné nejasnosti.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením jakékoliv z jeho 

povinností.

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště čitelný stavební deník.

5. Objednatel je oprávněn pravidelně vyžadovat předložení stavebního deníku a vyjadřovat se k 

zápisům. Stavební deník bude uložen na staveništi u zhotovitele.

6. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

výrobky, než které uvádí projektová dokumentace a související doklady.

7. Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci průběhu realizace díla. Z této dokumentace 

bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. Zhotovitel 
dále provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Dokumentaci předá zhotovitel 

objednateli při protokolárním předání dokončeného díla, popř. na vyžádání objednatele kdykoliv 
v průběhu provádění díla. Konečná fotodokumentace bude předána na flash/SSD úložišti. Pokud 

zhotovitel neprovede či opomene fotodokumentaci provést, byť i částečně, má objednatel nárok 

požadovat po zhotoviteli sondy či posudky, které by potvrdily správnost postupu zhotovitele, a 
to vše na náklady zhotovitele.

8. Zajištění a náklady spotřebovaných energií a vody potřebné pro stavbu nese zhotovitel.

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, a to 

úmyslným jednáním nebo nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnance, poddodavatele nebo 
dodavatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak nahradit vzniklou škodu v penězích.

10. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny v intervalech dle požadavku objednatele 

případně zhotovitele.
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11. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že předmět demolice je umístěn v památkové rezervaci.

ČI. VI.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. Objednatel je pak povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost 
při předání. Přejímací řízení musí být ukončeno do 3 pracovních dní od jeho zahájení, nejpozději 
však v termínu dokončení díla.

2. Dílo je považováno za předané po oboustranném podepsání předávacího protokolu. Pokud 

objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody, proč dílo nepřebírá.

3. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání 

díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o 
předání a převzetí díla.

JARO ER
SOD/OMM-0455/2022

ČI. VII.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace prokazatelně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává.

4. Lhůta k odstranění vad může činit nejdéle 1 měsíc, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem 

jinak a počíná běžet dnem prokazatelného doručení oznámení o zjištěné vadě zhotoviteli.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

ČI. Vlil.

Utvrzení závazku

1. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín plnění sjednaný v této smlouvě, a to včetně 

termínů dle čl. II odst. 1., čl. VI. odst. 1., čl. VII. odst. 3. a čl. VII. odst. 4. této smlouvy, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den 
prodlení.

2. Smluvní pokuta je splatná nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou.
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3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady 
případně vzniklé škody.

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy mimo jiné v případech porušení povinností 

zhotovitele stanovených v čl. II. odst. 1 a veškerých povinností dle čl. V. této smlouvy.

5. Odstoupením od smlouvy, není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady 
škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla.

Čl. IX.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit výhradně vzestupně číslovanými písemnými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. V případě doručování je doručující smluvní strana povinna doručit zásilku druhé straně písemně, 

a to e-mailem, prokazatelně osobně, popř. doporučeně, na adresu uvedenou v záhlaví této 

smlouvy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nebude-li možné zásilku doručit, je 

zásilka považována za doručenou též uplynutím úložní doby u poskytovatele poštovních služeb, 
případně marným pokusem poskytovatele poštovních služeb o její doručení.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 

smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 

strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah 
smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, 
model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.

7. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších 

chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru 
provede výhradně objednatel.

9. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno 

vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel. V případě jejího vyhotovení v elektronické formě 

ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový 
soubor této smlouvy.

JARO ER
SOD/OMM-0455/2022
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10. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

11. Tato smlouva nepodléhá schválení rady města, dle právního předpisu č. 8 - Směrnice pro

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tuto smlouvu za Město Jaroměř schválil, dle výše
uvedeného právního předpisu č. 8, vedoucí odboru majetku města, coby odpovědná osoba.

12. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne 5. 10. 2022 pod číslem usnesení
1153-29-2022-OMM-RM.

13. Nedílnou součástí smlouvy je:

příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr ze dne 3. 10. 2022

JARO ĚŘ
SOD/OMM-0455/2022

V Jaroměři áne.±±:M2
V Jaroměři dne 6. 10. 2022

8V0422SDmPOMM



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 122022
Stavba: Demolice kolny na p.č, 26/1

KSO: CC-CZ:
Místo: Jaroměř Datum: 03.10.2022

Zadavatel: IC: 00272728
Město Jaroměř DIČ: CZ00272728

Uchazeč: IČ: 03549771
Stavební firma Stránský Černý s.r.o. DIČ: CZ03549771

Projektant: IČ: 28808134

Ateliér Jezbera, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 639 885,10

Sazba dané Základ daně Výše dané
DPH základní 21,00% 539 885,10 113 375,87

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 653 260,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko _ _ Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód; 122022

Stavba: Demolice kolny na p.č. 26/1

Místo: Jaroměř Datum: 03.10.2022

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Jaroměř
Stavební firma Stránský Černý s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Ateliér Jezbera, s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH fCZK) Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 539 885,10 653 260,97

122022 Demolice kolny na p.č. 26/1 539 885,10 653 260,97
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice kolny na p.č. 26/1

KSO:
Místo: Jaroměř

CC-CZ:
Datum: 03.10.2022

Zadavatel: IČ: 00272728

Město Jaroměř DIČ: CZ00272728

Uchazeč: IČ: 3549771
Stavební firma Stránský Černý s.r.o. DIČ: CZ03549771

Projektant IČ: 28808134

Ateliér Jezbera. s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 539 885,10

Základ dané Sazba dané Výše daně

d ph  základní 539 885,10 21,00% 113 375,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 653 260,97

Rozpočet je vytvořen podle dokumentace pro demoliční výměr. Zhotovitel je povinen ověřit si soulad rozpočtu s PD. 
Případné rozpory nebo nejasnosti uvede uchazeč pod čarou. Na pozdější námitky nebudou brány ohledy.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 1 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Demolice kolny na p.č. 26/1

Místo: Jaroměř

Zadavatel: Město Jaroměř
Uchazeč: Stavební firma Stránský Černý s.r.o.

Datum: 03.10.2022

Projektant: Ateliér Jezbera, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 539 885,10

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3

2 K 17415110-R Nákup zeminy pro zásyp stavební jámy m3

3 K 181411131
Založeni parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v
rovině a ve svahu do 1:5

m2

4 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg

O 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

5 K 949101112 lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do
150 kg/m2

m2

6 K 961021311 Bouráni základů ze zdivá kamenného m3

7 K 963031432
Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150
mm

m2

8 K 965083122
Odstraněni násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200
mm pl přes 2 m2

m3

9 K 968062245
Vybouráni dřevěných rámů oken jednoduchých vóetně
křidel p! do 2 m2

m2

10 K 968062455 Vybouráni dřevěných dveřních zárubni pl do 2 m2 m2

11 K 968062558 Vybouráni dřevěných vrat pl do 5 m2 m2

12 K 981511111
Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC
postupným rozebíráním

m3

13 K 981511116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého
postupným rozebíráním

m3

D 997 Přesun sutě

14 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na .
skládku přes 100 m do 1 km

15 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t

16 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu dřevěného

t

17 K 997013821
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu s obsahem azbestu

t

18 K 997013862
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z armovaného betonu

t

19 K 997013863
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) cihelného

t

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
20 K 997013871 skládce (skládkovné) směsného stavebního a

demoličního
t

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

21 K 762331812
Demontáž vázaných kel krovů z hranolů průřezové pl
přes 120 do 224 cm2

m

22 K 762335812
Demontáž krokvi rovnoběžných s okapem průřezové pl
přes 120 do 224 cm2 na dřevěný podklad

m

23 K 762341811 Demontáž bedněni střech z prken m2

24 K 762342812
Demontáž laťováni střech z lati osové vzdálenosti do
0,50 m

m2

25 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2

26 K 762822820
Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva
průřezové pl přes 144 do 288 cm2

m

27 K 762841812
Demontáž podbljenl obkladů stropů a střech sklonu do
60” z hrubých prken s omítkou

m2
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PČ Typ Kúd Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKj

28 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v
do 6 m

%

D 764 Konstrukce klempířské

29 K 764002801 Demontáž závétrné lišty do suti m

30 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m

31 K 764002821 Demontáž střešního výlezu do suti kus

32 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdivek
do suti

m

33 K 764002851 Demontáž oplachováni parapetu do suti m

34 K 764002871 Demontáž lemováni zdi do suti m

35 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m

36 K 764004861 Demontáž svodu do suti m

37 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 6 m

%

0 765 Krytina skládaná
Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu

38 K 765131803 do 30” do suti - eternit (nutné dodržet technologický
postup a bezpečnostní opatřeni)

m2

39 K 998765101
Přesun hmot tonážnl pro krytiny skládané v objektech v
do 6 m

t

D 767 Konstrukce zámečnické

40 K 767641805
Demontáž zárubni dveři odřezáním piochy přes 2,5 do

4,5 m2
kus

41 K 767996702
Demontáž atypických zámečnických konstrukci
řezáním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg kg

42 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m

%

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

43 K 010001000
Průzkumné, geodetické a projektové práce - vytyčeni
síti, sondy a posouzeni stavu konstrukci, atd.

kp!

44 K 030001000 Zařízeni staveniště %

45 K 050001000
Finanční náklady - Rezerva pro nedpředvidatelné práce
= 25.000 Kč

kpl

46 K 060001000 Omezený prújez do dvora (bez velké techniky) % :

47 K 090001000 Ostatní náklady % j
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