
SMLOUVA o DÍLO

č. smlouvy objednatele: S/0152/2016/0FSM/Sol

č. smlouvy zhotovitele: 517-037-0082,

kterou spolu podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) uzavřely:

Sídlo:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Datová schránka:

Osoba oprávněná kjednání

ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")

Sídlo:

Kontaktní adresa:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Jejímž jménem jedná

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

Telefon:

(dále jen „zhotovite|")

Článek |.

Smluvní strany

statutární město Ostrava,

Prokešovo náměstí 1803/8,

729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

městský obvod Svinov

Bílovecká 69/48, 72100 Ostrava - Svinov

Ing. Helenou Wieluchovou, starostkou

00845451

CZOO845451

+420 599 421 020

posta@svinov.ostrava.cz

0000001649332389/0800

zng4es

Ing. Helena Wieluchová, starostka

Ilona Soldánová, referent OFSM,

tel: +420 599 42I 022, isoldanovanJsvinov.ostrava.cz

Ing. Tomáš Mužík, vedoucí OFSM,

tel: +420 599 42I 023, mobil: 603 440 431, tmuzik@svinov.ostrava.cz

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Morava

Jahodova 60, 620 00 Brno

Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Bc. Vladimírem Lesovským, ved. odštěpného závodu

480 35 599

CZ48035599

Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci)

Ing. Ondřej Matuš, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací (na základě

plné moci)

Ing. Michal Slanina (autorizovaný stavbyvedoucí), Petr Janovský

čsos

212269343/0300

office-nj@swiete|sky.cz

556 779 290



Článek II.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě bez

vad a nedodělků dílo, specifikované v čl. II., odst. 3. (dále jen dílo). Předmětem této smlouvy je rovněž

závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.

Touto smlouvou popsaný předmět díla se vztahuje k veřejné zakázce nazvané „Oprava místních

komunikací po rekonstrukci kanalizace, vodovodů a plynovodů v Ostravě — Svinově“. Veřejná zakázka

je financována z finančních prostředků objednatele a vedená ve Věstníku veřejných zakázek pod

evidenčním číslem 642647.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy stávajících místních komunikací III. a IV. třídy po

rekonstrukcích vodovodních, kanalizačních a plynovodních řádů a to vrozsahu a za podmínek dle

projektové dokumentace, zpracované společností Projekt 2010, s.r.o., Ruská 43, 703 00 Ostrava —

Vítkovice, IČ: 00297569, vedoucí projektant lng. Bohumír Michal, ČKAIT 1103712, která je přílohou č. 1

této smlouvy.

Součástí plnění je rovněž předání dokladů potřebných pro užívání díla, tj. prohlášení o shodě všech

použitých materiálů, atestů výrobků, osvědčení, protokolů o prostředí a určení případných vnějších vlivů

a předání dokladů o uložení odpadu.

Dle klasifikace se jedná o hlavní CPV kód: 45230000-8

Zhotovitel se zavazuje převzít na sebe povinnosti a odpovědnost původce odpadu, vyplývající ze zákona

č.185/2001Sb. o odpadech a souvisejících prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., č. 382/2001 Sb., č.

383/2001 Sb. a č. 384/2001 Sb. v rozsahu jeho činnosti zahrnuté v této smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti, na svůj náklad bude odstraňovat odpadky a

nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zavazuje se dodržovat platné bezpečnostní i hygienické předpisy.

Odpovídá za bezpečnost práce na pracovišti dle platných předpisů, vyhlášek, norem a je povinen

zajišťovat požární ochranu ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně vplném znění a

vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Při provádění prací a skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných

látek se zhotovitel zavazuje dodržovat podmínky podle § 44 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. Za porušení

těchto povinností ponese odpovědnost vůči příslušným orgánům státní správy.

Článek |||.

Místo plnění, způsob a termín zhotovení díla, předání díla

Místem plnění jsou místní komunikace III. a IV. třídy v majetku statutárního města Ostravy, správa

nemovitostí je svěřena městskému obvodu Svinov, v rozsahu a za podmínek dle projektové

dokumentace uvedené v čl. |. odst. 3), která je přílohou č. 1 této smlouvy.

Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a

schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat

v souladu sjeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na

nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel

zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele

objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

Stavební práce budou realizovány po etapách, vjednotlivých etapách budou opravovány celé

komunikace III. a IV. třídy nebo jejich části dle pokynů objednatele. Předpokládané hlavní etapy plnění

stavebních pracíjsou:

I. etapa: oprava ul. Kuršovy, Malátovy, části ulic Lipové a Mičurinovy, zhotovitel zahájí tuto

etapu do 5 dnů od protokolárního předání staveniště, předpokládaný termín zahájení

díla je měs. 11/2016.

II. etapa: části ulic Lipové a Mičurinovy, ul. Stanislavského, Leopolda Kříže, Glinkova, Kolofíkova,

U Rourovny, Tichá. Zhotovitel zahájí tuto etapu do 5 dnů od protokolárního předání

staveniště, předpokládaný termín zahájení díla je měs. 03/ 2017.
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10.

11.

12.

Objednatel si vyhrazuje právo zadat k realizaci jednotlivé etapy jen vrozsahu dle rozpočtovaných

finančních prostředků a taktéž si vyhrazuje právo rozdělit každou etapu na dílčí ucelené části a zadat

zhotoviteli k provedení opravy pouze některé z nich.

Objednatel si dále vyhrazuje právo nerealizovat žádnou 2 etap, ani ucelených částí.

Zhotovitel předá objednateli řádně zhotovenou a bez vad a nedodělků dokončenou |. etapu díla do 15.

12. 2016.

Předání řádně zhotovené a bez vad a nedodělků dokončené ||. etapy díla, nebo každé ucelené části

bude sjednáno dodatkem k této smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu díla dodržovat obecně závazné právní předpisy,

bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

0 předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol (dále jen „protokol") ve 2

vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami, každá ze smluvních stran obdrží po 1

vyhotovení protokolu.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně vsouladu

s obecně závaznými právními předpisy, bezpečnostními předpisy, technickými normami a touto

smlouvou a ve sjednané kvalitě bez vad a nedodělků, přičemž vtakovém případě objednatel důvody

odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od původního

termínu předání díla. Na následné předání díla se použijívýše uvedená ustanovenítohoto článku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště s uvedením do původního stavu do 10 dnů po předání díla.

Zhotovitel se zavazuje zajistit si vlastním jménem služby jím požadované a spojené se zařízením

staveniště a realizací díla (odběr elektrické energie, vody atd.).

Článek IV.

Cena díla a platební podmínky

Celková cena díla je stanovena smluvně jako nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná a

představuje souhrn všech nákladů uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli, tj. cenu díla jako celku.

Celková cena vychází z jednotného cenového systému ceníkových položek — oceněním položek

rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Rozpočet je zpracován zhotovitelem na dle Výkazu výměr,

který byl přílohou zadávací dokumentace. Rozpočet je zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré

stavební práce ve výměrách pro úplné dokončení díla.

Cena díla se stanovuje ve skladbě:

 

Cena díla bez DPH: 10 981 495,57 Kč

DPH v zákonné výši 2 306 114,07 Kč

Cena díla vč. DPH 13 287 609,64 Kč.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu smluvního vztahu neuplatnit případný inflační nárůst cen.

Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby mezi nimi proběhnou bezhotovostně prostřednictvím

účtů, zřízených u jejich bankovních ústavů, uvedených v záhlaví této smlouvy a v české měně.

Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního

měsíce, postupně dle rozsahu dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí ta

část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním

měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce tohoto období a za cenu stanovenou na

základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 2 této smlouvy. U dílčího plnění se

považuje zdanitelné plnění za uskutečněné prvním dnem následujícího kalendářního měsíce. Zhotovitel

předloží k odsouhlasení soupis provedených prací a objednatel nejpozději do 5 dnů soupis provedených

prací odsouhlasí nebo připomínkuje. Po odsouhlasení vystaví zhotovitel dílčí fakturu, jejíž součástí bude

odsouhlasený soupis provedených prací a objednatelem potvrzené listy stavebního deníku.

Po dokončení díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, jejíž nedílnou součástí bude Protokol o předání a

převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Den převzetí a předání dokončeného díla je zároveň

dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
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11.
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13.

14.

15.

Faktury musí obsahovat název díla „Oprava místních komunikací po rekonstrukci kanalizace, vodovodů

a plynovodů v Ostravě — Svinově".

Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur vdélce 15 kalendářních dnů ode dne doručení

faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele.

Stejný termín splatnosti platí pro obě strany při placeníjiných plateb (úroků z prodlení, smluvní pokuty,

náhrady škody apod.).

V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu, bude neúplná či nesprávná, je

objednatel oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit kopravě či doplnění. V takovém případě se

objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení

opravené faktury objednateli.

Při fakturaci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a) zákona o DPH, kdy je

zhotovitel povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 29 zákona o

DPH. Na vystaveném daňovém dokladu zhotovitel uvede cenu bez daně a sdělení „daň odvede

zákazník". Na faktuře zhotovitel uvede kód CZ-CPA.

Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla vyjma případných změn díla oproti projektové

dokumentaci, musí být předem odsouhlaseny radou městského obvodu Svinov a budou sjednány

dodatky k této smlouvě. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, případně snížení

ceny díla bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (zejména se

zákonem o veřejných zakázkách). Případné dodatky k této smlouvě budou uzavřeny v souladu s touto

smlouvou.

V případě dodatečných prací (tzn. víceprací, popř. méněprací spojených s realizací stavebních prací v

rámci veřejné zakázky), bude postupováno následujícím způsobem:

1. Zhotovitel ocení veškeré práce a dodávky v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v

rozpočtu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude

ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných

cen v aktuálním znění. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

2. Zhotovitel na základě objednatelem odsouhlaseného položkového rozpočtu vyhotoví písemný

návrh dodatku k této smlouvě. Návrh dodatku do 14 pracovních dnů od doručení návrhu projedná

ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov, která rozhodne o uzavření dodatku nebo

vznese připomínky.

3. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly

předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

Případná pohledávka, vzniklá na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, nesmí být postoupena

třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek V.

Kontrola provádění díla, stavební deník

Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje

předkládat objednateli na jeho žádost písemně informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení

díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a

doručena i prostřednictvím e-mailu nebo do datové schránky.

Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude

konat vmístě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a

předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli oznámit

kontrolní den nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem písemně nebo telefonicky.

Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla

bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke

zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro
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místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do ného veškeré skutečnosti rozhodné

pro plněnítéto smlouvy.

Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele

případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to každý den minimálně v době

od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

Kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou

jinak. První kopii obdrží objednatel, druhou kopii osoba vykonávající funkci technického dozoru

objednatele a třetí obdrží zhotovitel. Objednatel obdrží originál stavebního deníku po předání díla.

Povinnost vést stavební deník končí předáním stavby. V případě výskytu vad nebo nedodělků, končí

povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění.

Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy

časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace (nebo jiné technické

specifikace), včetně jejich zdůvodnění a stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám.

Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení ve

smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu.

Zhotovitel je povinen do deseti kalendářních dnů po předání stavby, a v případě, že objednatel zjistí

vady a nedodělky, při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých při předání stavby,

předat objednateli originál stavebního deníku.

Článek VI.

Odpovědnost za vady, nebezpečí škody, záruky, reklamace

Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními

občanského zákoníku (§ 2615 a násl.)

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným vtéto smlouvě, nebo jiné

dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Zhotovitel zodpovídá za vady, jenž má dílo v době předání nebo se vyskytly v záruční době.

Riziko nebezpečí přechází ze zhotovitele na objednatele dnem předání a převzetí díla.

Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 60 měsíců na stavební práce od data předání

díla bez vad a nedodělků objednateli. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a

materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.

Zhotovitel musí sdělit objednateli podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž

nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční době.

Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel zajistí odstranění vad zjištěných v záruční době,

nejpozději do 14 dnů od nahlášení. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo případně havárie,

je povinen začít zhotovitel sjejím odstraněním do 24 hod. Pokud to charakter vady umožňuje, bude

vada odstraněna nejpozději do 7 dnů od započetí prací na jejím odstraňování.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Provedenou opravu zhotovitel objednateli předá a poskytne na ni 60 měsíční záruční lhůtu, která počíná

běžet dnem předání odstraněné vady.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat

jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení sjednané lhůty pro předání

dokončeného díla bez vad a nedodělků ve výši 0,01% z ceny díla za každý kalendářní den prodlení

s předáním díla.
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11.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli ode dne

prodlení úrok z prodlení z nezaplacené faktury ve výši dle platné právní úpravy.

Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli pokutu za neodstranění drobných vad nebránících v užívání

dokončeného díla, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, v dohodnutých termínech (pokud

objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky převezme) ve výši 1.000,- Kč za každý případ a den

prodlení.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli pokutu za nedodržení lhůty kvyklizení staveniště uvedené

v čl. |||, bodech 6. a 7. ve výši 1.000 za každý den prodlení.

V případě prokázaného vadného plnění v době realizace díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každé vadné plnění a náklady na objektivní zjištění vady plnění.

Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, a

náhradu škody, pokud závazek vznikl dřívějším porušením povinností.

Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení z plnění.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatné.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

Smluvní pokutyje objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek IX.

Ostatní ujednání

Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli práce

a dodávky na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen

provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez

zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.

Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů

v záhlaví smlouvy.

Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu

finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly

projektu provedení kontroly dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními

předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané hodnoty, ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění

pozdějších předpisů). Zhotovitel je smluvně zavázán povinností uchovávat doklady související s plněním

této zakázky nejméně do 31. 12. 2028.

Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve

smlouvě včetně ceny díla.

Zhotovitel se zavazuje k předložení bankovní garance na odstraňování případných vad ve formě

bankovní záruky po celou dobu trvání poskytnuté záruční lhůty ve výši 800 000 Kč.

Originál výše uvedené bankovní záruky, platné po celou dobu záruční doby, bude zhotovitelem

poskytnut při předání díla objednatelem. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní

záruky bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 3% z celkové ceny díla a bude

zhotovitelem objednateli vyplacena do 15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím,

že odpovědnost za vady v záruční lhůtě tímto zůstává nedotčena.

Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění

povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené

náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele po skončení platnosti bankovní záruky k vrácení záruční listiny,

a objednatel je povinen tuto záruční listinu zhotoviteli vrátit do 30 dnů.
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Článek X.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvání jeho závazků dle smlouvy udržovat následující

pojištění

Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí

osobě, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 20 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen prokázat

uzavření pojištění objednateli při podpisu smlouvy a doložit ji jako nedílnou součást dokumentace

k provádění díla.

Při vzniku pojistné události zhotovitel zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli. Náklady na veškeré

pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. Podíl spoluúčasti je uveden v pojistné

smlouvě.

V případě, že zhotovitel nebude mít nejpozději při podpisu smlouvy sjednáno pojištění dle odst. 2.

tohoto článku, nebo nebude-Ii tato pojistná smlouva platná po celou dobu realizace stavby, má

objednatel právo na úhradu smluvní pokutu po celou dobu, po kterou nebude mít zhotovitel uzavřenu

požadovanou pojistnou smlouvu, a to ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den, který je v prodlení se

splněním tohoto požadavku objednatele.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti

živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit

objednateli.

Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu

jejich dodávky.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost,

která je v jeho možnostech.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

Objednatel si vyhrazuje právo, v případě neobdržení finančních prostředků na tuto veřejnou zakázku,

nerealizovat předmět díla uvedený v této smlouvě v plném rozsahu a zhotovitel nebude uplatňovat vůči

objednateli žádné sankce.

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené včl. | jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této

smlouvy, nejsou všakjakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze dohodou smluvních stran formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovné prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě

irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

Případná neplatnost některého zustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních

ustanovení.

O uzavření každého případného dodatku ktěto smlouvě rozhodne ze strany objednatele Rada

městského obvodu Svinov.

V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným, nebo neplatným, smluvní strany

se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takovéto ustanovení nahradit novým, platným.

Vpřípadě zániku závazku před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, uhradit případně

vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli

cenu věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Smluvní strany uzavřou písemnou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoli ze smluvních stran její doručení odmítne, či

jinak znemožní.

Objednatel může smlouvu vypovědět okamžitě v případě porušení podmínek uvedených ve veřejné

zakázce, zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce nebo této smlouvě.

Objednatel i zhotovitel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s třicetidenní výpovědní lhůtou,

která počíná běžet dnem doručenívýpovědi druhé smluvní straně.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé vsouvislosti s realizací smlouvy budou řešeny

smírnou cestou — dohodou. Nedojde-Ii kdohodé, budou spory řešeny před příslušnými obecnými

soudy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 Stejnopisy, každý s platností

originálu.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv

vtísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, že se dohodly o celém obsahu smlouvy a její

autentičnost stvrzují svými podpisy.

Článek XII.

Doložka platnosti právního úkonu

podle §41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této smlouvy o dílo rozhodla ze strany objednatele Rada městského obvodu Svinov usnesením č.

1152/RMOb-Svi/1418/12 ze dne 06.10.2016.

V Ostravě - Svinově dne : ...................... V Šenově u Nového Jičína dne : ..................

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Helena Wieluchová Ing. Jaroslav Ševela

Starostka ředitel oblasti

Ing. Ondřej IVIatuš

Vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

Příloha č. 1: Projektová dokumentace

Příloha č. 2: Rozpočet
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