





SMLOUVA O DÍLO

číslo: **20220603**

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami





Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: 
telefon: 
e-mail: @
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

PRUKON GROUP s.r.o.
se sídlem: Charvátova 1988/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
adresa pro doručování: -
spisová značka: C 366496 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupena: Markem Cíchou, jednatelem
IČO: 09935797
DIČ: CZ09935797
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2401942276/2010
kontaktní osoba: 
telefon: 
fax: -
e-mail: @
datová schránka: 4ib8ddr

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Článek I Účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je **rekonstrukce a opláštění garážového přístřešku** pro účely a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal ve výběrovém řízení pod č. j. 10114/22-SSHR s názvem „21-131 SAZ - rekonstrukce a opláštění garážového přístřešku“.

Článek II Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v **rekonstrukci a opláštění garážového přístřešku** ve skladovací kapacitě Správy státních hmotných rezerv ČR (dále také „**dílo**“). Technické podmínky předmětu smlouvy – projektová dokumentace jsou uvedeny v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.
2. Součástí plnění je:
 - a) dokumentace skutečného provedení stavby,
 - b) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě,
 - c) předání příslušných revizí a dokladů v českém jazyce.
3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla dle výše specifikované projektové dokumentace v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně bránících předání a převzetí díla (dále jen „způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat.
5. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele:
 - a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele a vedoucího pobočky.
 - b) Pouze pro případ možného převzetí způsobilého díla vedoucí pobočky v místě plnění.
Vedoucí pobočky v místě plnění se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít, případně tak učiní kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla (dále také „protokol“).
6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit a dodat.
7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je:

Správa státních hmotných rezerv ČR



Článek III Doba plnění

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli nejméně 10 kalendářních dnů předem. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V odst. 5.
2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat způsobilé dílo objednateli v termínu do **100 kalendářních dnů od převzetí staveniště**.
3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní strany si sjednají v protokolu, který společně sepsají, náhradní termín předání způsobilého díla.
4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla (např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou stavebně technická opatření).
5. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce:
 - a) dokumentace skutečného provedení stavby
 - b) doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při výstavbě.
6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které je způsobilé, protokolárně převzít.
7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla objednatelem.

Článek IV Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 16. srpna 2022, a to **Položkovým rozpočtem - Příloha č. 2** této smlouvy a je členěna následovně:
 - a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **1.846.010,27 Kč bez DPH**
(slovy jeden milion osm set čtyřicet šest tisíc deset korun českých dvacet sedm haléřů)
 - b) **DPH** ve výši celkem **387.662,16 Kč**

(slovy tři sta osmdesát sedm tisíc šest set šedesát dva korun českých šestnáct haléřů)

c) celková cena za dílo činí **2.233.672,43 Kč včetně DPH**

(slovy dva miliony dvě stě třicet tři tisíc šest set sedmdesát dva korun českých čtyřicet tři haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu epodatelna@sshr.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno objednateli včetně vyklizení staveniště.
7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto smlouvou.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.
4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na požádání objednatele prokázat.
5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují v místě provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat.
6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich poškození během práce na díle.
7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla.
8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
9. Denní záznamy stavebního deníku se píšou do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5.
10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá osobě jednající za objednatele dle čl. II odst. 5.
11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 této smlouvy k účasti na kontrole. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 této smlouvy a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše uvedenými oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli.
12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém s kontaktní osobou objednatele, minimálně však 1 × týdně. Zhotovitel bude v průběhu těchto

kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 této smlouvy) svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere.

13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
14. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli listiny dokládající tuto skutečnost.
15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou v místě provádění díla.
16. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě protokolu.
17. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v zápise o předání a převzetí staveniště.
18. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro vstup na staveniště.
19. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání a převzetí díla.

Článek VI

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatelem.
2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a technickým normám.
3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku.
4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy.
5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3.

6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.
7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.
8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

Článek VII

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho převzetím objednatelem na základě protokolu.
2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:
 - a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty.
5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činností i nečinností zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv třetích osob.

Článek VIII

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5. Zhotovitel se zavazuje přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 2× dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník.
2. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení kvality provedení díla,
 - b) identifikační údaje o díle a jeho částech,
 - c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,
 - d) soupis příloh,
 - e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3.
4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady osvědčující provedené zkoušky a revize.

Článek IX

Náhrada škody

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

Článek X

Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
 - a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení.
 - b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků.

- c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.
- d) V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště.
2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněně straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.
5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

Článek XI **Zánik smlouvy**

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:
- splněním závazku,
 - odstoupením od smlouvy,
 - dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
- a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více,
 - b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více,
 - c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části,
 - d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,
 - f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,
 - g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku,

- h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 15 a 16, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
 5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
 6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

Článek XII

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel.
4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

Článek XIII

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány,

datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě V případech dle čl. II odst. 5, čl. III odst. 4 a čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele epodatelna@sshr.cz.
4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední a účinná ode dne zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Technické podmínky předmětu smlouvy – projektová dokumentace

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Praze dne 3. října 2022

V Praze dne 30. září 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

PRUKON GROUP s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Marek Cícha
jednatel

Příloha č. 1 – Technické podmínky předmětu smlouvy – projektová dokumentace

Tato příloha je samostatnou (volnou) přílohou smlouvy.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

pro veřejnou zakázku

„21-131 SAZ - rekonstrukce a opláštění garážového přístřešku“

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 026222

Stavba: SŠHR - rekonstrukce a opláštění garážového přístřešku 

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 16.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

IČ:

09935797

DIČ:

CZ09935797

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 846 010,27

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 846 010,27	387 662,16
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 233 672,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 026222

Stavba: SSHR - rekonstrukce a opláštění garážového přístřešku 

Místo: Datum: 16.08.2022

Zadavatel: Projektant: 

Uchazeč: PRUKON GROUP s.r.o. Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 846 010,27	2 233 672,43
01	Architektonicko stavení řešení	1 492 950,27	1 806 469,83
02	Elektroinstalace	353 060,00	427 202,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSHR - rekonstrukce a opláštění garážového přístřešku



Objekt:

01 - Architektonicko stavení řešení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

09935797

DIČ:

CZ09935797

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 492 950,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 492 950,27	21,00%	313 519,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 806 469,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSHR - rekonstrukce a opláštění garážového přístřešku 

Objekt:

01 - Architektonicko stavení řešení

Místo:

Datum: 16.08.2022

Zadavatel:

Projektant: 

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 492 950,27

HSV - Práce a dodávky HSV	495 333,45
1 - Zemní práce	2 872,80
2 - Zakládání	8 138,54
3 - Svislé a kompletní konstrukce	266 103,18
5 - Komunikace pozemní	98 077,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	93 725,40
997 - Přesun sutě	6 184,62
998 - Přesun hmot	20 231,05
PSV - Práce a dodávky PSV	997 616,82
767 - Konstrukce zámečnické	829 750,80
783 - Dokončovací práce - nátěry	167 866,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSHR - rekonstrukce a opláštění garážového přístřešku

Objekt:

01 - Architektonicko stavení řešení

Místo:

Datum: 16.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 492 950,27

D	HSV		Práce a dodávky HSV				495 333,45	
D	1		Zemní práce				2 872,80	
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,720	3 360,00	2 419,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		Výkop pro nové patky (0,6*0,6*1)*2		0,720			
	VV		Mezisoučet		0,720			
	VV		Součet		0,720			
2	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,720	630,00	453,60	CS ÚRS 2022 01
D	2		Zakládání				8 138,54	
3	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,792	4 771,00	3 778,63	CS ÚRS 2022 01
	VV		Nové patky (0,6*0,6*1,1)*2		0,792			
	VV		Mezisoučet		0,792			
	VV		Součet		0,792			
4	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	0,960	598,00	574,08	CS ÚRS 2022 01
	VV		bednění patek (0,6*4*0,2)*2		0,960			
	VV		Mezisoučet		0,960			
	VV		Součet		0,960			
5	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	0,960	110,24	105,83	CS ÚRS 2022 01
6	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,050	73 600,00	3 680,00	CS ÚRS 2022 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				266 103,18	
7	K	342171111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	200,580	367,00	73 612,86	CS ÚRS 2022 01
	VV		Montáž opláštění 41,4*3,7		153,180			
	VV		3,3*3*-2		-19,800			
	VV		8*3,7		29,600			
	VV		8*3,7		29,600			
	VV		(8*1/2)		4,000			
	VV		(8*1/2)		4,000			
	VV		Mezisoučet		200,580			
	VV		Součet		200,580			
8	M	15485180	plech trapezový 6/131/1179 PE 50µm plech tl 0,5mm	m2	220,638	774,80	170 950,32	CS ÚRS 2022 01
	VV		materiál 200,58*1,1		220,638			
	VV		Mezisoučet		220,638			
	VV		Součet		220,638			
9	K	342191911	Montáž pomocných a kotevních prvků pro opláštění stěn	kg	50,000	80,80	4 040,00	CS ÚRS 2022 01
10	M	R-003-001	dodávka pomocného a kotevního materiálu	kg	50,000	350,00	17 500,00	
D	5		Komunikace pozemní				98 077,86	
11	K	564801011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm	m2	340,300	86,71	29 507,41	CS ÚRS 2022 01
	VV		Podkladní podsyp 8,2*41,5		340,300			
	VV		Mezisoučet		340,300			
	VV		Součet		340,300			
12	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	340,300	201,50	68 570,45	CS ÚRS 2022 01
	VV		Podkladní podsyp 8,2*41,5		340,300			
	VV		Mezisoučet		340,300			
	VV		Součet		340,300			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				93 725,40	
13	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,200	259,00	25 951,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		Osazení obrubníků 8,5+8,5+41,6+41,6		100,200			
	VV		Mezisoučet		100,200			
	VV		Součet		100,200			
14	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	104,000	232,80	24 211,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		materiál 100,00+4		104,000			
	VV		Mezisoučet		104,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		104,000			
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,160	3 630,00	15 100,80	CS ÚRS 2022 01
	vv		104,000*0,2*0,2		4,160			
16	K	946113113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	3 010,00	3 010,00	CS ÚRS 2022 01
17	K	946113213	Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	30,000	459,00	13 770,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		pronájem					
	vv		30		30,000			
	vv		Mezisoučet		30,000			
	vv		Součet		30,000			
18	K	946113813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	CS ÚRS 2022 01
19	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	38,000	140,00	5 320,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		kotevní šrouby sloupů					
	vv		nové sloupky					
	vv		2*4		8,000			
	vv		chybějící					
	vv		30		30,000			
	vv		Mezisoučet		38,000			
	vv		Součet		38,000			
20	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	7,600	616,00	4 681,60	CS ÚRS 2022 01
	vv		předvrtání děr - pro kotevní šrouby sloupů					
	vv		nové sloupky					
	vv		2*4*0,2		1,600			
	vv		chybějící					
	vv		30*0,2		6,000			
	vv		Mezisoučet		7,600			
	vv		Součet		7,600			
	D	997	Přesun sutě				6 184,62	
21	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,289	972,00	1 252,91	CS ÚRS 2022 01
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,890	42,60	549,11	CS ÚRS 2022 01
	vv		1,289*10 'Přečtené koeficientem množství		12,890			
23	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,289	3 400,00	4 382,60	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				20 231,05	
24	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	133,099	152,00	20 231,05	CS ÚRS 2022 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				997 616,82	
	D	767	Konstrukce zámečnické				829 750,80	
25	K	767134802	Demontáž oplechování stěn šroubovaných	m2	133,380	96,72	12 900,51	CS ÚRS 2022 01
	vv		Demontáž opláštění					
	vv		41,4*3,7		153,180			
	vv		3,3*3*-2		-19,800			
	vv		Mezisoučet		133,380			
	vv		Součet		133,380			
26	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	1 547,482	71,85	111 186,58	CS ÚRS 2022 01
	vv		Výměnah sloupů - I140					
	vv		2*2,8*14,4		80,640			
	vv		Mezisoučet		80,640			
	vv		nový ocelový sloup do štítových stěn					
	vv		2*4,2*14,4		120,960			
	vv		Mezisoučet		120,960			
	vv		paždíky - doplnění profil 100/50/5					
	vv		3*10,4*10,187		317,834			
	vv		2*3,5*10,178		71,246			
	vv		3*13,8*10,187		421,742			
	vv		2*3,5*10,178		71,246			
	vv		3*3,45*10,178		105,342			
	vv		3*8*10,178		244,272			
	vv		Mezisoučet		1 231,682			
	vv		styčnickové plechy - 2 m2					
	vv		94,2		94,200			
	vv		Mezisoučet		94,200			
	vv		ztužidla L50/50/5					
	vv		5*4		20,000			
	vv		Mezisoučet		20,000			
	vv		Součet		1 547,482			
27	M	13010716	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 140	t	0,081	76 440,00	6 191,64	CS ÚRS 2022 01
	vv		materiál					
	vv		sloupky					
	vv		80,64/1000		0,081			
	vv		Mezisoučet		0,081			
	vv		Součet		0,081			
28	M	14550322	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 100x50x4mm	t	1,355	78 240,00	106 015,20	CS ÚRS 2022 01
	vv		materiál					
	vv		3*10,4*10,187/1000*1,1		0,350			
	vv		2*3,5*10,178/1000*1,1		0,078			
	vv		3*13,8*10,187/1000*1,1		0,464			
	vv		2*3,5*10,178/1000*1,1		0,078			
	vv		3*3,45*10,178/1000*1,1		0,116			
	vv		3*8*10,178/1000*1,1		0,269			
	vv		Mezisoučet		1,355			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		1,355			
29	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,022	73 320,00	1 613,04	CS ÚRS 2022 01
	vv		ztužidla L50/50/5					
	vv		5*4/1000*1,1		0,022			
	vv		Mezisoučet		0,022			
	vv		Součet		0,022			
30	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,094	69 480,00	6 531,12	CS ÚRS 2022 01
	vv		materiál					
	vv		2 m2					
	vv		94,2/1000		0,094			
	vv		Mezisoučet		0,094			
	vv		Součet		0,094			
31	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	80,640	32,40	2 612,74	CS ÚRS 2022 01
	vv		Výřezání stávajících deformovaných sloupů - I140					
	vv		2*2,8*14,4		80,640			
	vv		Mezisoučet		80,640			
	vv		Součet		80,640			
32	K	R-767-001	Výroba prvků ocelové konstrukce	kg	1 547,482	250,00	386 870,50	
33	M	R-767-002	Montážní a kotevní materiál	kpl	1,000	136 500,00	136 500,00	
34	K	R-767-003	D+M ocelových vrat 3300/3000 mm, dvoukřídlové otevřené	kus	2,000	28 500,00	57 000,00	
35	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,629	1 430,00	2 329,47	CS ÚRS 2022 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				167 866,02	
36	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	554,929	140,00	77 690,06	CS ÚRS 2022 01
37	K	783317105	Krycí syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	554,929	162,50	90 175,96	CS ÚRS 2022 01
	vv		Nátěr konstrukce haly					
	vv		(41,5+41,5+8,2+8,2)*3,7*0,35		128,723			
	vv		4,1*41,5*0,35		59,553			
	vv		4,1*41,5*0,35		59,553			
	vv		stávající opláštění					
	vv		41,5*3,7*2		307,100			
	vv		Mezisoučet		554,929			
	vv		Součet		554,929			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSHR - rekonstrukce a opláštění garážového přístřešku

Objekt:

02 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16.08.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

09935797

DIČ:

CZ09935797

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

353 060,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	353 060,00	21,00%	74 142,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

427 202,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SSHR - rekonstrukce a opláštění garážového přístřešku



Objekt:

02 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 16.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel:




Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	353 060,00
D1 - Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže	63 465,00
D2 - Specifikace materiálu - kabely včetně montáže	22 000,00
D3 - Specifikace materiálu - zásuvky, ovladače, včetně montáže, typy nutno odsouhlasit s ir	19 704,00
D4 - Specifikace materiálu - ostatní včetně montáže	135 090,00
D5 - Specifikace materiálu - svítidla, včetně zdrojů, montážních prací a včetně ukončení kat	51 220,00
D6 - Rozvaděče vč. montáže	61 581,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SSHR - rekonstrukce a opláštění garážového přístřešku 

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Místo:


Datum: 16.08.2022

Zadavatel:

Projektant: 

Uchazeč:

PRUKON GROUP s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

353 060,00

D		D1	Specifikace materiálu - žlaby, trubky, lišty, krabice včetně montáže	63 465,00				
1	K	Pol37	Kabelový žlab 100/60, vč. příslušenství, kolen, přechodů, křížení	m	40,000	265,00	10 600,00	
2	K	Pol38	Držák pro montáž kabelových tras šíře 100 mm	ks	20,000	275,00	5 500,00	
3	K	Pol39	Nosný profil (závěs) pro kabelové žlaby 100	ks	20,000	298,00	5 960,00	
4	K	Pol43	Nosný profil pro příchytky kabelů	ks	50,000	325,00	16 250,00	
5	K	Pol44	Příchytka kabelů na kabelové lávky, dle dimenze kabelů	ks	50,000	78,00	3 900,00	
6	K	Pol45	Montážní profil 45x45, žárový pozink	m	24,000	265,00	6 360,00	
7	K	Pol46	Trubka elektroinstalační prům.20 mm	m	30,000	125,00	3 750,00	
8	K	Pol48	Příchytka pro elektroinstalační trubky 20	ks	60,000	54,00	3 240,00	
9	K	Pol51	Prostupy z kabel. žlabů – vývodky PG	ks	40,000	45,00	1 800,00	
10	K	Pol52	Gumová průchodka ze žlabů	ks	5,000	241,00	1 205,00	
11	K	Pol53	Instalační krabice rozbočná, napovrch	ks	20,000	189,00	3 780,00	
12	K	Pol54	Svorkovnice EPS2	ks	1,000	1 120,00	1 120,00	

D		D2	Specifikace materiálu - kabely včetně montáže	22 000,00				
13	K	Pol55	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2	m	125,000	78,00	9 750,00	
14	K	Pol56	Kabel CYKY-O 3x1,5 mm3	m	50,000	78,00	3 900,00	
15	K	Pol57	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2	m	50,000	90,00	4 500,00	
16	K	Pol63	Vodič CY 6 mm2 ZŽ	m	70,000	55,00	3 850,00	

D		D3	Specifikace materiálu - zásuvky, ovladače, včetně montáže, typy nutno oc	19 704,00				
17	K	Pol65	Spínač na omítku Ř1 – 230V/10A, IP 44	ks	2,000	540,00	1 080,00	
18	K	Pol67	Zásuvka jednonásobná 16A/230V, na omítku, IP44	ks	6,000	754,00	4 524,00	
19	K	Pol68	Zásuvka 400V/16A, IP54	ks	6,000	1 140,00	6 840,00	
20	K	Pol69	Zásuvka 400V/32A, IP54	ks	6,000	1 210,00	7 260,00	

D		D4	Specifikace materiálu - ostatní včetně montáže	135 090,00				
21	K	Pol72	Svorka na potrubí BERNARD	ks	5,000	158,00	790,00	
22	K	Pol73	Připojování technologického zařízení	ks	8,000	850,00	6 800,00	
23	K	Pol74	Výchozí revize 1. po ukončení montáže	hod	24,000	500,00	12 000,00	
24	K	Pol75	Průběžná revize	hod	8,000	500,00	4 000,00	
25	K	Pol76	PD skutečného provedení	komple t	1,000	10 000,00	10 000,00	
26	K	Pol77	Závěsný, montážní a ostatní blíže nespecifikovaný pomocný materiál	komple t	1,000	16 800,00	16 800,00	
27	K	Pol78	Průběžné zkoušky funkčnosti po připojení jednotlivých zařízení	komple t	1,000	5 000,00	5 000,00	
28	K	Pol79	Uvedení do provozu včetně dopravy	komple t	1,000	15 000,00	15 000,00	
29	K	Pol81	Popisné štítky a označovací prvky pro kabely, zásuvky, světla, ovladače osvětlení a topné kabely	komple t	1,000	3 000,00	3 000,00	
30	K	Pol82	Lešení případně plošiny pro montáže ve výškách	komple t	1,000	54 200,00	54 200,00	
31	K	Pol84	Případné přepojování zátěže v rozvaděcích	komple t	1,000	7 500,00	7 500,00	

D		D5	Specifikace materiálu - svítidla, včetně zdrojů, montážních prací a včetně	51 220,00				
32	K	Pol86	Průmyslové LED svítidlo přisazené, 7700 lm; 53.0 W, 4000 K, IP65	ks	6,000	6 870,00	41 220,00	
33	K	Pol90	Výkres orientačního přehledu nouzových a protipanických svítidel, deník NO	kmpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
34	K	Pol91	Uvedení do provozu	kmpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

D		D6	Rozvaděče vč. montáže	61 581,00				
35	K	Pol93	MX - zásuvkové skříně	ks	6,000	10 263,50	61 581,00	

V Praze dne 16.08.2022



Marek Cícha
jednatel společnosti

Elektronický podpis jednatele