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SMLOUVA o DÍLO

k provedení stavby „Sportovní plocha AC Sparta Praha“

 

číslo smlouvy objednatele: ................

číslo smlouvy zhotovitele: 583/2022

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku, V platném znění, mezi smluvními stranami;

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČ():00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

zastoupená: Mgr. Tomášem Portlíkem, starostou obce

(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

J.L.T. — stavební společnost, spol. s r.o.

se sídlem: Budějovická 701, 252 42 Jesenice

IČO: 45792348, DIČ: CZ45792348, registrována dle § 94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu V Praze. oddíl C, číslo vložky ] 1065

bankovní spojení: CSOB, a.s.

zastoupená: Ing. Pavlem Jágrem. jednatelem společnosti (statutárnízástupce)

adresa datové schránky zhotovitele: c8cd5pc

(dále jen “zhotovitel")

takto:

1.

IDENTHTKAČNÍÚDAJE()STAVBĚ

Název stavby: Sportovní plocha AC Sparta Praha

Místo stavby: Kovanecká 27, parc. č. 2322 V k.ú. Libeň, Praha 9

u

PŘEDMĚTSMLOUVY

l. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele na svůj náklad a

nebezpečí dílo “Sportovní plocha AC Sparta Praha“, a to V rozsahu předané

realizační projektové dokumentace, za podmínek dohodnutých touto smlouvou

V souladu s vyhodnocením veřejné zakázky a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné

zakázky na dílo ze dne 18. 7. 2022. Jedná se o výstavbu základových konstrukcí a

úpravu stávajících zpevněných ploch pro výstavbu nafukovací multifunkční sportovní

haly. Součástí prací je odstranění stávající povrchové vrstvy hřiště, vytvoření



základových pasů, doplnění stávajících podsypů, realizace navrhované skladby podlahy

a vytvoření okapových chodníčků.

2. Dílo bude provedeno V souladu s projektovou dokumentaci, veškerými právními a

technickými požadavky platnými V době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, CSN), se

stavebním zákonem 0. 183/2006 Sb. V platném znění a předpisy souvisejícími a

V rozsahu stanoveném V zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla

může zhotovitel pověřit třetí osobu a to V rozsahu dle přílohy č. 4. této smlouvy, nad

rámec této přílohy jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Za výsledek

těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

4. Specifikace rozsahu díla je vymezena V příloze č.1 a č. 2 — projektová dokumentace a

soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr, která je nedílnou součástí

této smlouvy, a V případné realizační projektové zadávací dokumentaci stavby

zpracované a zajištěné obj ednatelem.

5. V ceně díla, která je uvedena V čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní

náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy

V položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových

položek (jak je uvedeno V popisu položek). Jedná se o:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,

uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace

b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o vícc jak dvě třídy

oproti zatřídění V zadávací dokumentaci

c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií

(1) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,

zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata

c) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby

f) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby

g) provozní i komplexní vyzkoušení díla

h) projednání záborů veřejných prostranství

1) projednání dopravních opatření a jejich realizace

j) projednání a realizace napoj ení a odpojení inženýrských sítí

k) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci

díla

l) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu

6. Součástí díla i ceny díla jsou rovněž činnosti, které nej sou V této smlouvě uvedeny výslovně,

ale o kterých zhotovitel s péčí profesionála V oboru věděl, nebo podle svých odborných znalostí

vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení jemu známého a

v podkladech předaných zhotovitelem popsaného díla dané povahy třeba, a dále, které jsou

sřádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl

analogického charakteru, včetně dodržení všech požadavků vymezených obecně závaznými

právními předpisy. Provedení těchto prací nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla,

neboť s nimi zhotovitel již při formulaci nabídky počítal, přičemž ustanovení § 2594

občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad anedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho

provedení za podmínek uvedených V této smlouvě.
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III.

DOBA PLNĚNÍ

Práce na zhotovení díla budou započaty do 7 kalendářních dnů po předání staveniště a

pravomocného stavebního povolení.

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 90 kalendářních dní ode dne předání

staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít do lO-ti dnů ode dne

doručení písemné výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden

zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

Časový harmonogram obsažený vnabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků

objednatele uvedených V zadávací dokumentaci tvoří přílohu 6. 3, která je nedílnou

součástí této smlouvy.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností

zhotovitele V rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a

činí:

Základní cena bez DPH 2 964 999,99 K6

2l % DPH 622 650,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 3 587 649,99 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění

zdanitelného plnění. Na tyto práce se nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“.

Konečná faktura bude objednatelem uhrazena vplne' výši vpřípadě, že dílo bude

dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, které

nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% z této konečné faktury. Dnem

uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu

„Protokolu“.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, Sokolovská

14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto

adresu nebo elektronicky datovou zprávou nebo na e-mail p0datelna@praha9.cz.

Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli.

Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového

dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozděj ších

předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, obchodní jméno. sídlo, DIČ

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

- rozsah a předmět plnění

- evidenční číslo daňového dokladu
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- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- datum vystavení daňového dokladu

- IČ objednatele a zhotovitele

- název stavby

- bankovní spojení objednatele a zhotovitele

- zápis V obchodnim rejstříku (číslo vložky, oddíl)

- číslo smlouvy

7. U plátce DPH bude faktura proplacena pouze V případě, že účet na faktuře uvedený bude

zaregistrovaný u FU a zveřejněný.

8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené

V této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě

začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené

faktury.

9. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě

kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech

této smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách V platném

znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na

základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:

a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených

v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jcdnotkovými

cenami kalkulace základní ceny díla,

b) u dodatečných prací neobsažených V kalkulaci základní ceny díla bude provedena

kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době

provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.

c) dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé v čase a

místě plnění.

10. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného

souhlasu objednatele a vrozporu sČl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli

uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

11. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného DPH

provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením

částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli

je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

l. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící

inženýrskou činnost, na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro

odběr elektrické energie a vody.
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Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a

jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2

vyhotoveních.

Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné

zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou

součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto

smlouvou.

Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a

nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti

s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků

Zákona č.309/2006 Sb.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a V dohodnutém

termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN

ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby

odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační

projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a

rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace V prostoru staveniště ajeho okolí,

neprodleně odstraní veškerájejich znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na

okolní zástavbu.

Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 3 dnů od

předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi

pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo

objednatelem převzato.

Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel souhlasí stím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního

souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky

vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem,

bezúplatně odstraní.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných

kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným

technickým dozorem investora objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů

veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).



12.

13.

14.

15.

16.

Povinností zhotovitele je na vlastní náklady označit staveniště infotabulemi. Objednatel

si vyhrazuje právo odsouhlasit konečný návrh infotabulí.

Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude

mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi

doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo

technologických postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou

pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby,

zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro upřesnění plánu BOZP a

jeho změny, brát V úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování

plánu BOZP, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů svolávaných

koordinátorem a postupovat podle dohodnutých opatření, a to V rozsahu, způsobem a

ve lhůtách uvedených V plánu.

Zhotovitel je povinen dodržet vřádných termínech povinnosti dané zákonem č.

134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají

veškeré provedené fakturace za dílo V zákonem stanoveném období.

Zhotovitel je povinen mít zavedený systém řízení jakosti, přičemž doklad o tomto

systému řízeníjakosti tvoři přílohu č. 6 této smlouvy.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR

Stavbyvedoucím zhotovitele je p. Ing. Lukáš Jágr, který zabezpečuje za zhotovitele

zejména tyto činnosti:

a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů

b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek

e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek

materiálu

t) vede stavební deník a deník víceprací — méněprací

g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.

(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelelem vystavena plná moc,

kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle

zákona č. 183/2006 Sb. V platném znění. D0 deníku se zapisují všechny skutečnosti

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách,

které brání jejich plynulému postupu.

Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů V deniku a k zápisům připojovat svá

stanoviska.

Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou

být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením a

uzavřením písemného dodatku smlouvy.



10.

Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku

odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem,

příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy

V deniku přepisovat, škrtat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek.

Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) V zápise

o předání a převzetí stavby.

Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo

projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak

se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl

stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s

uvedenim důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Výkon technického dozoru zajišťuje objednatel. Osoba odpovědná za technický dozor

investora (TDS) bude zhotoviteli písemně sdělena před předáním staveniště.

Technický dozor zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního

projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy

provedených prací a zjišťovací protokoly.

0) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a

víceprácc, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.

(1) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný

orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí

vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti

zhotovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoueím a technickým

dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní

úpravy.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím

řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006

Sb. V platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Řádně provedená stavba se předává a přejímá V rozsahu realizační projektové

dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto,

též V rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a

převzetí budou prováděna V rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto

smlouvou. '
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Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o

zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci

skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.

Dálepřipraví tyto doklady:

osvědčení o zkouškách použitých materiálů

- stavební deník

- prohlášení o shodě na stanovené výrobky

- doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení

- provozní pokyny dodaných technologických zařízení

- doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení

Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty,

vyzve zhotovitel technický dozor objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytim

zápisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel

na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před

zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným V čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který

bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality

provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a

dohodu O termínech odstranění vad a nedodělků.

Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet

záruční lhůta.

Odmítne—lí objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou

svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.

Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že

dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného

technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.

Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, O kterých věděl nebo

vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již vprůběhu

zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.

1x.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek

smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a

vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

Záruční doba na dílo je min. 60 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí

veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci

či podzhotoviteli. Toliko vpřípadě dílčích a oddělitelných spotřebičů, jsou-li součástí

předmětu díla, na která výrobce stanovil záruční dobu kratší, se na tyto jednotlivé spotřebiče

užije záruční doba stanovená výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne předání celého

díla. -

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného

užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.



Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji

objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem

uvedeným V (:1. XIV.

Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen V

případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho

odpovědnost.

V případě, že zhotovitel zjakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka zajakost platí

na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem

podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.

Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě vzniku vad díla, je objednatel povinen

bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV.

existenci těchto vad zhotoviteli oznámit. přičemž zhotovitel je povinen písemně

oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od

uplatnění písemné výzvy — reklamace objednatelem.

X.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve

výši 1000 Kč za každý započatý den prodlení.

Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho

část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den

prodlení a za každou vadu a ncdodčlek.

Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. lll. odst. 1 je povinen

zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

Neodstraní—li zhotovitel reklamovanou vadu do 30—ti dnů od doručení písemné reklamace,

způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel

objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce,

má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady

zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se

stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000 K(: za každý den prodlení s vystavením

konečné faktury.

Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky V činnosti

zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. Vl., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále

porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně

zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti

kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve

výši 1000 Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se

rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

Zhotovitel zaplatí objednateli V případě porušení čl. II odst. 3 smluvní pokutu ve výši 1000

Kč za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení.

V případě, že zhotovitel nesplní povinhost uvedenou v čl. II odst. 5 je povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.
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V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII odst. 3 a odst. 4 je povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně

vzniklou náhradu škody, na které mu V důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní

nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení

smlouvy.

Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku

každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na

účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV.

této smlouvy.

Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími

pokutami a náhradou škody.

Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu

škody.

Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody vpřípadě, že zhotovitel řádně dílo

nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení

na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem

výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr včásti úkonů, které nebyly

zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky

uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání

může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou

nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako

nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku

původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem

uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným

V čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn

splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž

zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o

vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončcní díla se považuje i

skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této

smlouvy.

XI.

v Y š š í M 0 c

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečně nebo úplné nesplnění

smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v

důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a

neodvratitelné povahy a maji bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná

se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných

správních orgánů na území ČR.

Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění

o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně

odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.
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ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Práce zhotovitele, které vykazují již V průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny

V rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud

zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může

objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je

zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele,

nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze

strany zhotovitele k porušení ustanovení čl.Il odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do

kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené

lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i

V případě, že k porušení ustanovení čl. 11 odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně.

Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

Pokud zhotovitel nesplní povimiost uvedenou V tomto článku V odstavci 1 a 2, je objednatel

oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou

formu a bude zhotoviteli doručeno V souladu s ustanoveními čl. XIV.

Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel

zhotovitele k jejímu splnění písemně V souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel

nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy

odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude

zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.

Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět

měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude—li dohodnuto jinak.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní

strany.

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů

znemožní některé ze smluvních stran plnit sve' závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není

rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností

opravňujících k odstoupení od smlouvy.

Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo

některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíší protokol

o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména

soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem

protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že

se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný

znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek

jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za

zpracování posudku je příslušný objednatel.

 



9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle
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odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede

objednatel.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem

uvedeným V čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nej sou dotčena práva smluvních stran

na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné

platby zhotoviteli.

V dalším se V případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení

občanského zákoníku.

XIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Vlastníkem stavby je od počátku objednatel. a to od samého počátku. Objednatel má

rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal

na místo provedení díla.

Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí

osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodčlků.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle

až do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně

předáno a převzato.

Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 má zhotovitel uzavřenou

pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a

převzetí celého díla objednatelem. Výše pojistné částky musí být V minimální výši ceny

díla (včetně DPH) dle čl. IV. odst.l a na následující rozsah typů pojistných událostí:

Pojištění je sjednáno pro případ škody vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou,

zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám V souvislosti s činností nebo

vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla,

pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání

pojištění. Pojistné plnění bude sjednáno pro případ pojistné události ve prospěch

objednatele.

Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci (díla):

- požárem,

- záplavou,

- povodní,

- vichřicí,

- krupobitím,

- Výbuchem,

— sesuvem půdy,

- zemětřesením,

- tíhou sněhu nebo námrazy,



10.

11.

12.

13.

- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci a

nej sou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc

Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen

mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou V souvislosti s výkonem jeho

podnikatelské činnosti nebo »vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních

rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá

v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po

celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 2 mil. Kč.

Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit

objednateli nejpozději v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad se

stane nedílnou přílohu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti

a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohlašuje, že

bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce

či státu a životním prostředí.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude

uveřejněna MČ Praha 9 na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh, jakož i

V registru smluv dle zvláštního právního předpisu. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k

jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat

informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. ve

znění pozdějších předpisů a jsou srozuměny s tím, že veškeré informace obsažené v této

smlouvě budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají

Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran ncní oprávněna postoupit

práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé

smluvní strany.

Zhotovitel je povinen vést účtování () stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím

realizovaných akcí aje povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu

realizace této stavby.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena

dle předložené nabídky a této smlouvy a to bud' svými pracovníky, nebo prostřednictvím

jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se

v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze

strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve

své nabídce a této smlouvě.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů

před zahájením auditu, ato v souladu s čl. XIV. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření ato nejpozději do

10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli

k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne

jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu

zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke

zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.
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15.

16.

17.

b
)

Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli

součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu

na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím kvalifikovaných členů/a realizačního týmu,

uvedených V Příloze č. 9 této smlouvy, které zhotovitel uvedl jako osoby odpovědné za

realizaci stavebních prací v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky. Zhotovitel je

oprávněn změnit členy/a realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím

písemným souhlasem objednatele, přičemž noví členové realizačního týmu musí splňovat

podmínky uvedené V tomto ustanovení. Seznam členů realizačního týmu a doklady o jejich

odbornosti tvoří přílohu č. 9 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti přičemž za dodržení

jakosti a kvality za zednické a pokrývačské práce odpovídají technici, které zhotovitel

uvedl jako osoby odpovědné za jakost v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

Seznam těchto techniků a doklady o jejich odbornosti tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Rosol

— ve věcech technických: Ing. Milan Rosol

Ve věcech souvisejících splněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn

jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jágr, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Lukáš Jágr. hlavní stavbyvedoucí

mv

USTANOVENÍ()DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele

uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy

některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému

účastníkovi tuto změnu, ato způsobem uvedeným v tomto článku.

Nebyl—li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se

prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne—li si účastník zásilku

do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení,

i když se účastník o doručení nedozvěděl.

xv

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na

území Ceské republiky.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných

a oboustranně podepsaných dodatků.

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní

strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k

provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a

uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž

nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
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4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná V tom smyslu, že neplatnost některého

z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se V důsledku změny právní

úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále

jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako

takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala &

vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními

předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by

nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky. nabývají platnosti dnem jejich podpisu poslední

smluvní stranou, účinností nabývají dnem uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně

seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni,

či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

č.1 Soupis prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr

č.2 Časový harmonogram

č.3 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelich s uvedením jejich procentuálního

podílu na díle a specifikace jimi prováděných prací

č.4 Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu

 

výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím

oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné

k řádném ' ' ' “ ' ' ktové dokumentace.   
...... dne................
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‘Stavba: O Sportovní plocha AC Sparta Praha

Objekt: 01 Sparta

Rozpočet: 01 Sparta

Objednatel: Městská část Praha 9
IČO: 00063894

Sokolovská 14/324

DIČ: CZ00063894

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

19000 Praha-Vysočany

Zhotovitel: J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o.
IČO: 45792348

Budějovická 701
DIČ: CZ45792348

252 42 Jesenice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

2 361 172,90

PSV

462 637,59

MON

0,00

Vedlejší náklady

141 189,50

Ostatní náklady

0,00

Celkem

2 964 999,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %
0,00 CZK

Snížená DPH
15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 %
2 964 999,99 CZK

Základní DPH
21 %

622 650,00 CZK  
 

Zaokrouhlení

0,00 CZK

 

Cena celkem s DPH

3 587 649,99 CZK

 

 
Jesenici
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(ekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 174 468,33 6

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 570 444,90 19

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 943 309,63 32

96 Bourání konstrukcí HSV 410 082,40 14

99 Staveništní přesun hmot HSV 262 867,64 9

711 Izolace proti vodě PSV 131 432,77 4

712 Povlakové krytiny PSV 45 424,76 2

713 Izolace tepelné PSV 285 780,06 10

VN Vedlejší náklady VN 141 189,50 5

Cena celkem 2 964 999,99 100       
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Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

S: 0 Sportovní plocha AC Sparta Praha

0: 01 Sparta

R: 01 Sparta

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce . 174 468,33

1 132201211R00 Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNE m3 87,982001 216,40 19 039,30

(45,6+23,6)*2*(0,55+O,95)*0,5*0,8 83,04000

(23,2+47,4)*0,7*0,1
4,94200

2 132201219R00 Příplza lepivost,hloubení rýh 2000m,hor.3,STROJNĚ m3 87,98200’ 39,10 3 440,10

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 87,982001 136,20 11 983,15

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 45,35480i 283,80 12 871,69

87,982 87,98200

«60,896*0,7 -42,62720

L 5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 453,54800Š 22,40 10 159,48]

45,3548*10
453,54800

6 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 45,354801 16,60 752,89

7 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 60,89600; 916,30 55 799,00

(45,6+23,6)*2*(0,55+O,95)*0,5*0,8 83,04000

-(46,0+23,2)*O,4*0,8 -22,14400

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1— 4, č. dle katal. odpadů 17 m3 87,98200;l 581,50 51 161,53

05 04
l

9 58337332R Štěrkopísek frakce 0—22 C 1 31 ,05696i 298,20 9 261,19

60,896*O,3*1,7 31 ,05696

Dil: 2 Základy a zvláštní zakládání 570 444,90

10 271531113R00 Polštář základu 2 kameniva hr. drceného 16—32 mm m3 83,89120; 1 506,70 126 398,87

45,2‘23,2*0,08 8389120

11 274272150RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň m2 34,60000; 2 135,30 73 881,38

tvárnic betonem C 20/25 ' ,

(46,0+23,2)*2*O,25 34,60000

1 12 274321321 R00 Zelezobeton základových pasů C 20/25 m3 4428800, 3 038,90. 134 586,801

(46,0+23,2)*2*0,4*0,8 44,28800

| 13 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 112,00000' 607,20 68 006,40]

(46,0+24,0)*2*0,8 112,00000

14 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 112,00000; 135,20; 15 142,40

15 274361821 R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 055360; 63 378,30, 35 086,23

(46,0+23,2)*2*O,2*0,02 0,55360

| 16 2899701 1 1 R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 1 04864000 111,901 117 342,82I

45,2*23,2 1 048,64000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 943 309,63

17 631315621 R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 157,296001 3 630,501 571 063,13

45,2*23,2*O,15 157,29600

18 631319155R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm m3 157,29600ž 335,80 52 820,00

19 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 157,29600? 102,001 16 044,19

20 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka t 381286 64 616,601 246 374,05

150/150 mm KH20 l .

45,2*23,2*0,00303*1,2 3,81286

[ 21 631571002R00 Násyp z kameniva těženého 0 — 4, tř. l ' m3 41 ,94560 1 359,10 57 008,261

45,2*23,2*0,04 41 ,94560

Díl: 96 Bourání konstrukcí 410 082,40

22 960 00 Likvidace stávající umělé trávy - demontáž. naložení, 1 m2 1 048,000001 391,30 410 082,40

odvoz, poplatek za skládku 1 1 
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S: 0 Sportovní plocha AC Sparta Praha

O: 01 Sparta

R: 01 Sparta

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
262 867,64

23 998022021 R00 Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m t 841,17644 312,50 262 867,64

Díl: 711 Izolace proti vodě
131 432,77

24 711823111RT2 Položení nopové fólie vodorovně včetně dodávky fólie m2 1 048,64000; 120,40 126 256,26

45,2*23,2
1 048,64000

25 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 1 262,56260 4,10 5 176,51

Díl: 712 Povlakové krytiny
45 424,76

26 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr m2 55,36000; 33,00 1 826,88

- včetně dodávky ALP *

(46,0+23,2)*2*0,4
55,36000

27 712311116R22 Povlaková krytina do 10°, za studena lak reflexní 2 x nátěr m2 55,36000i 91 ,00 5 037,76

- včetně dodávky reflexního laku l

28 712341559RT2 Povlaková krytina střech do 10", NAIP přitavením 2 vrstvy - m2 55,36000; 234,30 12 970,85

materiál ve specifikaci ;'

29 628522509R Pás modif. asfalt Elastek 40 Graphite modrozelený s m2 63,66400 190,70 12 140,72

retardéry hoření

55,36*1,15
63,66400

| 30 62852263R Pás modifikovaný asfalt Sklodek 40 special mineral m2 63,66400 183.80 11 701 ,44'

55,36*1,15
6366400

31 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 436,77650 4,00 1 747,11

Díl: 713 Izolace tepelné
285 780,06

32 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 1 04864000; 41,10 43 099,10

45,2*23,2
1 048,64000

L 33 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm m3 6291840 3 759,301 236 529,14

45,2*23,2*0,06
62,91840

34 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 2 796,28240 2,20 6 151,82

Díl: VN Vedlejší náklady
141 189,50

35 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 84 713,60, 84 713,60

36 005124010R Koordinační činnost Soubor 100000; 56 475,90‘ 56 475,90

L Celkem
2 964 999,99]
 

Poznámky uchazeče k zadání
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Čestné prohlášení o subdodávkách

Já, níže podepsaný Pavel Jágr, jako osoba oprávněná jednat jménem uchazeče či za

uchazeče:

J.L.T. — stavební společnost, spol. s r.o.

tímto čestně prohlašuji, že subdodavatelé na stavbě „Sportovní plocha AC Sparta Praha“:

stavba bude realizována vlastními zaměstnanci a vlastní mechanizací.

VJesenici dne 14. 7. 2022

  



 

Čestné prohlášení o seznámení s obsahem nabídky

Já, níže podepsaný Pavel Jágr, jako osoba oprávněná jednat jménem uchazeče či za

uchazeče:

J.L.T. — stavební společnost, spol. s r.o.

Stavba: „Sportovní plocha AC Sparta Praha“

tímto čestně prohlašuji, že

jsem se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr, prohlašuji, že jsem

neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím oceněný výkaz výměr

zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle

realizační projektové dokumentace.

V Jesenici dne 14. 7. 2022

 

 



 


