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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon TDS staveb 

„Demolice areálu bývalého vepřína v Letech u Písku“ a „Památník holokaustu Romů a 
Sintů v Čechách“. 

 
I. 

Smluvní strany 
 
 

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY, státní příspěvková organizace 
se sídlem: Bratislavská 67, 602 00 Brno 
Zastoupeno: (bude doplněno před uzavřením) 
IČO: 71239812 
DIČ: CZ71239812 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

(bude doplněno před uzavřením) 

(dále jen „příkazce“) 

a 
 

INGEM a.s. 
se sídlem: Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň 
zastoupena: Ing. Janem Michálkem, členem představenstva 
IČO: 63504006 
DIČ: CZ63504006 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 465 

(dále jen „příkazník“) 

uzavřeli tuto příkazní smlouvu 
 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran 
touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních 
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

4. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 
smlouvy. 

5. Účelem smlouvy je zajištění služeb technického dozoru stavebníka (TDS) nad řádnou 
realizací stavby „Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách“ (dále jako stavba), vč. 
zajištění potřebných rozhodnutí, je-li třeba. 

6. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným 
a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo 
provedeno v souladu se smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby, veřejnoprávními 
rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele 
stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a 
obecně závaznými právními předpisy. 

 
III. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 
a investorskou činnost při realizaci stavby včetně výkonu technického dozoru stavebníka 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a to podle: 
• projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v prosinci 

2021 společností TERRA FLORIDA, v.o.s., IČO 27880770 a soupisu prací, který je 
součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla (dále 
jen „soupis prací“), 

• podmínek rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, 
• smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem 

a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“), 
• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 
tohoto článku smlouvy. 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit 
níže uvedené činnosti: 
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, 

zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy 
o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště rozhodnutí nebo 
opatření stavebního úřadu) a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují. 
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b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které má být dílo realizováno, s požadavky 
stavebního zákona a souvisejících předpisů. 

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu 
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho 
nedílnou součástí. 

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli. 
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka 

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny 
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, 
minimálně však 1x týdně, a to vždy min. 1 hodinu). Příkazník je povinen vždy 
zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace 
o provedených úkonech, kontrolách či jednáních. 

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 
g) Kontrola směrového a výškového umístění stavby. 
h) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona. 
i) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech 

orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních 
poplatků (viz čl. V odst. 2 této smlouvy). 

j) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové 
péči“), a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět 
stavební činnost na území s archeologickými nálezy. 

k) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných 
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, 
a to po celou dobu realizace stavby. 

l) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob 
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

m) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
n) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
o) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby. 
p) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují 

náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby 
nebo zhoršují parametry stavby, vyžadují schválení příkazce. 

q) Účast  na  jednáních  technicko-  dokumentační  komise  svolaných  příkazcem 
k projednání veškerých změn stavby. 

r) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné 
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě 
o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele. 
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s) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 
s realizovanou stavbou. 

t) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 
u) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací 

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv. 
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo 
a souladu se soupisem prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci 
zadávacího řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle 
uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci. 

v) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich 
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

w) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům 
pro jejich navazující činnosti. 

x) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s DPS. 

y) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 
na odstranění případných závad DPS. 

z) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 
smluvně zavázal. 

aa) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných 
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.). 

bb) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, 
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků 
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 
atestů  není  zhotovitel  oprávněn  započít  s osazováním  příslušných  výrobků 
a materiálů do stavby. 

cc) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními 
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

dd) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby. 

ee) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči. 

ff) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelními událostmi. 

gg) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 
pro uplatnění sankcí. 

hh) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
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ii) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje 
a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného 
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu 
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem 
na dokumentaci skutečného provedení stavby. 

jj) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí 
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla 
(části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce. 

kk) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby 
a to v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací. 

ll) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých 
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném 
formuláři příkazce. 

mm) Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících 
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby. 

nn) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 
oo) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými 

inženýry a jejich činnosti. 
pp) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem. 
qq) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. 

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci, 
zhotoviteli a osobě vykonávající autorský dozor, a to nejpozději následující pracovní 
den po konání kontrolního dne. 

rr) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního 
stavu) včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání 
staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako 
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální 
podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace 
zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových 
komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání 
staveniště zhotoviteli. 

 
3. Příkazník se rovněž zavazuje poskytnout konzultace ve výši 5 hodin, pokud o ně příkazce 

požádá v průběhu plnění smlouvy. Konzultace se budou týkat oblasti odbornosti TDS nad 
rámec předmětu smlouvy dle čl. III. K poskytnutí konzultace bude příkazník vyzván 
písemně s přesnou specifikací konzultace: „Konzultace nad rámec předmětu“. Má se za 
to, že náklady na poskytnutí konzultace jsou zahrnuty v celkové odměně. 

4. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu 
dle čl. V této smlouvy. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Dílo nebo jeho část bude financováno z Norských fondů, programu KU – Program 
Kultura, oblast podnikání v oblasti kultury, kulturního dědictví a spolupráce v oblasti 
kultury: Posílení sociálního a hospodářského rozvoje prostřednictvím kulturní spolupráce, 
podnikání a oblasti kultury a správy kulturního dědictví (reg.číslo: KU-PDP01-001). 

Webové stránky projektu: https://www.rommuz.cz/cs/lety-u-pisku/. 
 
 

IV. 
Doba plnění 

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti na základě výzvy příkazce. 
2. Inženýrská činnost bude prováděna do získání kolaudačního souhlasu a odstranění všech 

vad a nedodělků zhotovitelem stavebního díla. 
3. Příkazník bere na vědomí, že doba plnění je závislá na skutečném průběhu stavebního 

díla, přičemž provádění tohoto díla může být pozdrženo oproti původním záměrům 
příkazce. V případě takového pozdržení je příkazník povinen přizpůsobit svou činnost vč. 
doby plnění skutečným termínům realizace a pokynům příkazce. 

 
V. 

Odměna 

1. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (činnost technického dozoru 
stavebníka) je stanovena dohodou smluvních stran. 

 
Celková odměna za inženýrskou činnost činí: 

odměna bez DPH 1 774 000 Kč 

DPH 372 540 Kč 
odměna celkem včetně DPH 2 146 540 Kč 

 
 

Odměna je členěna v souladu s vícezdrojovým financováním stavby na: 
 

a. Celková odměna za část stavby financované z IZ Demolice (viz Příloha č. 1): 

odměna bez DPH 947 000 Kč 

DPH 198 870 Kč 

odměna za část stavby financované z IZ Demolice včetně DPH    1 145 870 Kč 

http://www.rommuz.cz/cs/lety-u-pisku/
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b. Celková odměna za část stavby financované z IZ MK (viz Příloha č. 1): 

odměna bez DPH 602 000 Kč 

DPH 126 420 Kč 
odměna za část stavby financované z IZ MK včetně DPH 728 420 Kč 

 
 

c. Celková odměna za část stavby financované z EHP (viz Příloha č. 1): 

odměna bez DPH 225 000 Kč 

DPH 47 250 Kč 
odměna za část stavby financované z IZ MK včetně DPH 272 250 Kč 

 
 
 

V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatků. 

Celková odměna je rozčleněna do dílčích cen v příloze č. 1 smlouvy. 

Příkazník je povinen do daňových dokladů vždy uvést zdroj financování, konkrétně takto: 

 
IZ Demolice: 
„Je hrazeno z investičního záměru: Demolice areálu vepřína v Letech u Písku včetně archeologického 
průzkumu, číslo akce: 134V131000082". 

 

IZ MK: 
" Je hrazeno z investičního záměru: Zajištění infrastruktury v areálu bývalého vepřína v Letech u Písku, 
číslo akce: 134V131000167". 

 
EHP: 
"Je hrazeno z grantu KU-PDP01-001 - Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, v 
rámci Programu Kultura financovaného z Fondu EHP 2014-2021". 

 
 

2. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy 
vyjma případů dle následujícího odstavce. Případné prodloužení termínu výstavby 
nebude mít vliv na celkovou výši odměny dle této smlouvy. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné 
sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není 
nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 
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VI. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění bude 
poměrně odpovídat prostavěnosti zhotovitele stavby k dílčím částkám, které jsou 
uvedeny v příloze č. 1 pro jednotlivé části stavby. Příkazník je oprávněn vystavit fakturu 
za provedené dílčí plnění, a to vždy v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním 
měsíci, ve kterém dojde k provedení dílčího plnění. Dílčí fakturace je omezena do výše 90 
procent celkové odměny. Poslední faktura může být příkazníkem vystavena až po 
pravomocné kolaudaci, resp. uvedení objektu do užívání rozhodnutím místě příslušného 
stavebního úřadu. 

2. Podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce 
vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním 
vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

4. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího vystavení. 
Faktura bude doručena nejpozději do 3 dnů po jejím vystavení. 

5. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příkazce oproti podpisu potvrzující 
převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, do datové 
schránky nebo elektronicky na emailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

6. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

7. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

8. Přílohou faktury bude měsíční výkaz práce, který bude písemně odsouhlasen příkazcem. 

9. Fakturace bude provedena vždy po jednotlivých stavebních objektech, případně dílčích 
částech stavby v souladu s přílohou č. 1. 

 
VII. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 
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2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi 
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii územního 
souhlasu týkající se realizace stavby. 

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc. 

 
 
 

1. Příkazník je povinen: 

VIII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby. 
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské 

činnosti. 
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou 
skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, 
nesprávnosti a neúplnosti DPS dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i 
přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle 
neupravené či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti. 

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. u) 

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena 
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy 
o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy 

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního 

prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné 
předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 
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2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla 
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení (dále jen „odborná osoba“). Příkazník 
je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím 
písemným souhlasem příkazce (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby). 
Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými 
k prokázání požadované kvalifikace. Příkazce vydá písemný souhlas se změnou do 14 
kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová 
odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací, která byla pro tuto osobu stanovena 
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Změna odborných osob nemá vliv na 
odpovědnost příkazníka dle této smlouvy. 

 
IX. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této 
smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených 
příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném 
rozsahu uhradit. 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast 
uvedena v %). 
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5. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání 
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění 
nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění 
(dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a 
sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho 
měsíce. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně. 

 
X. 

Sankční ujednání 

1. V případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo 
v čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za 
každý zjištěný případ. 

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, 
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 
porušením povinnosti. 

6. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

 
XI. 

Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména 
v případě: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh; 
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c) bude-li ze všech okolností zřejmé, že k realizaci stavby nedojde. Příkazce je oprávněn 
vypovědět také jen část plnění smlouvy, a to v případě, že nedojde k realizaci části 
stavby dle Přílohy č.1. V takovém případě bude celková odměna dle čl. 5 této smlouvy 
ponížena v souladu s přílohou č. 1. 

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

 
XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé 
smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém 
případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

3. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto 
smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle 
jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 
svými podpisy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem příkazce. 

 
 

Seznam příloh: 
 
 

Příloha č. 1 - Rozpočet 
 

 
 
 
 
V Brně dne:                                                                                V Plzni dne: 
             
 

za příkazníka  
Ing. Jan Michálek  
člen představenstva  

za příkazce                               

                                             



 

 

Příloha č. 2.1 - rozpočet 1 .část veřejné zakázky TDS 
  

Zdroj 
finacování 

číslo SO název SO    

  Cena bez DPH Výše DPH Cena s DPH 
 SO.01 NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM    

EHP  Návštěvnické centrum 180 000,00 Kč 37 800,00 Kč 217 800,00 Kč 
IZ MK  Dělící zeď 17 000,00 Kč 3 570,00 Kč 20 570,00 Kč 
IZ MK  Extezivní zelená střecha 66 000,00 Kč 13 860,00 Kč 79 860,00 Kč 
IZ MK  Mobiliář interiérovy 10 000,00 Kč 2 100,00 Kč 12 100,00 Kč 
IZ MK  ZTI - vnitřní zdravotně technické instalce 55 000,00 Kč 11 550,00 Kč 66 550,00 Kč 
IZ MK  ÚT - ústřední topení 25 000,00 Kč 5 250,00 Kč 30 250,00 Kč 
IZ MK  Vzduchotechnika a chlazení 45 000,00 Kč 9 450,00 Kč 54 450,00 Kč 
IZ MK  Vnitřní elektroinstalace a slaboproudé rozvody 54 000,00 Kč 11 340,00 Kč 65 340,00 Kč 
IZ Demolice S0.02 ELEKTRO - areálové rozvody 38 000,00 Kč 7 980,00 Kč 45 980,00 Kč 
IZ Demolice S0.03 VODOVOD - vnější areálový 38 000,00 Kč 7 980,00 Kč 45 980,00 Kč 
IZ Demolice S0.04 KANALIZACE - vnější areálová 38 000,00 Kč 7 980,00 Kč 45 980,00 Kč 
IZ Demolice S0.05 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 258 000,00 Kč 54 180,00 Kč 312 180,00 Kč 
 S0.06 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ ŘEŠENÍ    

IZ MK  I. fáze - příjezd, parkování, hlavní pěší cesta 120 000,00 Kč 25 200,00 Kč 145 200,00 Kč 
IZ Demolice  II. fáze - parkování, hlavní pěší cesta, stezka + zastavení, nerez paprsky 120 000,00 Kč 25 200,00 Kč 145 200,00 Kč 
 S0.07 KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURA    

IZ Demolice  Kácení dřevin 35 000,00 Kč 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč 
IZ Demolice  Trávník 35 000,00 Kč 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč 
IZ MK  Trávník podél cest a po realizaci závlah 35 000,00 Kč 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč 
IZ MK  I. fáze štěrkový trávník 35 000,00 Kč 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč 
IZ Demolice  II. fáze štěrkový trávník 35 000,00 Kč 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč 
IZ Demolice  Květnatá louka v místě původního tábora (kruh) 35 000,00 Kč 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč 
EHP  Trvalkový záhon - pohřebiště 35 000,00 Kč 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč 
IZ Demolice  Trvalkový záhon - návštěvnické centrum 35 000,00 Kč 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč 
IZ MK  I. fáze - Výsadba alejových stromů rastr 35 000,00 Kč 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč 
IZ MK  II. fáze - Výsadba alejových stromů rastr 35 000,00 Kč 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč 
IZ Demolice  Výsadba alejových stromů v krajině 35 000,00 Kč 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč 
IZ Demolice  Výsadba alejových stromů v parkové úpravě 35 000,00 Kč 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč 
IZ Demolice  Založení parkové úpravy 35 000,00 Kč 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč 
IZ Demolice  Instalace lesnické oplocenky včetně branek 35 000,00 Kč 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč 
IZ MK  I. fáze - Mobiliář - venkovní (lavička, koše, stojany na kola ) 35 000,00 Kč 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč 
IZ Demolice  II. fáze - Mobiliář - venkovní (lavička, koše, stojany na kola ) 35 000,00 Kč 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč 
IZ MK  Úprava závlahového systému 35 000,00 Kč 7 350,00 Kč 42 350,00 Kč 
IZ Demolice S0.08 TORZA 60 000,00 Kč 12 600,00 Kč 72 600,00 Kč 
IZ Demolice SO.09 ZÁZEMÍ PRO ÚDRŽBU 45 000,00 Kč 9 450,00 Kč 54 450,00 Kč 
EHP  Dřevěný kříž 10 000,00 Kč 2 100,00 Kč 12 100,00 Kč 
  Celkem pro zdroj finacování IZ Demolice 947 000,00 Kč 198 870,00 Kč 1 145 870,00 Kč 
  Celkem pro zdroj finacování IZ MK 602 000,00 Kč 126 420,00 Kč 728 420,00 Kč 
  Celkem pro zdroj finacování EHP 225 000,00 Kč 47 250,00 Kč 272 250,00 Kč 
  CELKEM 1 774 000,00 Kč 372 540,00 Kč 2 146 540,00 Kč 
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