
D Í L Č Í O B J E D N Á V K A č. 93
Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005344 
Ze dne: 13. října 2022

O b jed n ate l: D od avatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek 
informatiky

IBA CZ, s.r.o.

Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e
IČO: 65993390 IČO: 25783572
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ25783572

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky 

Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Termín dodání: Dle harmonogramu, který je obsahem nabídky v příloze č. 1 této dílčí 
objednávky, nebude li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele: ......................................... .............. ..................... . ............ 
.................................................................................

Celková hodnota objednávky nepřesáhne v Kč bez DPH / s DPH: 548.600,00 / 663.806,00

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ....................................................................

Přílohy:
Příloha č. 1 -  Návrh řešení Portál pohybu vozidel zimní údržby -  Fáze 1

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Návrh řešení Portál pohybu 
vozidel zimní údržby -  Fáze 1

Pro společnost:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 13. října 2022
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www.ibacz.eu 
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1 ÚVOD
Na základě diskuzí se zástupci ze strany ŘSD byla vytvořena nabídka vytvoření portálu 
zajišťujícího grafické vyobrazení pohybu vozidel zimní údržby pro širokou veřejnost.

2 POPIS ŘEŠENÍ
Webový portál Pohyby vozidel silniční údržby je určen k zobrazování aktuální polohy a jízdy 
vozidel silniční údržby, které provádějí v aktuálním čase zimní údržbu dálnice nebo silnice I. třídy 
na území České republiky. Portál Pohyby vozidel silniční údržby je neautentizační portál určený 
pro veřejnost za účelem informace o aktuálních údržbových pracích v zimním období. Z tohoto 
důvodu (dostupnost pro veřejnost), je předpokládaná vysoká zátěž na portál, která může ovlivnit 
zpoždění vykreslování trasy a vozidel v mapě.

Zobrazení údajů probíhá v mapě České republiky, která je vizualizována přes open source aplikaci 
Open Street Maps. Mapový podklad je vygenerován včetně dlaždic. Z důvodu využití open source 
aplikace jsou nahrazený webové mapové podklady vlastními mapovými podklady.

T rasa vozidla je vykreslená čárou spojenou z bodů GPS údajů lokace daného vozidla a je sledována 
ve čtyřech časových intervalech, které jsou vykreslené v mapě dle barevného rozdělení:

• 30 minut -  jedná se o nejaktuálnější údaje, časový interval je počítán od aktuálního času 
zpětně do historie předešlých 30 minut, vizualizováno zelenou barvou,

• 30 -  60 minut -  časový interval je počítán od aktuálního času -  30 minut po aktuální čas - 
60 minut, vizualizováno oranžovou barvou,

• 1 až 3 hodiny -  časový interval je počítán od poslední hodiny zpětně do poslední 3 hodiny 
od aktuálního času, vizualizováno červenou barvou,

• 3 až 6 hodin -  časový interval je počítán od poslední 3 hodin od aktuálního času do 
poslední 6 hodiny od aktuálního času, vizualizováno modrou barvou.

Webový portál neumožňuje zobrazení historických dat (není umožněn výběr konkrétního data a 
času v historii jízdy vozidla). Je-li trasa přerušená, jedná se o informativní signál o ukončení dané 
údržby vozidlem (tedy trasa se nevykresluje), a obnovení po opětovném vyslání informativního 
signálu o začátku dané údržby.

Poloha vozidla je zobrazena ikonou vozidla, která odpovídá typu údržby, a tedy: frézování 
(zobrazeno ikonou sněhové frézy), pluhování (zobrazeno ikonou sněžného pluhu), sypání 
(zobrazeno ikonou sypače). Směr ikony vozidla označuje směr jízdy.

Bližší informace o jízdě jsou zobrazeny po najetí myší na ikonku daného vozidla. Součástí detailu 
jízdy vozidla jsou informace o GPS lokaci a poslední datum a čas záznamu.

Grafický styl webového portálu Pohyby vozidel silniční údržby odpovídá barevné kompozici 
portálu ŘSD.

Součástí řešení je také ověření limitů technologií včetně licencí. Je předpokládáno vysoké vytížení, 
a z toho důvodu bude konfigurace navržena dle maximální možností výsledků zátěžových testů.

Pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti je navržen samostatný IIS server a bezpečnostní 
hardening a druhý IIS server v nastavení provozu blue-green. Součástí hardeningu bude v úvodní 
fázi určení systémů, které budou předmětem hardeningu (zde předpokladáme možné propojení 
s NDIC, případně s portálem ŘSD), systémy budou srovnány dle kritičnosti a významu, poté se
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vytvoří konkrétní hardeningová bezpečnostní politika, pro danou webovou aplikaci a dotčené 
intervenční aplikace včetně technických i procesních předpisů (konfigurace, prováděcí kontroly 
na ověření shody se skutečností), které bude konfigurována s nynější bezpečnostní politikou. Před 
nasazením hardeningu bude provedena technická kontrola. Zálohování a archivace dat bude pod 
správou zákazníka, nikoliv pod správou dodavatele aplikace.

3 SOUČINNOST
V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) 

v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka.

Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje 

ukládání a verzování zdrojových kódů.

Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

4 HARMONOGRAM
Vzhledem k požadovanému dodání do 1 měsíce od odsouhlasení nabídky, dojde k využití 
paralelního zapojení zdrojů.

5 CENA
5.1 Předpokládaná cena
Předpokládaná, maximální cena realizace je: 548 600 Kč bez DPH.

ŘSD
Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.

Cena za 1 M.J. v Kč 
bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
p ro je kto v ý ch  m an a že r MD 13,00 ................ . . ............. . .

p ro gram áto r/ko d é r MD 92,00 ................ . . ............... . .

Cena celkem 548 600,00 Kč

Práce osob zastoupených v rolích typu konzultant/analytik, architekt/návrhář jsou čerpány 
z objednávky 01IN-004792.
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5.2 Rozpad prací
Rozpad činností
Konfigurace infrastruktury
Vygenerování mapového podkladu včetně dlaždic
Přenesení vygenerovaných podkladů do testu
Náhrada webových mapových podkladů vlastními mapovými
podklady- testovací prostředí
Vývoj frontend části aplikace
Vývoj backend části aplikace
Nasazování na testovací prostředí
Realizace testování
Implementace a konfigurace produkce
Přenesení vygenerovaných podkladů do produkce
Náhrada webových mapových podkladů vlastními mapovými
podklady- produkční prostředí
Vyvedení portálu do Internetu
Samostatný IIS server a bezpečnostní hardening
Druhý IIS server v provozu blue-green
Projektové řízení

5.3 Fakturace
Fakturace bude probíhat dle odsouhlasených akceptačních protokolů ze strany ŘSD, podle 
vykázaných prací.

Digitálně podepsal: .......................... 
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