

VODOVOD A KANALIZACE SKLÁŘE				
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		KANALIZACE	VODOVOD	CELKEM
				Kč bez DPH
<b>1</b>	<b>VRN 1 - Příprava a zařízení staveniště</b>			<b>Kč bez DPH</b>
1.1	Vybudování zařízení staveniště - zřízení	150 000	150 000	300 000
1.2	Náklady související se zařízením staveniště a vybavení pracovišť (např. osvětlení ZS, náklady na údržbu ZS, na měření médií, informační tabule k označení ZS, oplocení apod.)	100 000	100 000	200 000
1.3	Uvedení vozovek a obslužných a skladových ploch dotčených výstavbou do původního stavu.	70 000	70 000	140 000
1.4	Kácení zeleně - náletová zeleň, křoviny	10 000	10 000	20 000
1.5	Dočasné lávky, osvětlení a můstky pro pěší a vozidla přes otevřený výkop	96 000	96 000	192 000
1.6	Likvidace zařízení staveniště (uvedení do původního stavu)	30 000	30 000	60 000
1.7	Dopravní značení v průběhu výstavby DIO+DIR	150 000	150 000	300 000
	<b>Celkem VRN 1</b>			<b>1 212 000,00</b>
<b>2</b>	<b>VRN 2 - Provozní a územní vlivy</b>			<b>Kč bez DPH</b>
2.1	Územní vlivy	5 000	5 000	10 000
2.2	Mimořádně ztížené pracovní prostředí (provozní vlivy) - např. čištění a mytí vozovek po dobu výstavby – dopravní trasy i areálové komunikační plochy, plachtování nákladních aut při dovozu a odvozu materiálu, kropení prашného materiálu uloženého na mezideponii apod. zajištění minimalizace prachu.	25 000	25 000	50 000
	<b>Celkem VRN 2</b>			<b>60 000,00</b>
<b>3</b>	<b>ORN 3 - Ostatní náklady jinde neuvedené</b>			<b>Kč bez DPH</b>
3.1	Vytýčení prostorové polohy SO, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště	70 000	70 000	140 000
3.2	Vytýčení inženýrských sítí a ruční kopání sond pro jejich zjištění	50 000	50 000	100 000
3.3	Činnost geodeta při výstavbě – vytýčení stavby, apod.	50 000	50 000	100 000
3.4	Činnost geologa a hydrogeologa při výkopových pracích (např. pro rozdělení vytěžené zeminy pro uložení na mezideponii pro zpětné zásypy a pro odvoz na skládku)	30 000	30 000	60 000
3.5	Podrobná fotodokumentace zhotovitele pro objednatele. Fotodokumentace bude pořízená před započítím stavby, v průběhu stavby (členěná podle SO a PS a etap výstavby - po dohodě s objednatelem) a po dokončení stavby na CD.	6 000	6 000	12 000
3.6	Publicita - dočasný billboard včetně osazení a zajištění povolení k osazení. Velkoplošný reklamní panel v souladu s Grafickým manuálem povinné publicity OPŽP 2021-2027 (grafický návrh připravený SFŽP)	15 000	15 000	30 000
3.7	Zajištění záruk dle SOD po dokončení stavby včetně zohlednění provozu některých zařízení již v průběhu výstavby (tzn., že termín záruk u celé stavby, tj. i u technologie začne běžet až od data celkového předání díla).	100 000	100 000	200 000
3.8	Pasportizace studní - měření hladiny vody ve studních podél výstavby vodovodu	25 000	25 000	50 000
3.9	Rozbor asfaltu v komunikacích dle Vyhlášky č.130/2019 Sb. o kritériích pro asfaltové směsi	45 000	45 000	90 000
3.10	Náklady spojené se zajištěním jistoty (případně bankovní záruky)	25 000	25 000	50 000
3.11	V průběhu stavby zajišťované Provozní, Havarijní a jiné řády a předpisy a jejich odsouhlasení s pracovníky provozovatele a správními orgány	30 000	30 000	60 000
	<b>Celkem ORN 3</b>			<b>892 000,00</b>

## VODOVOD A KANALIZACE SKLÁŘE

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
<b>4</b>	<b>VRN4 - Předání a převzetí díla</b>		<b>Kč bez DPH</b>
4.1	Zkoušky dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících ( např. výchozí revize, revizní knihy, zkoušky hutnění apd.) případně neuvedené v jiných částech soupisu prací	100 000	100 000
	<b>Celkem VRN 4</b>		<b>200 000,00</b>
<b>5</b>	<b>ORN 5 - Ostatní rozpočtové náklady související s předáním a převzetím díla</b>		<b>Kč bez DPH</b>
5.1	V souladu s SOD vypracování Dokumentace skutečného provedení a to 4x v listinné podobě a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelná formě (soubory ve formátu pdf).	35 000	35 000
5.2	Vyhotovení geodetického zaměření - ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 na CD nosiči v digitální formě předepsaného formátu;	80 000	80 000
5.3	Vypracování geometrického plánu. Geometrický plán bude vypracován v 3 vyhotoveních v písemné formě a potvrzen na příslušném katastrálním úřadě o vložení do katastru nemovitostí;	100 000	100 000
5.4	Dokumentace skutečného provedení stavby	68 000	68 000
5.5	Návrh vodovodního a kanalizačního řádu a jeho odsouhlasení s pracovníky provozovatele a správními orgány - pro trvalý provoz	10 000	10 000
5.6	Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se zajištěním a vypracováním dokladů ke kolaudačním souhlasům , a to plně v souladu s požadavky stavebníka	10 000	10 000
5.7	Publicita - stálá pamětní deska dle Grafického manuálu povinné publicity OPŽP 2021-2027 - grafický návrh připravený SFŽP	15 000	15 000
	<b>Celkem ORN 5</b>		<b>636 000,00</b>
<b>Celkem všechny VRN a ORN</b>			<b>3 000 000,00</b>