

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

III/0069 Unhošť - Pletený Újezd – SD

číslo rámcové smlouvy: S-3732/00066001/2019

číslo smlouvy objednatele: S-2998/00066001/2022

číslo smlouvy zhotovitele: 22Sml00364

mezi

objednatel:

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Sdružení „RS STŘEDOČESKÝ KRAJ, KSÚS, SAFETY_SHP_DPOVA“**

se sídlem: SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

zastoupeným: Ing. Jiřím Smékalem, MBA, správcem sdružení, jednatelem na základě plné moci
bankovní spojení:

vedoucí společník: SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČ: 28571690

DIČ: CZ28571690

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C43822

společník: SHP TS s.r.o.

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno

IČ: 28342771

DIČ: CZ28342771

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, sp. zn. C65125

společník: SHP SK s.r.o.

se sídlem: Mlynské luhy 64, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 44938209

DIČ: 2022899186

DRČ DPH: SK2022899186

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Okresný soud Bratislava I, oddiel Sro, vložka 90543/B

společník: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B10727

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem veřejné zakázky je:

zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen „výkon činnosti TDI“) a zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti koordinátora BOZP“) poskytovatelem v souvislosti se stavbou „**III/0069 Unhošť - Pletený Újezd**“ (dále jen stavba) a to v rozsahu uvedeném v pokynech pro výkon činnosti TDI a pro výkon činnosti koordinátora BOZP.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 625 000,- Kč
DPH: 131 250,- Kč
včetně DPH: 756 250,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mob.

e-mail:

Šárka Balážová, silniční technik - oblast Kladno, mob.:

e-mail:

Radek Vlasatý, provozní cestmistr, CMS Fialka, mob.:

email:

5. Kontaktní osobou zhotovitele je:

Ing. Marek Zukal, e-mail:

tel.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

lhůta plnění: 5 měsíců od zahájení plnění

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

silnice III/0069 mezi uzlovými body 1223A211 - 1223A032 ve staničení km 0,000 - 2,208 v celkové délce 2,208 km, od křižovatky se silnicí III/0063 v obci Unhošť ke křižovatce se silnicí I/6H před obcí Pletený Újezd, oblast Kladno, okres Kladno, CMS Fialka.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo Prováděcí smlouvy
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech

V Olomouci


Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

RS STŘEDOČESKÝ KRAJ, KSÚS,
SAFETY_SHP_DPOVA

Technická specifikace

Název akce: „III/0069 Unhošť - Pletený Újezd – SD“

Místo realizace: silnice III/0069 mezi uzlovými body 1223A211 - 1223A032 ve staničení km 0,000 - 2,208 v celkové délce **2,208 km**, od křižovatky se silnicí III/0063 v obci Unhošť ke křižovatce se silnicí I/6H před obcí Pletený Újezd, oblast Kladno, okres Kladno, CMS Fialka.



Základní popis akce:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a zajištění výkonu koordinátora BOZP pro akci „III/0069 Unhošť - Pletený Újezd“.

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Silnice III/0069 v uvedeném úseku je v nevyhovujícím stavu s narůstající dopravní zátěží způsobené výstavbou průmyslových zón. Povrch komunikace vykazuje ztrátu protismykových vlastností, deformace formou vyjetých kolejí, příčné a podélné trhliny, lokální síťové rozpady. V intravilánu obce, v rámci rozšiřování zastavěného území, se stává současný otevřený odvodňovací systém silnice nevyhovujícím.

Oprava bude prováděna dle PD (PDPS), kterou zpracovala firma AVS Projekt s.r.o. v 03/2022, v souladu se stavebním povolením ze dne 4.1.2022 pod č.j.: OV/2198/21-3/Dv. Součástí veřejné zakázky je projednání a realizaci DIO.

Návrh řešení:

S ohledem na šířkové poměry komunikace (min. celková š. 5,0 m) bude oprava rozdělena na pět fází při úplné uzavírci příslušné části komunikace. Každá fáze bude prováděna samostatně, aby dopad uzavírek komunikace byl na dopravní obsluhu přilehlých objektů co nejmenší. V opravovaném úseku nejsou vedeny pravidelné linky MHD. Směrové a šířkové vedení zůstane zachováno.

Podúsek č. 1 ve staničení km 0,000 - 0,800: odstranění frézováním asfaltové vrstvy vozovky v tloušťce cca 100 mm, provedení opravy poruch na odfrézovaném povrchu lokálním frézováním a znovu vyplněním asfaltovou směsí se zhutněním, provedení spojovacího postřiku povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m² asfaltu po vyštěpení dle ČSN EN 13808, pokládka ložní vrstvy krytu v tloušťce cca 80 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 22 dle ČSN EN 13 108-1, spojovací postřik povrchu modifikovanou kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m² asfaltu po vyštěpení dle ČSN EN 13808, pokládka obrusné vrstvy krytu v tloušťce 40 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 dle ČSN EN 13 108-1

Podúsek č. 2 ve staničení km 0,800 - 1,200: opravy poruch na stávajícím povrchu lokálním frézováním a znovu vyplněním asfaltovou směsí se zhutněním, spojovací postřik povrchu modifikovanou kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m² asfaltu po vyštěpení dle ČSN EN 13808, pokládka obrusné vrstvy krytu v tloušťce 40 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACO 11 dle ČSN EN 13 108-1

Podúsek č. 3 ve staničení km 1,200 - 1,875: odstranění frézováním asfaltové vrstvy vozovky v tloušťce cca 50 mm, opravy poruch na odfrézovaném povrchu lokálním frézováním a znovu vyplněním asfaltovou směsí ACP 11 dle ČSN EN 13 108-1 se zhutněním, spojovací postřik povrchu modifikovanou kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m² asfaltu po vyštěpení dle ČSN EN 13808, pokládka ložní vrstvy krytu v tloušťce cca 50 mm z asfaltové směsi typu asfaltový beton ACL 16 dle ČSN EN 13 108-1, spojovací postřik povrchu modifikovanou kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m² asfaltu po vyštěpení dle ČSN EN 13808, pokládka obrusné vrstvy krytu v tloušťce cca 40 mm z asfaltové směsi asfaltový beton ACO 11 + dle ČSN EN 13 108-1

Podúsek č. 4 ve staničení km 1,875 - 2,200: odstranění frézováním asfaltové vrstvy vozovky v tloušťce cca 50 mm, opravy poruch na odfrézovaném povrchu lokálním frézováním a znovu vyplněním asfaltovou směsí ACP 11 dle ČSN EN 13 108-1 se zhutněním, spojovací postřik povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m² asfaltu po vyštěpení dle ČSN EN 13808, pokládka obrusné vrstvy krytu v tloušťce cca 50 mm z asfaltové směsi asfaltový beton ACO 11 dle ČSN EN 13 108-1

Rýha za obrubou v zeleni se vyplní výkopkem + doplnění ornice tl. 100 mm + osetí. V případě většího zásahu stavbou do zeleně bude tato zeleň obnovena osetím. Případné zásypy budou provedeny vhodným nenamrzavým materiálem.

Předpokládaná doba realizace stavby: 4 měsíce

Kontakty:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11,
150 21 Praha 5
IČ 00066001**

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mob.:

Šárka Balážová, silniční technik - oblast Kladno, mob.:

e-mail:

Radek Vlasatý, provozní cestmistr, CMS Fialka, mob.:

, email:

Fotodokumentace:



„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

B.II "III/0069 Unhošť - Pletený Újezd - SD"

Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 16 týdnů

Doba výkonu SD: 20 týdnů (zahrnuje administraci zahájení stavby a dokončení stavby)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní**)	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
III/0069 Unhošť - Pletený Újezd - SD		v měsíci	celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	5	12	60	5 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	5	6	30	3 500,00 Kč	105 000,00 Kč
Koordinátor BOZP	5	6	30	5 000,00 Kč	150 000,00 Kč
A) Technická dozorčí správa - celkem				CELKEM	555 000,00 Kč
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert - pozemní komunikace	5	4	20	3 500,00 Kč	70 000,00 Kč
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	70 000,00 Kč
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	555 000,00 Kč
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	70 000,00 Kč
Celkem (bez DPH) :					625 000,00 Kč
					cena s DPH
					756 250,00 Kč

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin
V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru