

Technická realizace sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu ALPH Čáslav.**Položkový rozpočet.**

Položka	jednotka	počet jednotek	jednotková cena	cena celkem
Montáž čerpací techniky včetně dopravy	soubor	12		
Montáž rozvodných skříní a el. rozvodů vč. dodání revizní zprávy	soubor	12		
Montáž potrubních rozvodů	soubor	12		
Montáž dekontaminačních stanic vč. přepravy	ks	2		
Demontáž čerpací techniky včetně dopravy	soubor	12		
Demontáž rozvodných skříní a el. rozvodů	soubor	12		
Demontáž potrubních rozvodů	soubor	12		
Demontáž dekontaminačních stanic vč. přepravy	ks	2		
Provoz dekontaminačních stanic ALPH 1, 2 intervalově (2 stanice)	den	365		
Provoz čerpadel ALPH 1,2 intervalově (12 čerpadel, 365 dnů)	den	365		
Produkce a likvidace odpadů	t	13		
Vyčištění vrtů	ks	12		
Denní dozor a obsluha veškerých zařízení (pracovní dny)	den	253		
Režim měření hladiny čerpaných vrtů. (12 vrtů) (pracovní dny)	den	253		
Účast na kontrolních dnech a technických poradách	hod.	8		
Vypracování závěrečné zprávy z ochranného čerpání (4 vyhotovení)	ks	1		
CELKEM Kč bez DPH				
DPH	%	21		
CELKEM Kč s DPH				

Ing. Josef
Drahokoupil

Digitálně podepsal
Ing. Josef Drahokoupil
Datum: 2022.08.29
13:26:24 +02'00'

Mgr. Pavel
Vančura

Digitálně podepsal
Mgr. Pavel Vančura
Datum: 2022.08.29
13:26:37 +02'00'