

**TULACE STAVBY**

06-2022

Jesenný - Vápenný potok km 8,250-8,900

KSO:  
Místo: Horní LipováCC-CZ:  
Datum: 22.09.2022Zadavatel:  
Lesy ČR, s. p.IČ:  
DIČ:Uchazeč:  
René Darriovzal, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod PradědemIČ: 47994304  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 224 337,36

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	224 337,36	47 110,85
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 271 448,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Uchazeč




Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# TULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ




Kód: 06-2022  
stavba: Jesenný - Vápenný potok km 8,250-8,900

Místo: Horní Lipová Datum: 22.09.2022  
Zadavatel: Lesy ČR, s. p. Projektant:  
Uchazeč: René Darmovzal, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>224 337,36</b>	<b>271 448,21</b>
06-2022	Jesenný - Vápenný potok km 8,250-8,900	224 337,36	271 448,21



# KLÍČOVÝ LIST SOUPISU PRACÍ



vba:  
Jesenný - Vápenný potok km 8,250-8,900

KSO:  
Místo: Horní Lipová

CC-CZ:  
Datum: 22.09.2022

Zadavatel:  
Lesy ČR, s. p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
René Darmovzal, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem

IČ: 47994304  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH	<b>224 337,36</b>		
--------------	-------------------	--	--

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	224 337,36	21,00%	47 110,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

Cena s DPH	<b>v CZK</b>	<b>271 448,21</b>
------------	--------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

**René DARMOVZAL**  
Zemní práce

Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem  
IČ: 479 94 304, DIČ: CZ7402244883

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# ITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Jeseríný - Vápenný potok km 8,250-8,900


Místo: Horní Lipová  
Zadavatel: Lesy ČR, s. p.  
Uchazeč: René Darmovzal, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Datum: 22.09.2022  
Projektant:  
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>224 337,36</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	120 837,36
1 - Zemní práce	120 837,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	103 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	39 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	24 500,00
VRN6 - Územní vlivy	24 000,00



### Jesenný - Vápenný potok km 8,250-8,900

Místo: Horní Lipová  
 Zadavatel: Lesy ČR, s. p.  
 Uchazeč: René Darmovzal, Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Datum: 22.09.2022  
 Projektant:  
 Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 224 337,36**

D HSV Práce a dodávky HSV 120 837,36

D 1 Zemní práce 120 837,36

1	K	111103212R	Kosení ve vegetačním období divokého porostu středně hustého včetně likvidace	ha	0,055	75 360,00	4 144,80
---	---	------------	---	----	-------	-----------	----------

PP Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu středně hustého včetně likvidace  
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro odstranění plazivých vodních rostlin; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 111 10-34 Odstranění rákosu a plevele. 2. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s pokoseným travním porostem (divokým porostem, vodním rostlinstvem), tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin. 3. Množství jednotek se určí v hektarech plochy (vodní hladiny) na níž (pod níž) má být provedena kosení.

"Odstranění vegetace pro přístup a odkrytí stávajících

VV	konstrukcí						
VV	"PR1-PR21" 60				60,000		
VV	"PR22-PR72" 190				190,000		
VV	"PR73-PR117" 300				300,000		
VV	Mezisoučet				550,000		
VV	650 * 0,0001				0,055		

2	K	129,1-R	Příplatek za přehození, překládání výkopku v korytě toku	m3	80,400	285,00	22 914,00
---	---	---------	--	----	--------	--------	-----------

PP Příplatek za přehození, překládání výkopku v korytě toku

VV	"50% z celk. objemu odtěžených nánosů				80,400		
VV	nánosy1*0,5						



3	K	129103201	Čištění otevřených koryt vodotečí š dna přes 5 m hl do 5 m v hornině tř. 1 a 2	m3	160,800	405,00	65 124,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna přes 5 m a hloubce koryta do 5 m v horninách tř. 1 a 2



Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro čištění vodních koryt upravených i neupravených na suchu nebo při hloubce vody do 300 mm nad původním dnem. 2. V cenách jsou započteny i náklady na svislé přehození výkopku. 3. V cenách nejsou započteny náklady pro vodorovné přemístění nánosů na vzdálenost přes 3 m; toto přemístění se oceňuje cenami souborů cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. Ceny nelze použít pro: a) čištění vodních koryt, které nejsou omezeny po obou stranách zdmi při průměrné tloušťce nánosů přes 500 mm; tyto práce se oceňují podle své povahy cenami souborů cen 124. 0-31 Výkopávky pro koryta vodotečí nebo 127. 0-32 Výkopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení katalogu 800-1 Zemní práce, částí A 01, b) čištění vodních koryt při hloubce vody přes 300 mm; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 127. 0-32 Výkopávky pod vodou zářezů pro shybky a jiná podzemní vedení katalogu 800-1 Zemní práce, částí A 01, c) čištění uzavřených koryt vodotečí; tyto zemní práce se oceňují individuálně; d) shrabání organických naplavenin na břehových plochách po velké vodě; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin. 5. Čištění otevřených koryt vodotečí při šířce dna do 5 m a hloubce koryta přes 2,5 m a při šířce dna přes 5 m a hloubce koryta přes 5 m se oceňuje tak, že k cenám tohoto souboru cen se vždy připočítává za každých dalších i započatých 1,5 m hloubky jedno přehození výkopku příslušnou cenou souboru cen 166 10-11 Přehození neulehlého výkopku katalogu 800-1 Zemní práce, částí A 01. 6. Množství jednotek se určuje v m3 nánosů z anorganických nebo organických hmot.

VV	"Odtěžení nánosů na LB						
VV	"PR1-PR5" 3,0				3,000		
VV	"PR11-PR14" 1,4				1,400		
VV	"PR31-PR46" 9,8				9,800		
VV	"PR40-PR42" 0,8				0,800		
VV	"PR58-PR64" 1,3				1,300		
VV	"PR64-PR70" 2,0				2,000		
VV	"PR73-PR79" 1,6				1,600		
VV	"PR84-PR90" 32,5				32,500		
VV	"PR91-PR96" 19,4				19,400		
VV	"PR112-PR115" 0,9				0,900		
VV	Nánosy_LB	Mezisoučet			72,700		



	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celke:
			"Odtěžení nánosů na PB				
	VV		"PR6-PR10" 2,4		2,400		
	VV		"PR15-PR21" 15,5		15,500		
	VV		"PR22-PR24" 0,5		0,500		
	VV		"PR24-PR27" 1,9		1,900		
	VV		"PR28-PR32" 3,9		3,900		
	VV		"PR37-PR44" 11,9		11,900		
	VV		"PR44-PR46" 0,6		0,600		
	VV		"PR47-PR49" 1,9		1,900		
	VV		"PR49-PR59" 6,3		6,300		
	VV		"PR66-PR72" 8,6		8,600		
	VV		"PR75-PR83" 8,1		8,100		
	VV		"PR97-PR108" 16,5		16,500		
	VV		"PR108-PR111" 2,1		2,100		
	VV		"PR113-PR117" 7,9		7,900		
	VV	Nánosy_PB	Mezisoučet		88,100		
	VV	nánosy1	Součet		160,800		
4	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	160,800	159,50	25 647,60
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m				
	On-line PSC		<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162551108">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162551108</a>				
	VV		nánosy1		160,800		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	160,800	18,70	3 006,96
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena i pro: a) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti.				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je: - uložení zeminy na pozemek parc. č. 1131/2 v k.ú. Černá Voda ve vzdálenosti do 4 km, - upravení, rozprostření uložené zeminy do předepsaného tvaru bez zhuštění.				
	VV		"Uložení zeminy bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
	VV		"na pozemek parc.č.686/2 v k.ú. Stará Červená Voda				
	VV		nánosy1		160,800		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				103 500,00
D	VRN2		Příprava staveniště				39 500,00
6	K	021203000	Stěhování přírodních hodnot	kpl	1,000	39 500,00	39 500,00
	PP		Stěhování přírodních hodnot				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Opakovaný odlov ryb, zajištění slovení rybí obsádky a na vodu vázané živočichy k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.				
	VV		"Opakovaný odlov ryb, zajištění slovení rybí obsádky a na vodu vázané živočichy dle biologického průzkumu				
	VV		1		1,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 500,00
7	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
	PP		Dopravní značení na staveništi				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je projednání a zajištění přechodné úpravy na pozemních komunikacích a případný nájem silnice na nezbytně nutnou dobu výstavby. Zajištění, osazení a odstranění dopravního značení dle rozhodnutí správního orgánu.				
	VV		1		1,000		
8	K	VRN3-001	Uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00
	PP		Uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu				
	VV		1		1,000		
9	K	VRN3-002	Průběžné denní čištění dočasně dotčených povrchů komunikací	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
	PP		Průběžné denní čištění dočasně dotčených povrchů komunikací				
	VV		1		1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				24 500,00



Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celke: [CZK]	
PP	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
P		Dozor jiné osoby <i>Poznámka k položce:</i> Zajištění dohledu odborně způsobilou osobou (ichtyologem), která bude zodpovědná za provedení záchranného odlovu, přičemž o jednotlivých dozorech budou zaznamenány zápisy do SD. Součástí dohledu bude i zpracování závěrečné zprávy, která bude předána při ukončení stavby.					
VV		"Zajištění biologického dozoru (ichtyologa) po celou dobu provádění stavby					
VV		1		1,000			
11	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	kpl	1,000	500,00	500,00
PP		Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby					
VV		"Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací					
VV		"uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům					
VV		1		1,000			
12	K	VRN4-004	Vytyčení inženýrských sítí, aktualizace vyjádření, kopané sondy	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
PP		Vytyčení inženýrských sítí, aktualizace vyjádření, kopané sondy <i>Poznámka k položce:</i> Vytyčení inženýrských sítí a zařízení včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí. Zajištění všech nezbytných opatření, mj. provedení kopaných sond, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby.					
P							
VV		1		1,000			
D	VRN6	Územní vlivy				24 000,00	
13	K	063503000	Práce ve stísněném prostoru	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00
PP		Práce ve stísněném prostoru <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky je:					
P		- Odtěžení nánosů a navazující práce prováděné ve špatně přístupných místech (mezi stávajícími mostky, stávajícími opevněními v podobě oboustranných zdí, zdí a rovnaninou z LK a to v souběhu s komunikací a kolem stávajících nemovitostí).					
VV		"Příplatek za práce prováděné ve stísněném prostoru					
VV		1		1,000			