
 

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 07913-2022-4502-S-0050/02-UV-008-SU0486 
 
smlouva o provedení prací při sanaci ekologických škod - Výsadba dřevin na původním 
místě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě 
  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“). 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a 
řádně zastoupené, 
 
smluvní strany: 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČO:    00006947 
DIČ:    CZ00006947 
číslo účtu:   2629881/0710 
zastoupena:                Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45     
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
2. REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. 
 se sídlem na adrese: Čepirohy 136, 434 01 Most 
 IČO:   44569769 
 DIČ:    CZ44569769 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 

221 
 zastoupen:  Ing. Luděk Šatra, člen správní rady 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 (dále společně jen „smluvní strany“) 
 

 

 

 

tuto smlouvu o provedení prací při sanaci ekologických škod (dále jen „smlouva“). 
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Preambule 

1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 50/2002, č. 189/2002 a č. 272/2002, týkající se realizace 
veřejných zakázek, které řeší ekologické škody vzniklé před privatizací hnědouhelných 
těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, mj. vzniklé i společnosti DIAMO, 
státní podnik, se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČO: 00002739 (dále jen 
„právnická osoba“ či „nabyvatel“); 

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), s 
přihlédnutím k zákonu č. 178/2005 Sb., o zrušení FNM ČR a o působnosti MF ČR při 
privatizaci majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, byl objednatelem vybrán zhotovitel 
k provedení prací dle čl. I. této smlouvy; 

3. vědomy si obsahu Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických zátěží v rámci 
odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 
společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, (dále jen „Směrnice“) která je uveřejněna na 
veřejně přístupné adrese je uveřejněna na adrese 
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/smernice-k-reseni-
ekologickych-skod-vzni-42036;  

 
uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 

I. 
Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených výzvou k 
podání nabídky a touto smlouvou účelně a efektivně práce, činnosti a úkoly v rozsahu dle 
projektové dokumentace s názvem „Výsadby dřevin na původním místě kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě“, zpracované společností B-PROJEKTY Teplice s.r.o., 
Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, IČ: 01782975, dle své nabídky podané dne 27. 9. 2022 
v Národním elektronickém nástroji (NEN) k veřejné zakázce číslo N006/22/V00023492 
(dále jen „nabídka zhotovitele“).  

  
          Výsledkem prací je výsadba dřevin do tvaru obrysu přesunutého kostela Nanebevzetí Panny 

Marie v Mostě. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku 
zhotovitele popsaného v tomto článku se v této smlouvě označuje rovněž jako 
„provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo k újmám na majetku, zdraví, 
životech, přírodě ani životním prostředí. 

1.3 Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí poskytne jako součást díla dodávku inženýrských 
činností, potřebné dokumentace a zajistí bezvadné provedení sanace a veškerých 
souvisejících prací a služeb v souladu s touto smlouvou, nabídkou zhotovitele a 
rozhodnutím příslušného orgánu státní správy.  

1.4 Veškeré práce na díle budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 
Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí 
příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 
případně právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné 

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/smernice-k-reseni-ekologickych-skod-vzni-42036
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/smernice-k-reseni-ekologickych-skod-vzni-42036
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normy). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o 
plné moci na zhotovitele. 

1.5 Zhotovitel je povinen dodržovat Směrnici včetně všech jejích pozdějších změn a doplňků. 
V případě rozporů mezi zněním této smlouvy a zněním Směrnice je rozhodující znění této 
smlouvy. 

II. 
Cena 

2. l Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, 
zpracovaného v podrobnostech soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem 
výměr, který je součástí nabídky zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se 
považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat 
zvýšení ceny. 
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí  1 445 342,16 Kč (slovy: jeden milion 
čtyři sta čtyřicet pět tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých šestnáct haléřů). 
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. K datu 
uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 1 748 864,01 Kč (slovy: jeden milion 
sedm set čtyřicet osm tisíc osm set šedesát čtyři korun českých jeden haléř).  
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 
nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.  

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to 
bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen 
písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených touto 
smlouvou, Směrnicí a zákonem o zadávání veřejných zakázek. Dojde-li v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek k dohodě o změně závazku z této smlouvy, 
objednatel si vyhrazuje právo jednat o ceně případných nových položek rozpočtu. 

2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení a předání prací a činností 
v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě a dále veškeré činnosti a 
dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a vyzkoušení díla dle předmětu této 
smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy 
nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.  

2.6 Zhotovitel má nárok na zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu, a to 
v objemu, který skutečně provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a právnickou 
osobou. Smluvní strany si vyhrazují, že zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné 
a nutné pro provedení díla. 

III. 
Doba plnění 

3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba má povinnost zajistit předání pracoviště 
(místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 30 dnů od 
doručení písemné výzvy zhotovitele k takovému předání, příp. ve stejné lhůtě umožnit 
přístup zhotovitele na místo plnění zakázky. Zhotovitel se zavazuje vyzvat právnickou 
osobu k předání pracoviště (místa plnění), nebo k umožnění přístupu na místo plnění do 5 
dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. Datum převzetí pracoviště zhotovitel bezodkladně 
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po převzetí pracoviště písemně oznámí objednateli. 
3.2 K zahájení prací dle rozpočtu v oddílech „Hospodárnice a mulčované linie“ a „“Základní 

výsadba“ dojde v den, který bude uveden v písemné výzvě objednatele zhotoviteli k 
zahájení prací. Lhůta mezi odesláním výzvy a dnem zahájení prací nebude kratší než 5 
kalendářních dnů. 

3.3 K dokončení a předání prací dle bodu 3.2 této smlouvy dojde nejpozději do 4 měsíců ode 
dne zahájení prací dle bodu 3.2 této smlouvy. O předání prací a jejich převzetí právnickou 
osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, 
způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných 
vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. 
Právnická osoba není povinna převzít práce vykazující vady a nedodělky. Převezme-li 
práce s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí prací uveden soupis těchto vad a 
nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se 
nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepíší o tom zástupci objednatele, právnické 
osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na 
odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v zápise o 
předání a převzetí prací. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět 
protokolárně. 

Závěrečná zpráva bude doručena objednateli nejpozději do 1 měsíce po ukončení prací dle 
bodu 3.2 této smlouvy. Tato část díla bude předána postupem dle bodu 11.1 této smlouvy. 

3.4 Práce v oddílech položkového rozpočtu „1. – 3. rok pěstební péče“ budou provedeny do 36 
měsíců od dokončení prací dle bodu 3.3 této smlouvy. Závěrečná zpráva bude doručena 
objednateli nejpozději do 1 měsíce po ukončení pěstebních prací. Tato část díla bude 
předána postupem dle bodu 11.2 této smlouvy. 

3.5      Doba plnění se prodlužuje:   

− o dobu nezbytně nutnou pro provedení prací, které jsou předmětem změny závazku ze 
smlouvy učiněné v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„změna závazku ze smlouvy“), má-li změna závazku ze smlouvy prokazatelný vliv na 
dobu plnění 

− o dobu schvalování změny závazku ze smlouvy objednatelem a subjekty dle Směrnice, 
má-li schvalovací proces prokazatelný vliv na dobu plnění nebo 

− v dalších případech sjednaných v této smlouvě nebo stanovených zákonem. 
 

IV. 
Místo plnění 

4.1 Místem plnění je lokalita v blízkosti pláží u jezera Most, parcela č. 142/1, k.ú. Most I, 
Ústecký kraj. 
 
 

V. 
Platební podmínky 

5.1 Vyúčtování formou účetního dokladu za provedené práce bude zhotovitelem předkládáno 
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objednateli v návaznosti na průběh prací, nejčastěji však měsíčně, a to formou faktury se 
specifikací provedených prací a v souladu s platnými právními předpisy určujícími 
náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v 
českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za provedení prací uvedených v 
rozpočtu, příp. schválených objednatelem postupem podle této smlouvy, příp. prací 
požadovaných objednatelem ve výzvě k podání nabídky. Práce související s nakládáním s 
odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění.  

5.2 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 
ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou a osobami 
vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „supervizor“). Faktury za provedené 
práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení supervizorem, právnickou osobou a 
objednatelem. Supervizor a právnická osoba odsouhlasí příslušné faktury formou 
„Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“. 

5.3 Splatnost faktur je určena těmito podmínkami: 
 -  zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího 

vystavení, v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku 
prodlení prodlužuje splatnost faktury; 

 -  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 
zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle odst. 
5.4 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 

 -  bude-li mít objednatel námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 
zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

 -  neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem nebo 
nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu na 
nespornou část a ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti 
zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou fakturu na nespornou část 
se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího doručení.  

−     Objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by 
došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné náležitosti, 
chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a dokončených 
prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti faktury se bude počítat od doručení 
opravené faktury. 

5.4 Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně v souladu se skutečným postupem 
prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet 
a nezaplatit 10% z každé fakturované částky (dále jen „zádržné“) až do dne, kdy nabyde 
účinnosti kolaudační souhlas. Objednatel je oprávněn doplatit zadržované částky na 
základě žádosti zhotovitele v případě, že nebude kolaudační řízení zahájeno do 6 měsíců od 
předání díla z důvodů nikoli na straně zhotovitele. V případě, že nebude vydáván 
kolaudační souhlas, má objednatel právo na zádržné až do konečného předání a převzetí 
díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V 
případě zjištění vad a nedodělků díla při předání a převzetí díla se toto právo na zádržné 
uplatňuje až do odstranění veškerých vad a nedodělků díla uvedených v zápisu z 
přejímacího řízení (čl. XI. této smlouvy). Objednatel je povinen doplatit takto zadržované 
částky ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy jeho právo na zádržné zaniklo. Smluvní strany pro 
vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením 
příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své právo na 
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zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. 
S výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s 
prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) 
a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat. 

5.5 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. Smluvní strany berou na vědomí, že zádržné 
dle předchozího odstavce je platební podmínkou, která nesnižuje základ daně, zejména pro 
výpočet DPH. 

5.6 Jednotlivé faktury musí obsahovat zejména: 
- číslo smlouvy; 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 
- IČO/DIČ zhotovitele; 
- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu a 

vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do 
tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 
do jiné evidence; 

- IČO objednatele; 
- předmět faktury (případně s uvedením lokality); 
- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 
- splatnost faktury 30 dnů od data vystavení; 
- razítko a podpis zhotovitele nebo elektronický podpis, jde-li o elektronickou fakturu; 
- v příloze soupis dodávek a dokončených prací za účtované období včetně čerpání z 

rozpočtu a zůstatku; 
- v příloze prohlášení supervizora a právnické osoby o účelnosti vynaložených nákladů.  
K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v jednom vyhotovení. 

VI. 
Vlastnické právo a nebezpečí škody 

6.1 Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na movitých 
i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla 
(budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další) až do dne konečného předání a převzetí 
díla. Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen takové zničené 
nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení 
díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a 
termínu. 

6.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší svou 
povinnost odstranit z místa plnění po provedení díla veškeré movité i nemovité věci, které 
zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, je objednatel anebo právnická osoba oprávněn na 
náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Na úhradu těchto nákladů může být mimo jiné užito 
zádržné uplatňované objednatelem ve smyslu odst. 5.4 této smlouvy. Zhotoviteli nevznikají 
v této souvislosti vůči objednateli či právnické osobě žádné nároky z titulu vlastnictví k 
odstraňovaným věcem. Objednateli či právnické osobě nevzniká vůči zhotoviteli v 
souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví 
zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. 
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Důvodem vyloučení odpovědnosti objednatele a právnické osoby je skutečnost, že 
zhotovitel tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením 
těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z 
místa plnění sám. 

6.3 Původcem odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese 
odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést veškerá možná opatření k minimalizaci rizika, že při 
provádění díla podle této smlouvy dojde ke vzniku škody na místě plnění díla nebo jinde. 

6.5 Ve vztahu ke zhotovovanému dílu vystupuje objednatel jako investor. Vlastnické právo ke 
zhotovovanému dílu nabývá právnická osoba, nebo vlastník pozemku, na němž je dílo 
zhotovováno, pokud jím není právnická osoba, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

VII. 
Sankce 

7. l V případě prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v bodu 3.1 až 3.4 
nebo v čl. XI. této smlouvy nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla 
dle čl. XVII. této smlouvy nebo v případě prodlení zhotovitele s předáním místa plnění ve 
smyslu bodu 14.6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý 
den prodlení. Právo objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní 
pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat náhradu škody v plné výši vedle nároku na 
zaplacení smluvní pokuty.  

7.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým bude 
naplněn důvod k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z ceny za provedení díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý 
den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení objednatele 
od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele přestane trvat. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost 
uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. Právo objednatele požadovat 
náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat 
náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši. 

7.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 
současně podle bodu 7.1 i 7.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 
pouze podle bodu 7.1 této smlouvy. 

7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur může zhotovitel po objednateli požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 
občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.4 této smlouvy o možnosti 
výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky 
stanovené v čl. V. této smlouvy. 

7.5 V případě neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany právnické osoby s plněním některé z 
povinností popsaných v bodě 3.1 a v čl. IX. této smlouvy se termíny plnění zhotovitele 
prodlužují o dobu neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany právnické osoby, ovšem 
pouze v tom rozsahu, ve kterém je neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany právnické 
osoby v prokazatelné příčinné souvislosti se zpožděním s prováděním díla zhotovitelem 
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podle této smlouvy a pouze pokud plnění, které měla poskytnout právnická osoba, si 
zhotovitel nemůže opatřit sám bez vynaložení zcela nepřiměřených nákladů. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladně informovat objednatele o neposkytnutí potřebné součinnosti ze 
strany právnické osoby, které způsobuje zpoždění s prováděním díla zhotovitelem.  

VIII. 
Způsob provádění díla 

8.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 
není v této smlouvě dohodnuto jinak. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele i právnickou osobu o 
potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány v nabídce zhotovitele. 
Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze 
strany objednatele, právnické osoby a příslušného orgánu státní správy s tím, že 
provedením takových dalších činností musí být v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek.  

8.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této 
smlouvy, v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození je uvede na vlastní 
náklady do původního stavu. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění a do jednoho měsíce 
po přejímce díla provést úklid místa plnění, v rozsahu určeném objednatelem při přejímce 
díla, na své náklady. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě v souladu 
s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a v souladu s ustanoveními tohoto bodu 8.5. V 
případě rozporu mezi zněním vyhlášky a zněním této smlouvy má přednost znění vyhlášky. 
V případě, že předmětem zakázky není stavba, je zhotovitel povinen vést provozní deník. 
Na provozní deník se vyhláška použije přiměřeně. Stavební deník, jednoduchý záznam o 
stavbě a provozní deník jsou dále označovány jako „deník“. 
8.5.l Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele provádět pravidelné denní 

záznamy o provedených prací rozhodných pro plnění smlouvy (zejména se jedná o 
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, záznam 
a zdůvodnění případných odchylek od nabídky zhotovitele, odsouhlasených 
objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací příslušným orgánem státní správy, 
údaje o vykonaných zkouškách a kontrole díla objednatelem v určitém stupni jeho 
provádění). Každý zápis bude potvrzovat osoba pověřená právnickou osobou, 
popř. supervizor. 

8.5.2 Zhotovitel si vyžádá podle bodu 8.7 této smlouvy ke všem zápisům v deníku 
stanovisko právnické osoby a supervizora, a to ve lhůtě jednoho týdne od 
příslušného zápisu. Zhotovitel může poznamenat své vyjádření ke stanovisku 
právnické osoby, popř. supervizora, a to do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se 
stanoviskem souhlasí. 

8.5.3 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora a 
právnické osoby, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. Dojde-li 
k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě 
dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo ke zpoždění v konečném termínu 
předání díla. 
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8.5.4 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník na lokalitě trvale přístupný 
oprávněným osobám. 

8.5.5  Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce v 
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím pracovním 
dnu. 

8.5.6 Mimo osob uvedených v bodě 8.5.3 mohou provádět záznamy v deníku orgány 
státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány veřejné správy. 

8.6 Způsob technického dozoru bude upřesněn při předání místa plnění. 
8.7 Na lokalitě bude vykonáván technický dozor právnické osoby. Pověřený zaměstnanec 

zhotovitele je povinen předložit mu denní záznam nejpozději následující pracovní den a 
odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený zástupce právnické osoby nesouhlasí s 
obsahem zápisu, zapíše to do 3 dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s 
obsahem záznamu souhlasí. 
8.7.1 Technický dozor právnické osoby sleduje zejména, zda práce jsou prováděny 

účelně a efektivně v souladu se smlouvou, podle technických norem, právních 
předpisů a příslušného rozhodnutí orgánu státní správy. Na nedostatky zjištěné v 
průběhu prací neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a provede zápis do deníku. 

8.7.2 Dílčí sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem v deníku, který 
potvrdí pověřený zástupce právnické osoby. 

8.7.3 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při úkonech 
technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 

8.8 Provádění prací zhotovitelem bude průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých 
objektivně oddělitelných částech nebo stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele a 
právnickou osobu ke kontrole prováděných prací na určitém stupni, je zhotovitel povinen 
na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel a právnická 
osoba musí být k prohlídce prací písemně vyzváni nejméně 5 pracovních dnů předem. 
Nedostaví-li se k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a 
příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady 
spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu 
provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla.  

8.9 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a právnickou osobu o veškerých 
prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu 
prováděného díla a přizvat k nim zástupce objednatele a právnické osoby. 

8.10 Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; zhotovitel 
odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených 
termínech. 

8.11 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky objednatele, supervizora a 
právnické osoby a je vázán jejich příkazy. 
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IX. 
Spolupůsobení právnické osoby 

9. l Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména pro vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) 
a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu 
získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu informovat objednatele o všech případech, kdy mu právnická osoba 
neposkytla součinnost nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky spolupráce s právnickou osobou v rozsahu 
podle zadávacích podmínek. Zhotovitel zajistí, že uvedené podmínky spolupráce budou 
dodržovat i jeho poddodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s 
porušením uvedených předpisů v místě plnění. Zhotovitel je povinen upozornit právnickou 
osobu na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích právnické 
osoby vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a 
objektů. 

9.3 Při předání pracoviště mezi právnickou osobou a zhotovitelem ve smyslu bodu 3.1 této 
smlouvy bude sepsán protokol, v němž uvedené osoby rovněž potvrdí vzájemné závazky 
v oblasti bezpečnosti práce. 

9.4 Práce při provádění díla nesmí omezit činnost právnické osoby a bezpečnost vlastního 
provozu ani okolí bez souhlasu právnické osoby. 

X. 
Jakost a provedení díla 

10.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době, a co do kvality a 
rozsahu tak, aby vyhovovalo nabídce zhotovitele a rozhodnutí příslušného orgánu státní 
správy. 

10.2 V případě, kdy nabídka zhotovitele, realizační projekt anebo rozhodnutí příslušného orgánu 
státní správy nestanoví a vysloveně blíže neupravuje vlastnosti díla, je zhotovitel povinen 
dílo provést v nejvyšší možné kvalitě. 

XI. 
Přejímka díla 

11.1   Ve lhůtě dle bodu 3.3 této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle 
Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své 
stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek 
nejpozději do 1 měsíce od jejich doručení.  Objednatel vydá stanovisko pouze k finální 
verzi závěrečné zprávy. 

 V závěrečné zprávě bude doloženo splnění podmínek, které vydal stavební úřad jako 
správní orgán, a splnění cílů nápravných opatření, a dále následující podklady: 
- geodetickou dokumentaci (dokumentace skutečného provedení díla); 
- geometrický plán, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitosti; 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla; 
- osvědčení a zprávy o individuálních zkouškách zařízení, vyhodnocení kvality; 
- stavební deníky; 
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- zprávy o provedených výchozích revizí zařízení; 
- doklady o stanovených nebo ujednaných zkouškách a způsobilostech; 
- doklady o ověřování požadovaných vlastností výrobků a další doklady podle charakteru 

díla, příp. stanovené ve stavebním povolení. 
Vydáním souhlasného stanoviska objednatele k finální verzi závěrečné zprávy dle bodu 3.3 
této smlouvy se předmětná část díla považuje za dokončenou a předanou. 

11.2 Ve lhůtě dle bodu 3.4 této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle 
Směrnice závěrečnou zprávu pěstební péče. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty 
dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto 
stanovisek nejpozději do 1 měsíce od jejich doručení.  Objednatel vydá stanovisko pouze k 
finální verzi závěrečné zprávy. 

         Vydáním souhlasného stanoviska objednatele k finální verzi závěrečné zprávy dle bodu 3.4 
této smlouvy se předmětná část díla považuje za dokončenou a předanou. 

 

XII. 
Kontrola provádění díla 

12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele na 
předmětné lokalitě z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické 
dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu. Kontrolu provádí objednatel 
prostřednictvím svých zmocněných zástupců a supervizora. Supervizorem nesmí být 
zhotovitel ani osoba s ním v podnikatelském seskupení ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ani v jiném obdobném vztahu, který by mohl 
způsobit její podjatost. Na případné nesplnění tohoto požadavku zhotovitel objednatele 
bezodkladně písemně upozorní. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese 
objednatel. Provádění díla může kontrolovat též zástupce pověřený Ministerstvem 
životního prostředí (dále jen „MŽP“), nebo ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen 
„MPO“) na své náklady. 

12.2 Všechny zjištěné a ohlášené vady prováděného díla je zhotovitel povinen napravit v 
souladu se smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti 
pracujících bude zhotovitel respektovat a nápravu provede okamžitě. 

12.3 Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezbavují 
zhotovitele odpovědností z plnění smluvních povinností. 

12.4 Operativní namátková kontrola pověřenými zaměstnanci právnické osoby nebo objednatele 
za účasti zhotovitele může být provedena zpravidla jedenkrát měsíčně. 

XIII.  
Odpovědnost za škody a náhrada škody 

13.1 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě porušením některé ze svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při 
provádění díla. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě 
či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, 
poddodavatelé nebo jiné osoby, které při své činnosti zhotovitel použil, porušením svých 
povinností. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje v celém rozsahu.  
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XIV. 
Odstoupení od smlouvy 

14.1 Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti „vyšší moci“, 
jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají déle než 3 
kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 19.6 nedohodly jinak. 

14.2 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy při naplnění kteréhokoliv z níže 
uvedených případů: 
a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v čl. III. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho zaměstnanců, 
poddodavatelů nebo jiných osob, které zhotovitel při své činnosti použil nebo 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběru zhotovitele nebo 

c) z důvodů předvídaných zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to i když se jinak 
zákon o zadávání veřejných zakázek nepoužije nebo 

d) v případě jakéhokoli podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele.  
14.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 

plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v 
čl. V. této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel povinen 
objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má v úmyslu odstoupit 
od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty neupozorní, považuje se 
odstoupení od smlouvy za neplatné.  Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, 
že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky 
stanovené v čl. V. této smlouvy. 

14.4 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 
schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 
statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem.  
Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních 
stran, avšak tímto není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením od 
smlouvy nezaniká závazek zhotovitele předat objednateli závěrečnou zprávu a závazek 
předat místo plnění ve lhůtě stanovené objednatelem v odstoupení od smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě 
před odstoupením od smlouvy z důvodu jejího dřívějšího porušení. Odstoupením od 
smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla 
ke dni odstoupení. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která 
se uplatní na dosud provedenou část díla. 

14.5 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem není žádná smluvní 
strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně 
ukončit. 

14.6.  V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen objednateli za účasti právnické 
osoby předat místo plnění ve lhůtě stanovené objednatelem v odstoupení od smlouvy.  
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XV.  
Odpovědnost za vady a záruka 

15.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době jeho předání. 
15.2 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude vyhovovat kritériím stanoveným v 

příslušných rozhodnutích orgánu státní správy dle čl. I této smlouvy. 
15.3 Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, 

příslušnými právními předpisy, nabídkou zhotovitele. 
15.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů 

jeho kvality v souladu s čl. X. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 3 let po úspěšném 
protokolárním předání a převzetí části díla dle bodu 3.3 této smlouvy a odstranění 
případných zjištěných vad. Na práce obsažené v pěstební péči samostatně záruční doba 
nebude poskytována. 

15.5 Za vady způsobené na díle vnějšími vlivy a událostmi po předání díla, které zhotovitel 
nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá. 

15.6 V případě postupu po etapách nese zhotovitel odpovědnost za provedenou činnost a za to, 
že neohrozí proveditelnost dalších (návazných) činností, resp. splnění sanačních a časových 
parametrů nápravných opatření. 

XVI. 
Vady díla 

16.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 
smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí a 
vyslovuje souhlas s případným postoupením nároků z vad díla dle této smlouvy na 
právnickou osobu. 

16.2 Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 
zhotovitele. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to datovou zprávou nebo 
doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele. Reklamace jakékoli vady díla 
může být provedena kdykoli během záruční doby. 

16.3 Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně navrhne 
přiměřenou dodatečnou lhůtu k odstranění vady nebo jiný způsob vyřízení reklamace. 
Lhůta k odstranění vady může být upravena po dohodě smluvních stran. 

XVII. 
Nároky z vad díla 

17.1 Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a 
ustanoveními občanského zákoníku. 

17.2 Volbu mezi nároky plynoucími ze zhotovitelovy odpovědnosti za vady v závislosti na 
povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci nebo do 20 dnů ode dne 
uplatnění reklamace. V případě, že volbu objednatel nesdělí ani v reklamaci, ani do 20 dnů 
po jejím uplatnění, provede volbu zhotovitel. 

17.3 V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu odstranit 
či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních, 
ekologických či jiných závažných důvodů) je objednatel oprávněn odstranit vadu sám na 
náklady zhotovitele, nezapočne-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl 
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se záměrem objednatel v přiměřené lhůtě předem obeznámen. 

17.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení 
reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším možném termínu. 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit, i když ji neuzná.   

17.5 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel. Protokol musí obsahovat: 
- jména zástupců smluvních stran; 
- datum uplatnění reklamace a č. j. reklamace; 
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění; 
- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady; 
- celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění); 
- vyjádření, zda vada bránila k užívání díla ke sjednanému účelu; 
- stanovisko právnické osoby k obsahu protokolu. 

XVIII.  
Ochrana důvěrných informací 

18.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této 
smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a tyto 
informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 
informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

XIX. 
Ujednání o vyšší moci 

19.l Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto 
smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, avšak pouze po 
dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k 
závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci. 

19.2 Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana 
nemohla v době uzavření smlouvy předvídat, a které smluvní straně objektivně a 
nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či 
podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména 
válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události, pandemie (vyjma COVID 19, viz 
bod 19.3 této smlouvy) a generální stávka. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 
sjednávají, že za okolnost vyšší moci se považuje též nemožnost pokračování v provádění 
díla z důvodu nezajištění rozhodnutí příslušných správních úřadů, kromě případů, kdy 
příslušná rozhodnutí nebyla zajištěna z důvodů na straně zhotovitele (ve smlouvě jako 
„vyšší moc“). 

19.3 Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadek výroby, 
nedostatek energie, nejsou-li rovněž způsobeny okolnostmi vyšší moci, dále pak neoficiální 
stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují 
překážky vzniklé ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklé až v době, kdy byl 



 15 

zhotovitel s plněním smluvní povinnosti již v prodlení. Smluvní strany také prohlašují, že 
je jim ke dni podpisu smlouvy známa existence pandemie koronaviru označovaného jako 
SARS CoV-2 (způsobujícího nemoc COVID-19) a s ní související krizová opatření, jiná 
opatření, předpisy, správní akty či jiné zásahy orgánů veřejné moci České republiky či 
jiných států, jakož i skutečností, že v budoucnu se tato krizová opatření apod. mohou 
vyvíjet nebo opakovat, s řadou přímých či nepřímých dopadů na ekonomickou či politickou 
situaci, zejména dodavatelské řetězce (např. nedostatky v plnění poddodavatelů), 
nedostatek pracovních sil či materiálů, nedostatek finanční likvidity či dalších dopadů. Tyto 
dopady koronaviru se nepovažují za nepředvídatelné, a tedy za okolnosti vyšší moci dle 
tohoto článku smlouvy. 

19.4 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou 
ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených 
překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich 
následků. 

19.5 Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, 
musí neprodleně uvědomit druhou smluvní stranu a právnickou osobu o zásahu těchto 
okolností písemně držitelem poštovní licence nebo datovou schránkou. Stejným způsobem 
oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se 
vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší 
moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností. 

19.6 V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany 
dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelné řešení. Nedospěje-li se k žádné 
dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy. 

XX. 
 Poddodavatelé 

20.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“).  
20.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

relevantních povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. 
 
20.3 Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci, 

podléhá souhlasu objednatele. V případě změny v osobě tohoto poddodavatele je 
zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u 
nového poddodavatele. Změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel 
neprokazoval kvalifikaci, a použití nového poddodavatele oznámí zhotovitel písemně 
objednateli nebo supervizorovi objednatele a právnické osobě nebo identifikaci takového 
poddodavatele uvede v zápise z kontrolního dne, a to vše před zahájením plnění takovým 
poddodavatelem. Nesplnění povinností uvedených v tomto bodě zhotovitelem zakládá 
právo objednatele od této smlouvy odstoupit. 

XXI.  
Ostatní ujednání 

21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 
předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných 
záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze 
smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé 
smluvní straně neprodleně. 
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21.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží. 

21.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

21.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající registraci podle vyhlášky MŽP 
č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické práce a její výsledky 
zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané ceny díla učinit veškeré nezbytné 
kroky s tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do databáze SEKM-Systém evidence 
kontaminovaných míst. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, 
administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

21.5 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva 
a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je 
započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel nesmí bez 
souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky postoupit třetí osobě, provést započtení, 
zastavit je ani jimi ručit, či je použít k jakémukoli zajištění. 

21.6 V případě vzniku potřeby změny závazku z této smlouvy budou smluvní strany postupovat 
přiměřeně v souladu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek ve znění platném ke dni, 
k němuž má být změna závazku provedena.  

21.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoli 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami, 
ledaže je smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

21.8 Při doručování prostřednictvím datové schránky se písemnost považuje za doručenou 
okamžikem jejího dodání do datové schránky. 

XXII. 
Závěrečná ustanovení 

22. l Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změnách zápisu v obchodním rejstříku, 
které se jej týkají, do 5 dnů od jejich zápisu v obchodním rejstříku.  

22.2 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními občanského zákoníku.  

22.3 Jsou-li v této smlouvě plnění uvedená ve dnech, rozumí se dny kalendářní, pokud není 
výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s 
výjimkou státních svátků.  

22.4 Tato smlouva je sepsána v elektronické formě. 
22.5 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 

neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními 
předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr 
ustanovení, jež má být nahrazeno. 

22.6 Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a další informace týkající se veřejné 
zakázky, a to i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona o zadávání veřejných 
zakázek a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnost poskytovat informace podle 
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zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
není dotčena.  Objednatel si zároveň vyhrazuje právo poskytnout kopii nabídky 
Ministerstvu životního prostředí. Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn celý text 
smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

22.7 Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 
z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv.   

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek na důkaz čehož připojily obě smluvní strany 
níže uvedeného dne své podpisy. 
 
V Praze dne 13. 10. 2022 
 

V Mostě dne 13. 10. 2022 

Za Českou republiku – Ministerstvo financí Za REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. 
 
 
 
 
_____________________________ 
Mgr. Monika Zbořilová 
ředitelka odboru 45 

 
 
 
 
________________________________ 
Ing. Luděk Šatra 
člen správní rady 
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