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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon inženýrské činnosti

I.
Smluvní strany

1. Školní statek, Opava, příspěvková organizace
se sÍdlem: Opava, 746 01, Englišova 526
zastoupen: Ing. Arnošt Klein - ředitel

IČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

00098752
CZ00098752
ČSOB Opava
1493601/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:lng. Vladimír Chmelař,tel:776222353
(dále jen ,,příkazce")

2. Ing. Milan Baláž
podnikajÍcÍ pod jménem: Ing. Milan Baláž
se sídlem: Spálov 340, 742 37
IČ: 73066567
DIČ: CZ8101155447
bankovní spojeni: kb, a. s.
čÍslo účtu:123-7151200247/0100

Zapsána v živnostenském rejstříku, vedené na Městském úřadě v Odrách.

(dále jen ,,přIkaznIk")

II.
Základni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená
se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujI, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. je-li přIkaznIk plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v či. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě
změny účtu přIkaznIka je přIkaznIk povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li přIkaznIk plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašujI, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

PřIkaznIk prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni plněni svého závazku z této smlouvy.
ÚČelem smlouvy je zajištěni výkonu technického dozoru stavebníka a koordinace bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby ,,Opravy krovů a střešního
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pláště budov Školního statku Opava"
5. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištěni dozoru nad včasným

a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo
provedeno v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění
stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci
stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.

6. Zhotovitel se zavazuje:
a) předem projednat s objednatelem jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci stavby,

majÍcÍ vliv na podmínky udělené poskytovatelem podpory, a to jak změnu oproti této
smlouvě, tak i změnu oproti projektové dokumentaci,

III.
Pňedmět smlouvy

PřIkaznIk se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat technický dozor a
koordinátora BOZP při realizaci stavby ,,Opravy krovů a střešního pláště budov
Školního statku Opava"
(dále jen ,,stavba") včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem
Č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákona č. 309/2006 Sb."), a to podle projektové dokumentace
stavby zpracované - Ing. Karel Grygera, Lesní 69/4, 747 06 Opava - Podvihov IČ: 15437191

· a oceněného soupisu prací, který je součásti nabídky zhotovitele v rámci veřejné
zakázky na výběr zhotovitele díla,

· podmínek pravomocného stavebního povolení, které vydal Odbor výstavby Magistrátu
města Opavy,

· smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Školním statkem, Opava,
příspěvková organizace, jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění
případných dodatků /dále jen ,,smlouva o dIlo"/,

· předpisů upravujÍcÍch prováděni stavebních děl
(dále jen ,,inženýrská Činnost"). Bližší specifikace činnosti je uvedena v odst. 2 tohoto
článku smlouvy.

1. PřIkaznIk je povinen pro příkazce v rámci výkonu Činnosti provádět a zajistit níže uvedené
Činnosti:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejich částech, veškerými
ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnuti
(obzvláště stavebních povoleni) a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazuji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo
realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejÍcÍch předpisů.

C) Předáni staveniště zhotoviteli stavby (dále jen ,,zhotovitel") a zabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku.

d) Protokdární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
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e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob přIkaznIka
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 3 hodiny
(po dobu případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však Ix
týdně, a to vždy min. 1 hodinu). Přikaznk je povinen vždy zaznamenat do stavebního
deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech,
kontrolách či jednáních.

f) Účast na kontrolnIm zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.
g) Kontrola směrového a výškového urrňstění stavby
h) Plnění povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
i) Zastupováni příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupováni u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řIzení, včetně uhrazení případných správních
poplatků.

j) Plněni povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péČi, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podáni oznámení
Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební Činnost na území
s archeologickými nálezy.

k) zajištěni dodrženi podmínek stavebního povoleni a všech rozhodnuti nebo jiných
opatřeni stavebního nebo jiného přIslušného správního úřadu týkajÍcÍch se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

l) Kontrola dodržováni povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejÍcÍmi vyhláškami).

m) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
n) Kontrola dodržováni povinnosti zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
O) Péče o systematické dop|ňováni dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
p) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují

náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužujÍ lhůtu výstavby nebo
zhoršuji parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

q) Bezodkladné informováni příkazce o všech závažných okolnostech souviseýcich
s realizovanou stavbou.

r) Účast na jednáních a konzultacÍch s dalšími účastníky výstavby.
S) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací,
který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řIzenI na předmět
plnění, případně jeho aktualizovanou verzi dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo
a jejich předkládání k úhradě příkazci.

t) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořjzenÍ fotodokumentace všech těchto části dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

u) Odevzdáni připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazujÍcÍ Činnosti.

v) Spolupráce s projektantem zabezpečujíchn autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.

w) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhováni opatření
na odstranění případných závad projektové dokumentace.

X) Kontrola dodržováni technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.
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y) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - přIkaznIk se účastní prováděných
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

Z) Kontrola dokladů, které ddoží zhotovitel k tzv. ,,vzorkování výrobků a materiálů",
prokazujÍcÍ splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

aa) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

bb)UplatňovánI námětů směřujÍcÍch ke zhospodárnění budoucího provozu (užÍváni)
dokončené stavby.

CC) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péČi, ve znění pozdějších předpisů.

dd)Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezeni
škod při ohroženi stavby ŽivelnÍmi událostmi.

ee) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňováni zhotovitele na nedodržení terminů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankci.

m Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
gg) Kontrola předávané stavby nebo její Části. V rámci této činnosti přIkaznIk kontroluje

a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedeni stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedeni stavby.

hh) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích části
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla
(Části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

ii) Kontrola dokladů, které doložI zhotovitel k odevzdáni a převzetí dokončené stavby.
jj) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebÍráni díla v dohodnutých

terminech. O odstraněni těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

kk) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydáni kolaudačnIho souhlasu
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užNáni stavby) ve smyslu
stavebního zákona a ve smyslu souvisejÍcÍch předpisů se všemi přIlohami a jejich
podáni na příslušný stavební úřad. PřIkaznIk předá příkazci originál kolaudačnIho
souhlasu. Účast a součinnost při kontrolnÍch prohlidkách stavby, řIzenIch souvisejÍcÍch
s povdením užÍváni části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolnÍ
prohlIdce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

ii) Kontrola vyklizeni staveniště zhotovitelem.
mm) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich Činnosti.
nn)Zajištěn1 podkladů pro zatřÍdění majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynu GenerálnIho finančního ředitelství
č. D-22 k jednotnému postupu při up|atňování některých ustanovení zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Pokyn
D-22"). Tyto podklady budou zajištěny v součinnosti se zhotovitelem a prokazatelně
předány příkazci, a to do 7 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. V případě
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem budou vícepráce Či méněpráce,
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je přIkaznIk povinen v součinnosti se zhotovitelem zajistit a předat příkazci aktualizaci
podkladů pro zatřjděnÍ majetku, a to do 7 dnů od předáni kopie přís|ušného dodatku
smlouvy o dílo přÍkaznjkovi.

OO) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlÍdky stavby konané stavebním úřadem.
pp)Svoláváni a řIzenI kontrolnIch dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolnIch dnů.

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: vladimir.chmelar@skstatek.cz), zhotoviteli a osobě vykonávajÍcÍ autorský
dozor a to nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den po konání kontrolnÍho dne.

qq)Zajištěn1 podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne
předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků
příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycujÍcÍ stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolI včetně příjezdových
komunikaci v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

rr) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a zajištění oznámeni o zahájení prací a jeho doručení přIslušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanoveni zákona č. 309/2006 Sb. a nařÍzení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnIch požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podáni oznámeni o zahájení prací předá
přIkaznIk příkazci kopii oznámeni s potvrzením o jeho podáni přIslušnému úřadu.

ss) zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucÍch ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedeni.

tt) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkajÍcÍ se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
· seznámeni s mÍstnÍmi riziky za účelem předcházeni ohrožení života a zdraví

osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi
(pokud stavební práce probíhajÍ za provozu),

· seznámeni s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
· zápisy z pravidelných kontrolnIch dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
· nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uloženÍ opatření

k nápravě,
· oznámeni o nepřijeti uložených opatření k nápravě,
· koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých

(pod)dodavatelů,
· koordinace činnosti jednotlivých (pod)dodavatelů s cÍlem vyloučeni

bezpečnostních kolizí,
· kontrola dodržováni čistoty a pořádku na staveništi.

uu)Podávat příkazci pravidelné měsIČnI zprávy a závěrečnou zprávu o své Činnosti
vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, že dojde k porušení předpisů týkajÍcÍch se BOZP, bude
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součásti těchto zpráv také vyplněný formulář ,,Seznam Qištěných případů porušeni
předpisů týkajkích se bozp", jehož vzor bude předán přikaznÍkovi při předání
staveniště zhotoviteli.

2. Příkazce se zavazuje zaplatit přÍkaznikovi za provádění inženýrské činnosti odměnu
dle ČI. V této smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašujÍ, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plněni

1. PřIkaznIk zahájí výkon inženýrské Činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská Činnost bude prováděna do:

· převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přeýmaciho řIzeni
stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),

· vydáni ko|audačního souhlasu stavby,
podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

1. Odměna za inženýrskou Činnost je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:
odměna bez DPH 120 000, - KČ

DPH 45 200, - KČ
odměna celkem včetně DPH 145 200, - KČ

z toho:
a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou Činnosti koordinátora bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

bez DPH 100 000, - KČ
DPH 21 000, - KČ
včetně DPH 121 000, - KČ

b) odměna za výkon Činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi činí'
bez DPH 20 000, - KČ
DPH 4 200- KČ
včetně DPH 24 200, - KČ

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
4. je-li přIkaznIk plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je

stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
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VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přIkaznIk není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dÍIčÍ plnění; dňčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plněni uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. je-li přIkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li přIkaznik plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o ÚčetnicNÍ, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) čÍslo smlouvy příkazce, IČ příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text ,,ýkon inženýrské činnosti pro stavbu ,,Opravy krovů a

střešního pláště budov Skolniho statku Opava"
C) označeni banky a čÍslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je čÍslo úČtu odlišné

od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu.
3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit příkaznÍkovi k provedeni opravy. Ve vrácené faktuře příkazce
vyznačí důvod vráceni. PřIkaznIk provede opravu vystavením nové faktury. Odeslánim
vadné faktury zpět přÍkaznjkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta
splatnosti běží opět ode dne doručeni nově vyhotovené faktury příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny: Jednorázově po ukončení
akce.

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručeni
příkazci.

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a Činností. PřIkaznIk je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedeni kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

9. je-li příkaznIk plátcem DPH, příkazce uplatni institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty uvedené
na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo
na osobní depozitní účet přIkaznIka vedený u místně přIslušného správce daně v případě,
že:
a) přIkaznIk bude ke dni uskutečněni zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci ,,Registr

plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) přIkaznIk bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčnÍm řIzenI.
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Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené
správcem daně přÍkaznjkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, ti. po datu
splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat přIkaznIka ke všem rozhodujích jednáním týkajIcIm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
přIkaznIk nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předáni staveniště zhotoviteli stavby, přejňnaciho řIzenI stavby
od zhotovitele a závěrečné kontro|ní prohlIdky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přÍkaznikovi pomoc
při zajištění podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesněni vyjádřeni a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne přÍkazníkovi
ve ihůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce se zavazuje předat přikaznÍkovi bez zbytečného odkladu kopii územního
souhlasu týkajÍcÍ se realizace stavby.

5. Příkazce je povinen vystavit včas přÍkaznikovi pro vyřIzenI záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti přIkazníka

1. PřIkaznIk je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouhlasenI rozhodujÍcÍ pÍsemnosti týkajÍcÍ se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské

činnosti.
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik Škody, a to ihned, když se takovou
skutečnost dozvi. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,
nesprávnosti a neúplnosti projektové dokumentace dle ČI. III odst. 1 této smlouvy.
V případě, že příkazce i přes upozorněni přIkaznIka na splnění pokynů či provedení
realizace stavby dle neupravené Či neúplné projektové dokumentace trvá, přIkaznIk
neodpovídá za Škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské Činnosti s odbornou péči.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle ČI. III odst. 2 písm. S)

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v terminu dle příslušné smlouvy
o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., pÍsemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské Činnosti závazné právni předpisy, technické normy

a příslušná vyjádřeni veřejnoprávních orgánů a organizací,
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k) Dbát při provádění inženýrské Činnosti dle této smlouvy na ochranu životního
prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné
předpisy, včetně předpisů týkajÍcÍch se ochrany životního prostředí.

2. PřIkaznIk se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. PřIkaznIk nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této
smlouvy třetí osobě.

4. PřIkaznIk se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V Žádném případě se však přIkaznIk nesmí
od pokýnů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. PřIkaznIk je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též ,,koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
prostřednictvím svého poddodavatele, s tím, že tuto Činnost může vykonávat pouze
osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona
Č. 309/2006 Sb.

6. je-li přIkaznIkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávajÍcÍ další(ho)
koordinátory(a) BOZP, je přIkaznIk povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora
BOZP předat příkazci pověřeni konkrétní fyzické osoby, která bude funkci koordinátora
BOZP za přÍkaznika vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské
činnosti ke změně fyzické osoby vykonávajÍcÍ funkci koordinátora BOZP, je přIkaznIk
povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu příslušné pověřeni pro novou
fyzickou osobu vykonávajÍcÍ funkci koordinátora BOZP. Nebude-li pověřená fyzická osoba
dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, Či nebude-li
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je přIkaznIk povinen
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP
za přIkaznIka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

7. V případě, že přIkaznIk zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je přIkaznIk oprávněn
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

8. PřIkaznIk se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řIzení. PřIkaznIk je oprávněn změnit
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu,
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost l kvalifikaci (dále jen ,,odborná
osoba") pouze z vážných důvodů, a to s předchozím pÍsemným souhlasem příkazce.
Žádost o souhlas se změnou poddodavatele Či odborné osoby bude doložena doklady
potřebnými k prokázáni potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat
minimálně stejnou kva|ifíkacj, jakou původní poddodavatel prokázal za přÍkazníka; nová
odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvaliňkacI jako původní odborná
osoba.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit Škodu se řIdí přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.
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2. PřIkaznIk odpovídá za Škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plněni, a to
v plném rozsahu. Za Škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušeni povinností přIkaznIka.

3. Nebude-li přIkaznIk vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených přIslušnými
správními úřady), bude přIkaznIk povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. PřIkaznIk se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximální
spo|uúčasti 10 tis. KČ.

5. PřIkaznIk je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné
pojišťovny prokazujÍcÍ existenci pojištěni po celou dobu plněni (dobu trvání pojištěni, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plněni a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X.
Sankční ujednáni

1. Nebude-li přIkaznIk vykonávat inženýrskou Činnost v souladu s ustanoveními této
smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný
případ.

2. V případě, že přIkaznIk nesplněním povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy způsobí
prodlouženI smluvně stanovené doby plněni (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z celkové odměny bez DPH uvedené v ČI. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodlouženI lhůty výstavby.

3. V případě, že přIkaznIk poruší svou povinnost uloženou v ČI. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřivějškn
porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyp|ývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udáni důvodu.
2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména

v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že přIkaznIk je v úpadku ve smyslu

zákona Č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnÍ zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
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b) podá-li přIkaznIk sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
3. výpovědí této smlouvy ani odvolánIm příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní

strany na zaplaceni smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XII.
Závěrečná ujednáni

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně ČIslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem
návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanovÍ-li zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží dvě a přIkaznIk jedno vyhotovení.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".

5. Smluvní strany shodně prohlašujÍ, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě bude Školní statek Opava, příspěvková
organizace, Englišova 526, 746 01 Opava, IČ 00098752 zpracovávat pouze pro účely
plněni práv a povinností vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, k jiným účelům nebude tyto osobní
údaje Skolni statek Opava, příspěvková organizace, Englišova 526, 746 01 Opava, IČ
0009875j používat. Školní statek Opava, příspěvková organizace, Englišova 526, 746 01
Opava, IC 00098752 při zpracováni osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.
Podrobné informace jsou uvedeny na ofíciá|nich webových stránkách Školní statek
Opava, příspěvková organizace, Englišova 526, 746 01 Opava, IČ 00098752
www.skstatek.cz

7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv,
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem provede Školní statek Opava. Smlouva
nabývá platnosti až po zveřejněni v registru smluv.

V Opavě dne: 14.10.2022 V Opavě dne: 14.10.2022

za příkazce
Ing Arnošt Klein - ředitel
ŠkdM statek, Opava,'

qtÍspěvková organizace
Englišova 526, 746 01 ORAVA
lČ: 00098752, DIČ: CZ00098752

za příkaznika
Ing. Milan Baláž

ING. MILAN BALÁŽ
inženýrská činnost ve výstavbě

¢Ď\ Spálov 340, PSČ 742 37
lč: 73066567 ·T: 606 172 464

TOS a BOZP při realizaci stavby ,,Opravy krovů a střešního pláště budov Školního statku Opava" 11


