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SMLOUVA NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  

(„Smlouva“) 

„ZÁKLADNÍ  SVAZKOVÁ ŠKOLA DR. VÁCLAVA KOUNICE, 
SLAVKOV U BRNA’’ 

 

 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice 

se sídlem Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 10821139, zastoupený Bc. 
Michalem Boudným, předsedou svazku 

 

(„Objednatel“) a 

(2) Atelier 99 s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČO 024 63 245, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 81417, zastoupená Ing. Martinem 
Jeřábkem a Ing. Petrem Prokšem, jednateli 
jako vedoucí společník společnosti „A99-UYO“ 
a 

 UYO architekti s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 
Langrova 2799/36, 787 01 Šumperk, IČO 076 61 444, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 76717, zastoupená Ing. arch. Janem 
Skoumalem, jednatelem 

jako společník společnosti „A99-UYO“ 
 

(„Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 
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1. OBECNÁ USTANOVENÍ 
1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli Projektovou 

dokumentaci pod názvem „Základní svazková škola Dr. Václava Kounice, Slavkov 
u Brna“ a závazek Objednatele uhradit cenu (jak je definována níže) Zhotoviteli, to vše 
za níže uvedených podmínek.  

1.2 Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v 
této smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné. 

1.3 Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou 
doručena: 
(a) v den fyzického přijetí sdělení potvrzenému příjemcem písemně, pokud jde o 

doručení osobní nebo kurýrem; nebo 

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou 
poštou; nebo 

(c) v den přenosu uvedeném na potvrzení o doručení, pokud bylo sdělení doručeno e-
mailem. 

Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce. 
1.4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi 

potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  
1.5 Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:  

(a) Zástupce objednatele:  

Jméno:  Bc. Michal Boudný 
Telefon: 
E-mail: starosta@slavkov.cz 

 (dále jen „Zástupce objednatele“) 
 

(b) Zástupce zhotovitele:  
Jméno: 

Adresa pro doručování: 
Atelier 99 s.r.o. 
Dukelská třída 1666/106 
614 00 Brno 
Telefon: 513 034 120 
Fax: - 
E-mail: info@atelier99.cz 

(dále jen „Zástupce zhotovitele“). 
Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této Smlouvě nebo z ní vyplývající pro 
Strany, s výjimkou změny Smlouvy, ukončení Smlouvy a jmenování a odvolání 
Zástupce objednatele a Zástupce zhotovitele, bude za Objednatele oprávněn činit 
Zástupce objednatele a za Zhotovitele Zástupce zhotovitele s tím, že Zástupce 
objednatele i Zástupce zhotovitele může k výkonu těchto činností písemně zmocnit 
jinou osobu v případě, že toto zmocnění bude druhé Straně oznámeno alespoň tři (3) 
dny předem. 
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2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  

2.1 Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v 
rozsahu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění („Stavební zákon“) a podle prováděcích vyhlášek 
ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
v platném znění („Vyhláška“). Dokumentace pro provádění stavby musí být 
zpracována mj. v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 
Projektová dokumentace bude vypracována v následujících stupních (tj. bude se 
skládat z následujících částí): 
(a) projektová dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného územního 

rozhodnutí pro Stavbu („Územní rozhodnutí“) zpracovaná v souladu s příslušnými 
právními předpisy a s požadavky příslušného stavebního úřadu („Dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí” nebo „DUR“); a 

(b) projektová dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního 
povolení pro Stavbu („Stavební povolení“) zpracovaná v souladu s příslušnými 
právními předpisy a s požadavky příslušného stavebního úřadu („Dokumentace 
pro vydání stavebního povolení” nebo „DSP“); a 

(c) projektová dokumentace pro provádění Stavby, koordinaci a řízení provádění 
Stavby a užívání Stavby Objednatelem v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména § 3 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu 
(„Dokumentace pro provádění Stavby” nebo „DPS“). 

  

2.2 Dopracování soutěžního návrhu školy 

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě ve dvou (2) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu .DWG a .PDF), v jednom (1) 
vyhotovení dopracovaný návrh ke kontrole a schválení do 150 kalendářních dnů od 
podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn posoudit a schválit návrh nebo požadovat 
jakékoli jeho úpravy, které jsou však v souladu se soutěžním návrhem. Pokud 
Objednatel požaduje jakékoli úpravy, Zhotovitel studii upraví v souladu s pokyny 
Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou studii ve stejném, shora 
uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové 
žádosti. 

2.3 Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
Na základě Objednatelem schváleného návrhu Zhotovitel připraví a poskytne 
Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních (případně v počtu 
dle dohody) a v digitální podobě na CD (ve formátu .DWG a .PDF) v jednom (1) 
vyhotovení DUR ke kontrole a schválení do 150 kalendářních dnů od  převzetí 
předchozího stupně plnění (dopracování soutěžního návrhu). Objednatel je oprávněn 
schválit DUR nebo požadovat jakékoli její úpravy, které jsou však v souladu 
s dopracovaným soutěžním návrhem. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy 
DUR, Zhotovitel DUR upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli 
ke schválení upravenou DUR ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do 
dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti. Součástí DUR bude taktéž 
cenový předpoklad budoucích nákladů stavby minimálně v úrovni ceny podle 
obestavěného prostoru a stanoviska všech dotčených orgánů státní správy a 
provozovatelů a majitelů sítí. O stanoviska bude zhotovitelem požádáno nejpozději do 
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7 kalendářních dnů od schválení dokumentace DUR objednatelem a termín jejich 
získání není součástí termínu pro zpracování dokumentace uvedeném v tomto článku. 

2.4 Dokumentace pro vydání stavebního povolení 
Na základě Objednatelem schválené DUR Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli 
v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních (případně v počtu dle dohody)  a 
v digitální podobě na CD (ve formátu .DWG a .PDF) v jednom (1) vyhotovení DSP ke 
kontrole a schválení do 180 kalendářních dnů  od  vydání pravomocného územního 
rozhodnutí. Objednatel je oprávněn schválit DSP nebo požadovat jakékoli její úpravy 
které jsou však v souladu s DUR. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy DSP, 
Zhotovitel DSP upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke 
schválení upravenou DSP ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do 
dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti. Součástí DSP bude taktéž 
cenový předpoklad budoucích nákladů stavby a stanoviska všech dotčených orgánů 
státní správy a provozovatelů a majitelů sítí. O stanoviska bude zhotovitelem požádáno 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od schválení dokumentace DSP objednatelem a 
termín jejich získání není součástí termínu pro zpracování dokumentace uvedeném 
v tomto článku. 

2.5 Dokumentace pro provádění Stavby 

Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě 
v šesti (6) originálních vyhotoveních (případně v počtu dle dohody)  a v digitální 
podobě na CD (ve formátu .DWG a .PDF) v jednom (1) vyhotovení DPS (včetně 
výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu ve formátu .xlsx) ke kontrole a 
schválení do 180 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení. 
Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel 
požaduje jakékoli úpravy DPS, Zhotovitel DPS upraví v souladu s pokyny Objednatele 
a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném 
počtu vyhotovení, a to do deseti (10) pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 
Součástí DPS bude taktéž položkový rozpočet a výkaz výměr 

2.6 Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel dvacet (20) 
pracovních dnů od obdržení každé části dokumentace dle předchozích článků. 
Nepožádá-li do této doby Objednatel Zhotovitele o úpravu dokumentace, má se daná 
část za odsouhlasenou a Zhotovitel ji použije jako podklad pro zahájení příslušného 
řízení a zpracování další části Projektové dokumentace. Bude-li požadována úprava 
některé části Projektové dokumentace, budou všechny následující lhůty dle této 
Smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy, maximálně však o 
dvacet (20) pracovních dnů na jednu úpravu.  
Toto ustanovení se nevztahuje na úpravy Projektové dokumentace požadované 
Objednatelem z důvodu odstranění vad jednotlivých částí Projektové dokumentace 
Zhotovitelem.  

Zároveň si Objednatel vyhrazuje právo ukončit realizaci díla po jednotlivých etapách 
nebo po zjištění důvodu, pro který nelze v díle pokračovat (např. nadměrný požadavek 
na sanace stávajících konstrukcí objektu, vysoká finanční náročnost stavby apod.) 

2.7 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace a 
proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za 
činnost přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že 
projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel účtovat Zhotoviteli 
skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou Objednateli na základě takového 
vadného plnění. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají Strany právo 
Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele provést bezplatné odstranění vady. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do sedmi (7) dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem 
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učiněné písemnou formou.  
2.8 Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež 

nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, 
schválením těchto jednotlivých částí nebo uplynutím lhůty pro schválení. 
Podpisem Smlouvy Zhotovitel bezúplatně poskytuje Objednateli nevypověditelné, 
výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění 
dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv 
dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů a dat 
vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo 
může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, 
včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, 
užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby nebo jejích jednotlivých částí. 
Toto právo uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli 
osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby. 

2.9 Zhotovitel projektové dokumentace zajistí soulad výkazu výměr s údaji v ostatních 
částech projektové dokumentace ve všech položkách. 

2.10 Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí projektová dokumentace, 
zejména technické podmínky a výkaz výměr, obsahovat požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých 
výrobků. Případné použití požadavků a odkazů zhotovitel zdůvodní. Zdůvodnění bude 
součástí projektové dokumentace. 

2.11 Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského 
dozoru („Autorský dozor“), které zahrnují:  
(i) kontrolu vypracování případné dílenské a montážní dokumentace pro stavbu 

zhotovitelem stavby v rozsahu zejména jejího souladu s projektovou dokumentací 
a stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby a 
právními předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v dílenské a 
montážní dokumentaci; 

(ii) kontrolu realizace stavby v souladu s projektovou dokumentací, Stavebním 
povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby, včetně 
upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci stavby; 

(iii) schvalování změn a odchylek od projektové dokumentace a jejich zapracování 
do projektové dokumentace;  

(iv) kontrolu vypracování dokumentace skutečného provedení Zhotovitelem stavby 
pro účely vydání kolaudačního souhlasu a řádného provozu stavby, včetně 
upozornění Objednatele na zjištěné vady v dokumentaci skutečného provedení; 

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání 
kolaudačního souhlasu; 

(vi) účast na kontrolních dnech minimálně 1krát týdně; a 

(vii) další činnosti uvedené ve Smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem. 
2.12 Provádění Autorského dozoru bude zahájeno výlučně na základě písemného pokynu 

Objednatele doručeného Zhotoviteli, ve kterém Objednatel vyzve Zhotovitele k 
zahájení autorského dozoru. Pro vyloučení pochybností, je výlučným právem, nikoliv 
povinností, Objednatele, zda a kdy pokyn k zahájení autorského dozoru Zhotoviteli 
vydá a doručí a Zhotovitel je oprávněn a povinen zahájit provádění Autorského dozoru 
výlučně na základě doručení písemného pokynu Objednatele k zahájení Autorského 
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dozoru. 

2.13 Poskytování Autorského dozoru bude řádně dokončeno pozdější z následujících 
skutečností:  
(i) vydáním kolaudačního souhlasu; nebo 

(ii) provedením kontroly dokumentace skutečného provedení stavby zpracované 
zhotovitelem Stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho 
předáním Objednateli. 

2.14 Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v 
době od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele Stavby, nejdéle však po dobu 
3 let po podpisu této Smlouvy.  

3. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

3.1 Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami 
Zhotoviteli bez odkladu po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně stavby, 
které mu jsou známy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po 
tomto předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty bez prodlení.  
Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty 
vypracované Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány 
Zhotovitelem na bezpečném místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě 
písemného protokolu.  
Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv 
dokumentu předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna urychleně o takové chybě 
nebo vadě vyrozumět druhou Stranu. 

3.2 Výchozími podklady, které budou Objednatelem předány Zhotoviteli, se rozumí 
mapové podklady („Podklady“). 

4. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci svědomitě, v dobré víře, 
řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny 
Objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými 
normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude 
vždy jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a příp. 
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

4.2 Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci v souladu s pokyny Objednatele. 
Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo se od 
těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým 
schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení 
nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení předchozího 
písemného souhlasu Objednatele nelze rozumně požadovat. 
Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasné 
a řádné provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy 
a dotčených organizací, je Zhotovitel neprodleně po obdržení takového pokynu 
povinen na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody 
způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné upozornění 
Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném pokynu trvat 
na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést, nebude však 
odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu.    

4.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
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a nepřetržité každodenní komunikaci s Objednatelem, jeho poradci a ostatními 
zhotoviteli a  všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu Smlouvy, a 
to v maximálním možném rozsahu, zejména spolupracovat s Objednatelem při 
zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavebních prací a uzavření příslušné smlouvy o 
dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby provedením jakýchkoliv 
Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při 
plnění Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu 
Objednatele mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení 
týkající se postupu při plnění Smlouvy. 

4.4 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů po předání každé části 
Projektové dokumentace Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém 
archivace, který umožní Objednateli rychlou orientaci a předá Objednateli veškeré 
dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy 
a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové 
dokumentace podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle 
Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.  
Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které 
od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené 
lhůtě. 

4.5 Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu se Subdodavatelem na provedení celého předmětu 
Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy 
subdodavateli (subdodavatelům), který však musí být předem odsouhlasen 
Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak. 

4.6 Smluvní strany výslovně potvrzují, že Zhotovitel byl vybrán na základě jednacího řízení 
bez uveřejnění navazující na soutěž o návrh „Svazková základní škola Slavkov“ a že 
bude Zhotovitel plnit předmět této smlouvy v souladu s podmínkami této soutěže o 
návrh a všemi navazujícími dokumenty relevantními pro plnění této smlouvy. 

5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Za zhotovení Projektové dokumentace a za všechny ostatní závazky Zhotovitele 
vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, uhradí 
Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu za jednotlivé části plnění v maximální 
výši uvedené níže („Cena”). 
Cena se skládá z těchto pevných částek, tj.: 

 

(a) za dodání návrhu: 
základ 4.840.000,- Kč 

DPH 21% 1.016.400,- Kč 

součet 5.856.400,- Kč 

 

(b) za dodání Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí: 
základ 6.124.000,- Kč 

DPH 21 % 1.286.040,- Kč 

součet 7.410.040,- Kč 
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(c) za dodání Dokumentace pro vydání stavebního povolení: 
základ 11.600.000,- Kč 

DPH 21 % 2.436.000,- Kč 

součet 14.036.000,-Kč 

 

(d) za dodání Dokumentace provádění stavby včetně výkazu výměr a kontrolního 
položkového rozpočtu: 
základ 6.796.000,- Kč 

DPH 21 % 1.427.160,- Kč 

součet 8.223.160,- Kč 

 

(e) za součinnost při zadávacím řízení dodavatele stavby: 
základ 100.000,- Kč 

DPH 21 % 21.000,- Kč 

součet 121.000,- Kč 

 

(f) za zajištění autorského dozoru: 

základ 540.000,- Kč 

DPH 21 % 113.4004,- Kč 

součet 653.400,- Kč 

 

Cena celkem (a-f): 

základ 30.000.000,- Kč 

DPH 21 % 6.300.000,- Kč 

součet 36.300.000,- Kč 

 

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti 
s vypracováním Projektové dokumentace Za účelem vyloučení pochybností se 
výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů 
vzniklých v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace nebo při plnění 
kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či 
náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a 
jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v ceně.  
K cenovému základu bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené 
příslušnými právními předpisy, pokud je zhotovitel plátcem DPH 

5.2 Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle písm. a) až e) 
předchozího článku 5.1 po řádném předání jednotlivých výstupů a stupňů projektové 
dokumentace na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem (tj. po schválení 
příslušného výstupu, resp. části Projektové dokumentace Objednatelem). Tedy po 
zapracování připomínek kontroly a v případě částí (b) a (c) ve chvíli podání žádostí o 
stanoviska dotčených orgánů státní správy a provozovatelů a majitelů sítí 
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Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle písm. f) předchozího článku 
5.1 bude Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle článku 2.10 
této Smlouvy průběžně měsíčně ve výši 1/18  

 Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru až do maximální celkové Ceny 
dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru, a to na základě faktur vystavených 
Zhotovitelem. Měsíční faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn 
vystavit teprve po skončení měsíce, ve kterém byly služby Autorského dozoru, které 
jsou předmětem fakturace, poskytovány.  V případě, že bude doba realizace kratší než 
18 měsíců, bude poslední faktura navýšena o zbývající částku, do 100% částky dle čl. 
5.1 (f). V případě, že bude doba realizace delší než 18 měsíců a zároveň nebude delší 
24 měsíců nemá zhotovitel nárok na navýšení odměny za část 5.1. (f) autorský dozor. 
Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy 
pro účetní a daňový doklad a také samostatně určenou částku DPH. Faktura bude 
splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat 
výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, 
neděli nebo den pracovního klidu posouvá se datum splatnosti na nejbližší další 
pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje 
požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad nebo bude obsahovat 
chybné částky, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení faktury 
vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se 
přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti počíná běžet znovu 
doručením opravené bezvadné faktury.  
Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly 
Objednateli doručeny nejpozději dvacátý (20.) den v měsíci následujícím po měsíci, 
kdy došlo k uskutečnění plnění. 
Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné 
částky z bankovního účtu Objednatele. 

Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude 
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané 
hodnoty 

5.3 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady 
nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které 
v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce nebo této smlouvě uvedeny nejsou a 
zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

6. SMLUVNÍ POKUTY 

6.1 V případě prodlení s dodáním jakékoli části Projektové dokumentace ve lhůtách 
stanovených touto Smlouvou zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 
% z příslušné Ceny dílčího plnění za každý den prodlení. 

6.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 
dnů se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí 
Objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou 
konkrétní faktury v prodlení. 

6.3 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 5.3 jsou splatné do deseti (10) dnů od data 
obdržení písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní 
pokuty není dotčena povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku neplnění 
povinnosti podle této Smlouvy. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti 
provést a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti 



  10 / 18 

vyplývající ze Smlouvy. Strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn domáhat se 
náhrady škody za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv 
smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních 
pokut za toto porušení.  

7. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ  
7.1 Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení 

svých povinností vypracovat Projektovou dokumentaci v souladu s podmínkami 
Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od Objednatele nebo věcí 
převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové dokumentace a zavazuje se 
odškodnit Objednatele za jakoukoli škodu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít.  
Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo 
vydání pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho 
odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s 
takovými pokyny nebo Projektovou dokumentací.  

7.2 Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování projektové dokumentace, 
pokud budou splněny následující podmínky: 
(a) prodlení bylo způsobení vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo 

okolnosti, které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, 
ani nebylo možné jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo 
kontrolu kterékoli ze Stran a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo 
opominutím kterékoli Strany); 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

(c) okamžitě po té, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, Zhotovitel informoval 
Objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného 
případu vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, 
shora uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata 
za účelem zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady 
spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese 
Zhotovitel.  

7.3 Pokud při provádění nebo užívání stavby, která je předmětem zhotovitelem 
vypracované projektové dokumentace, dojde vlivem vad projektové dokumentace ke 
způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 
neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
podmínek vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu uhradit, a to i v případě, že ke škodě došlo po uplynutí záruční doby. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 

8. UKONČENÍ SMLOUVY 

8.1 Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z 
této Smlouvy, (b) dohodou Stran, a (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze 
Stran z důvodů uvedených v článcích 8.2 a 8.3 této Smlouvy. 

8.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  
(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této 

Smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v 
písemné výzvě k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné 
porušení; lhůta k nápravě nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů a delší 
než dvacet (20) pracovních dnů;   



  11 / 18 

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této 
Smlouvy;  

(c) Nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo 
(ii) soud rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční 
návrh na svou osobu; (iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro 
nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční 
zákon, v platném znění. 

(d) Dojde li k rozhodnutí Objednatele o nepokračování v realizaci díla, a to po kterékoli 
fázi plnění dle této smlouvy. Pro vyloučení pochybností se má za to, že fáze je 
zahájena počátkem běhu lhůty pro její dokončení. 

8.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  
(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 

5 této Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné 
přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude 
uvedena v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo 

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než 
která je uvedena výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené 
lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) dnů, jež bude uvedena v písemné 
výzvě k nápravě, která musí obsahovat uvedení příslušného porušení a bude 
doručena Zhotovitelem Objednateli.  

8.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany 
řádně doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy 
odstupuje. Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení 
příslušné Straně řádně doručeno.  

8.5 Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením z důvodu na straně Zhotovitele, poměrná 
část Ceny odpovídající dokončeným částem Projektové dokumentace před datem 
účinnosti odstoupení od Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a 
kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další 
platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení 
těch částí Projektové dokumentace, které nebyly dokončeny do pro Objednatele 
využitelného stavu. Zhotovitel bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny 
škody, které Objednatel utrpěl, a veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu 
plnění Smlouvy, tato náhrada bude Objednatelem proti splatné části Ceny započítána.  
Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením z důvodu na straně Objednatele, 
poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a 
Službách pro získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně 
poměrné části Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem 
dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, 
nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby.  

8.6 V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá 
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, 
informací atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého 
předmětu Smlouvy, a dále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat 
i s dalším subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby 
bylo další osobě, určené Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by 
došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do 
okamžiku, kdy další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit 
Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude delší než šedesát (60) dnů od data 
ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde z důvodu na straně Zhotovitele, 
Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy 
z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu 
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v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do výše 
obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase. 

8.7 Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že 
pokud by Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do sedmi (7) 
pracovních dnů od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn 
splnit takové povinnosti prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. 
Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny.  

8.8 Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí 
osobě další práce na Projektové dokumentaci bez jakéhokoliv omezení možnosti 
využití Projektové připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti 
ukončení této Smlouvy.  

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
9.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě 

nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

9.2 Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. 
Záležitosti, které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se 
budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů. 

9.3 Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém 
předmětu a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či 
ústní dohody a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v 
tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek, se smlouvou se řádně seznámily a 
plně rozumí textu. 

9.4 Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 
předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

9.5 Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový 
dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy 
pro veřejné zadávání. 

9.6 Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné 
nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší 
možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých 
ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného 
odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a 
vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy 
stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.  

9.7 Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností 
vyřešen příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany 
se výslovně dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost 
obecného soudu Objednatele.  

9.8 Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 
odst. 3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití 
ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 
Občanského zákoníku. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou 
se rovněž vylučuje aplikace § 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části 
odměny). 
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9.9 Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Objednatelem (aplikace ustanovení § 2591 Občanského zákoníku se vylučuje). V 
případě neposkytnutí součinnosti je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty 
poskytnuté Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady 
Objednatele. 

9.10 Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve 
smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem a tedy 
obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující 
účinky. 

9.11 Tato Smlouva byla vyhotovena elektronicky.  

9.12 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně 
osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, pokud se jedná o soukromoprávní 
smlouvu, jakož i smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle 
smlouvu správci registru smluv k uveřejnění. 

 

PŘÍLOHY: 

1. POŽADAVKY ZADAVATELE NA BIM 

 

 

 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

  

Jméno: Bc. Michal Boudný 

Funkce: předseda svazku 

Jméno: Ing. Martin Jeřábek a Ing. Petr Prokš 

Funkce: jednatelé společnosti Atelier 99 s.r.o. 
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Příloha č. 1 Požadavky zadavatele na BIM 

1. ÚVOD 

Tento dokument formuluje Požadavky Zadavatele na úroveň zpracování zakázky pomocí 
metody BIM. Definuje, jaké modely, dokumenty a data jsou vyžadovány v jednotlivých 
fázích projektu a jaké procesy jsou vyžadovány. Dále dokument slouží k sestavení Plánu 
realizace BIM (BEP), respektive v rámci ucházení se o zakázku Návrhový plán realizace 
BIM (PRE- BEP). 

 

 
1.1 SEZNAM ZKRATEK 

BEP Plán realizace BIM 

PRE-BEP   Návrhový plán realizace BIM 

CDE Společné datové prostředí 

EIR Požadavky Zadavatele na BIM 

HSV Hlavní stavební výroba 

PSV Přidružená stavební výroba 

 

 
1.2 ÚČEL DOKUMENTU 

Je součástí zadávací dokumentace pro zpracování projektu metodou BIM. Na základě EIR 
účastník sestaví „Návrhový plán realizace BIM (PRE-BEP)“. Zpracovaný dokument PRE-

BEP je povinnou přílohou nabídky. S vybraným dodavatelem bude následně sestaven 

„Plán realizace BIM (BEP)“, který už bude reflektovat případné požadavky a aktuální data 
obou stran, jenž v rámci zadávacího řízení nešlo zapracovat. 

Tato fáze se týká následné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění. 
 

 
2. CÍLE VYUŽITÍ METODY BIM 

Základním cílem použití metody BIM je: 

 Tvorba informačního modelu 

 Digitalizace stávajících procesů Dílčí cíle využití metody BIM jsou zejména: 

 tvorba 2D dokumentace přímo z informačního modelu, 

 tvorba výkazu výměr (nikoli soupisu prací) přímo z modelu pro specifické kategorie 
prvku 

 prostorová koordinace - detekce kolizí, 

Využití metody BIM zjednoduší: 

 spolupráci a komunikaci všech zúčastněných stran, 

 včasné rozhodování nad aktuálními daty, 

Výše jmenované cíle jsou postupně plněny v rámci zhotovování dokumentací stavby dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb v platném znění včetně 
dokumentace pro provedení stavby a č.169/2016 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejných zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 
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K dokumentacím je vyžadováno plnění těchto cílů: 

 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 
o Bez požadavků na BIM model 

 

 Dokumentace pro vydání stavebního povolení: 
o Produkce 2D projektové dokumentace (vyjma předem odsouhlasených 

výjimek). 
o Výkaz výměr svislých a vodorovných nosných konstrukcí, dělících 

konstrukcí (příčky) se základní materiálovou skladbou, nenosné konstrukce 
(podlahy, střecha apod.) dle rozsahu a odsouhlasení 

o Prostorová koordinace hlavních konstrukcí a hlavních tras TZB. 

o Základní vizualizace dle odsouhlasení 
 Dokumentace pro vydání společného povolení 

o Produkce 2D projektové dokumentace (vyjma předem odsouhlasených 
výjimek). 

o Výkaz výměr svislých a vodorovných nosných konstrukcí, dělících 
konstrukcí (příčky) se základní materiálovou skladbou, nenosné konstrukce 
(podlahy, střecha apod.) dle rozsahu a odsouhlasení 

o Prostorová koordinace hlavních konstrukcí a hlavních tras TZB. 

o Základní vizualizace dle odsouhlasení 
 Dokumentace pro provedení stavby: 

o Produkce 2D projektové dokumentace (vyjma předem odsouhlasených 
výjimek). 

o Výkaz výměr HSV a PSV (vyjma předem odsouhlasených výjimek). 
o Kompletní prostorová koordinace všech konstrukcí a TZB. 

 
 
3. ROZSAH BIM MODELU 
S ohledem na hlavní cíle využití metody BIM bude v rámci projektu BIM model zahrnovat 
pouze samotný řešený objekt. Venkovní zpevněné plochy, dopravní řešení, přípojky 
inženýrských sítí atp. nebudou součástí BIM modelu. 
 
BIM model řešeného projektu bude zahrnovat následující profesní části: 

- Architektonicko-stavební řešení (ASŘ) 
- Vzduchotechnika (VZT) 
- Zdravotně technické instalace (ZTI) 
- Silnoproudé, slaboproudé rozvody (SIL, SLB) 
- Měření a regulace (MAR) 

 

4. STRATEGIE ZAVEDENÍ BIM V ORGANIZACI 

Použitím metody BIM v projektech se bude Zadavatel postupně blížit splnění 
požadavků 

„Koncepce zavádění BIM v ČR“ (usnesení vlády ČR č.682 ze dne 25.9.2017). Zadavatel si 
uvědomuje důležitost této koncepce a aktivním zapojením chce odborně růst tak, aby mohl 
splnit všechny požadavky vyplývající z koncepce. 

 
 

5. POŽADAVKY NA INFORMACE V MODELU 

Informační model je jediným zdrojem pro všechny výstupy (2D dokumentace, výkaz výměr 
určených prvků atd.), které z něj vychází a zajišťuje jejich konzistenci. 
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Jeden ze základních kroků použití metody BIM je tvorba informačního modelu. Není nutné, 
aby se všechny informace nacházely v jednom modelu, naopak je žádoucí mít více 
modelů. 

Každý model se skládá z jednotlivých prvků, které jsou definovány grafickou podobou. 
Prvky mají přiřazeny parametry. Definice prvků a jim přiřazených parametrů je popsána v 

BEP. 

 

 
5.1 GRAFICKÁ PODROBNOST 

Požadavky na grafickou podobu prvků v modelu jsou v BEP popsány úrovní LOD pro daný 
prvek. Není účelem definice grafické podrobnosti nahrazovat platné normy a zvyklosti 
řešení grafických výstupů (zejména požadavky na podobu výkresové dokumentace). 

Je potřeba popsat každý prvek vyskytujících se v konkrétním projektu tak, aby: 

- bylo možné stanovit jeho grafickou podrobnost, která bude splňovat požadavky 

na informační modelování, 
- popis byl srozumitelný všem účastníkům projektu () 

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení zamýšlenou grafickou podrobnost modelu 

před začátkem každého projektového stupně. 
 

 
5.2 INFORMAČNÍ PODROBNOST 

Požadavky na informační podrobnost definují parametry připojené k jednotlivým prvkům. 
Tyto parametry slouží jako nositel negeometrických informací prvků. Zadavatel nemá 
požadavky na datovou strukturu, bude použita struktura dle zvyklostí zpracovatele, nebude 
použit žádný datový standard či třídící systém. Zhotovitel může dle potřeby přidávat k 
prvkům i další parametry. Zavádění nových parametrů se řídí pravidly definovanými v BEP. 

Nové parametry mohou zavádět pouze odpovědné osoby určené v BEP. 

 

6. FUNKCE A ODPOVĚDNOSTI 
Dokument BEP obsahuje definici funkcí a odpovědností ve vztahu k informačnímu 
modelování. Tyto funkce jdou nad rámec běžných projektových rolí. 

Zadavatel deleguje svoji osobu odpovědnou za kontrolu dodržování BEP ze strany 
Zadavatele, která bude neprodleně upozorňovat na případné nedostatky. Z tohoto důvodu 
požaduje Zadavatel delegovat ze strany Zhotovitele odpovědnou osobu, která bude 

odpovídat za plnění dokumentu BEP ze strany Zhotovitele. Zadavatel požaduje vypracovat 
více úrovňovou matici odpovědnosti po Zhotoviteli. 

 
7. BEZPEČNOST 

Bezpečnost lze definovat jako zajištěnost proti hrozbám, minimalizaci rizik a komplex 

administrativních, technických, logických a fyzických opatření pro prevenci a detekci 
neautorizovaného využití dat. Je třeba při zachování bezpečnosti dat na projektu mít 
především na paměti ochranu infrastruktury informačních systémů uchovávající data v 
elektronické podobě proti relevantním hrozbám typu neautorizovaný přístup, maligní 
software (viry, trojské koně), výpadky systému apod. 

Všichni účastníci projektu musí nastavit míru ochrany datových aktiv tak, aby veškerá 
rizika byla pokud možno minimalizována. 
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Předem jsou jako komunikační kanály vyloučeny všechny veřejné kanály pro výměnu 
informací. 

 
8. KOORDINACE A KONTROLA KOLIZÍ 
Zhotovitel v BEP definuje, jak bude provádět koordinaci profesí. Dokument BEP bude 

zejména obsahovat: 

 podrobnosti o procesu zjišťování prostorových kolizí, 
o nástroje, 
o přehled procesů, 
o povinnosti, 
o výstupy, 

 pracovní tok technických dotazů v rámci projektu, 

 toleranční strategie, 

 proces řešení rozporů, 
 periodicita technických kontrol z hlediska informačního modelování. 

Zadavatel požaduje seznámení s plánem provádění prostorové koordinace. Požaduje 
předložení všech koordinačních protokolů, které budou v rámci zpracování projektu 

vytvořeny. 

Koordinace se uvažuje jak prostorová, tak i koordinace časového harmonogramu 

výstavby v podobě, kterou Zhotovitel předloží a Zadavatel odsouhlasí. 
 
9. NÁSTROJE 

Zadavatel nepreferuje žádnou konkrétní nástrojovou platformu pro zpracování 
informačních modelů. Zhotovitel musí v BEP předložit jednoznačný a konkrétní seznam 
všech použitých nástrojů a popsat jejich použití na modelech. Zhotovitel předloží i seznam 
používaných kancelářských aplikací. Odpovědností Zhotovitele je zajištění kompatibility 
používaných nástrojů. 

 

 
10. DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE 

Je požadováno vypracování standardu pojmenování všech souborů. 
 

11. FORMÁTY PRO VÝMĚNU INFORMAČNÍCH MODELŮ 

Zadavatel akceptuje výměnu modelů v těchto formátech: 

 nativní formáty nástrojů pro tvorbu informačních modelů, 
 soubory PDF, 

 nativní vektorové formáty (např. dwg). 

 

12. BEP 

V rámci následného zadávacího řízení vypracuje účastník na základě dokumentu 
EIR 

„Přípravný plán realizace BIM (PRE-BEP)“, který bude součástí podané nabídky. Po 
vyhodnocení zadávacího řízení bude vybrán dodavatel. Ten vypracuje v součinnosti se 
Zadavatelem realizační BEP. V BEP budou komunikovány případné připomínky obou stran 

na problematiku zpracování projektu metodou BIM. 
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Zhotovitel má povinnost udržovat BEP aktuální a v případě potřeby ho neprodleně 

aktualizovat či vyvolat jednání k diskuzi nad jeho změnou. 

Je možné měnit technické řešení (ve smyslu využití modernějších přístupů a postupů), ale 
není možné měnit cíle, kapitoly apod. Tyto změny musí vždy podléhat odsouhlasení 
odpovědné osoby Zadavatele. 

 


