

Povodí Ohře

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.:

e.mailem
dle rozdělovníku

Vyřizuje:
Tel.:
Mobil:
E-mail:

Datum:

Kontaktní
adresa: Povodí Ohře, závod Karlovy Vary, provoz Cheb, Tršnická 17, 350 02 Cheb

Veřejná zakázka malého rozsahu – výzva k podání nabídky na zhotovení zakázky

VT Suchý potok – Kynšperk – ÚBP

Zadavatel veřejné zakázky:

Povodí Ohře, státní podnik
se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: 70889988,
zapsaný v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052

V souladu s ustanovením § 31 a § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, Vás vyzýváme k podání nabídky na zhotovení výše uvedené zakázky za těchto podmínek:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení služby:

VT Suchý potok – Kynšperk – ÚBP

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je:

- **činnost dodavatele při realizaci díla do doby předání a převzetí díla:**
 - zajištění povolení zvláštního užívání silnic, bude-li potřeba
 - zajištění povolení pálení a nahlášení pálení dřevní hmoty příslušným orgánům
 - pravidelné čištění a úklid příjezdových a manipulačních ploch
 - protokolární předání pozemků dotčených stavbou zpět jejich vlastníkům
 - dodavatel zodpovídá za stavbu a za staveniště i v době přerušení prací (např. z důvodu zvýšených průtoků, zimní přestávky atd.)
 - zajištění podrobné fotodokumentace současného stavu pro pozdější porovnání se stavem po dokončení prací

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

IČO: 70889988

Bankovní spojení

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložka č. 13052

Stručný popis:

Předmětem akce je provedení údržby břehového porostu na Suchém potoce, ř. km 1,700 – 1,950 na pozemku p. č. 1538/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří.

Jedná se o pokácení 24 ks stromů, úrovňové seřiznutí pařezů a vyřezání 400 m² drobných náletových dřevin a křovin. Jde o stromy se sníženou vitalitou, olše vykazují známky napadení *Phytophthora alni*, jsou nakloněné do vodního toku, mají hnilobu v kmeni. Tyto nedostatky by mohly vést k selhání stromů, způsobit překážku v korytě vodního toku a ohrozit tak život a zdraví na pozemcích okolních zahrad.

Předmětem zakázky je:

1. pokácení označených stromů dle taxačních tabulek – celkem 24 ks
2. odstranění křovin a náletových dřevin do výčetního průměru kmene 10 cm na ploše 400 m² dle taxace
3. odstranění 3 kusů vývrátů
4. úrovňové seřiznutí pařezů
5. odvětvení
6. likvidace těžebních zbytků (štěpkováním, pálení)
7. odvoz odkoupené dřevní hmoty
8. ošetření ran na stojících stromech, úklid

V případě, kdy bude nutné z technologických důvodů kácení odstranit další břehový porost, který by bránil v odstranění označených stromů nebo bude při kácení „stržen“ jiný než označený strom (oranžovou barvou), bude tato informace ohlášena PŘEDEM ustanovenému zaměstnanci státního podniku Povodí Ohře, který je uveden v předávacím protokolu „Předání pracoviště“. Předávací protokol ale není nedílnou součástí uzavřené smlouvy mezi zadavatelem a zhotovitelem.

Po dokončení těžebních prací bude celý úsek vyčištěn, pozemky pro přístup k vodnímu toku a provádění prací budou uvedeny do původního stavu.

Pokácená dřevní hmota, která při kácení napadá do vody, bude odklízena průběžně, tak aby na konci směny nezůstala žádná hmota ve vodě.

Neužitkovatelná dřevní hmota bude zlikvidována vhodným způsobem (pálení, štěpkování). Pálení smí být realizováno za předpokladu souhlasu příslušné obce a nahlášeno na HZS Karlovarského kraje.

Dodavatel bere na vědomí, že okamžikem oddělení kmene od pařezu se dřevní hmota stává movitou věcí a vlastnické právo k ní přechází na dodavatele.

Zařízení staveniště, opatření na zabezpečení staveniště, skladování vytěžené dřevní hmoty, zvláštní užívání silnic, vstup na pozemky jsou plně záležitostí dodavatele.

Před zahájením prací bude zdokumentován současný stav, pro pozdější porovnání se stavem po dokončení stavby.

Veškeré odpady vzniklé v průběhu prací budou řádně zneškodňovány vytříděné podle druhů a kategorizace odpadů.

Po ukončení kácení je dodavatel povinen předat objednateli všechny podklady potřebné pro řádné převzatí díla (souhlasy vlastníků dotčených pozemků s uvedením do původního stavu a potvrzení jejich zpětného převzetí atd.).

Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami, především v souladu s Arboristickými standardy

péče o přírodu a krajinu SPPK A02 005:2018 Kácení stromů. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez vad a nedodělků, pozemky, které byly k realizaci využívány, budou uklizeny a vyčištěny od všech odpadů.

Doba plnění zakázky:

Zahájení díla: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
Ukončení díla: 22. 12. 2022

Místo plnění zakázky:

VT Suchý potok, ř. km 1,700 – 1,950 na pozemku p. č. 1538/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří.

Lhůta a místo pro podání nabídek:

Účastníci zadávacího řízení podají své nabídky osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **20. 9. 2022 do 10:00 hodin** na adresu zadavatele, tj. Povodí Ohře, státní podnik, provoz Cheb, Tršnická 17, 350 02 Cheb.

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se uskuteční dne **20. 9. 2022 ve 12:00 hod.** v budově provozu Cheb, Tršnická 17, účast uchazeče se připouští.

Hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritérium pro hodnocení nabídek: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Metoda hodnocení: pořadí stanoveno dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a obchodní podmínky:

Sestavení nabídkové ceny:

cena za práciKč bez DPH
cena za odkup vytěžené dřevní hmoty – výziskKč bez DPH
Výsledná nabídková cena = cena za práce – odkup vytěžené DHKč bez DPH

Využitelnou dřevní hmotu v množství **21 plm** dodavatel odkoupí.

Úhrada za odkup dřevní hmoty bude provedena vzájemným zápočtem faktur při fakturaci provedených prací dodavatelem.

Podkladem pro ocenění nabídky je **soupis prací, který tvoří přílohu této výzvy.**

Oceněný soupis prací bude odevzdán ve stejné podobě a struktuře jako byl účastníkům zadávacího řízení předán, a to písemně i elektronicky a bude součástí nabídky.

Změna struktury údajů a formátu souboru se nepřipouští.

Upozorňujeme, že je nutné při oceňování dodržet zaokrouhlování u množství na 3 desetinná místa a u jednotkových cen položek na 2 desetinná místa.

Podmínky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny:

Zadavatel v rámci předmětu veřejné zakázky vymezil soupis stavebních prací jako podklad pro stanovení nabídkové ceny. Zadavatel tudíž požaduje, aby účastník zadávacího řízení ocenil všechny požadované práce uvedené v jednotném soupisu položek stavebních prací z důvodu zabezpečení obsahově shodných nabídek. Jestliže účastník zadávacího řízení neocení všechny položky soupisu, nesplní tak požadavek na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny. Neuvedení ceny u kterékoliv položky soupisu je porušením zadávacích podmínek. Zadavatel dále upozorňuje na skutečnost, že pokud účastník zadávacího řízení některou z položek ocení tzv. "nulovou hodnotou", zadavatel bude toto posuzovat jako porušení zadávacích podmínek. Povinností účastníka zadávacího řízení je stanovit jednotkovou cenu ke každé položce stavebních prací, kterou zadavatel vymezil, bez ohledu na „význam“ té, či oné položky pro celkovou nabídkovou cenu. Neoceněním položky, nebo oceněním položky tzv. "nulovou hodnotou", se dotčený účastník zadávacího řízení zvýhodní proti ostatním účastníkům zadávacího řízení, což je z hlediska rovného přístupu nepřipustné.

Nedoložení oceněného soupisu stavebních prací tímto požadovaným způsobem zakládá právo zadavateli na vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.

Cenová nabídka bude obsahovat veškeré náklady na splnění veřejné zakázky.

Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy dodavatelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

Obchodní a platební podmínky:

Obchodní podmínky uvedené ve vzoru návrhu smlouvy o dílo (viz příloha) jsou pro účastníky zadávacího řízení závazné.

Dodavatel ve své nabídce doloží:

Návrh smlouvy o dílo – originál podepsaný oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení - viz příloha.

Cena díla v návrhu smlouvy o dílo bude shodná s cenovou nabídkou a bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa, a ne na celá čísla.

V návrhu smlouvy o dílo nutno uvést osobu odpovědnou za vedení stavby (stavbyvedoucího), jejíž osvědčení o autorizaci je součástí nabídky.

Oceněný soupis prací (nabídkový rozpočet) – viz. příloha.

Požadavky na prokázání kvalifikace:

Účastník zadávacího řízení v nabídce dále doloží:

- Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm dodavatel zapsán.
- Oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku, živnostenský list, koncesní listina apod.).

Všechny doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy v prosté kopii.

Účastníci zadávacího řízení, kteří nesplní kvalifikaci požadovaným způsobem, budou ze zadávacího řízení vyloučeni!

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky:

Prohlídka místa plnění se uskuteční po předchozí tel. domluvě dne **13. 9. 2022 v 9:00 hodin**
Kontaktní osoba je

Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky:

Počet vyhotovení nabídky: 1 x originál

Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka nesmí obsahovat žádné vstupy mezi řádky, výmazy nebo přepisy, kromě potřebných oprav chyb provedených účastníkem zadávacího řízení. Tyto opravy budou parafovány osobou, která je oprávněna nabídku podepsat a budou opatřeny datem provedení.

Oceněný soupis prací a návrh smlouvy o dílo podá účastník zadávacího řízení i v elektronické editovatelné formě.

Jazyk nabídky

Nabídka bude předložena pouze v českém jazyce.

Označení nabídky

Obálka s nabídkou musí být řádně uzavřena a označena textem:

VT Suchý potok – Kynšperk – ÚBP

- veřejná zakázka -

„Neotevírat do úředního otevření“.

Na obálce musí být dále uvedena adresa účastníka zadávacího řízení.

Podpis nabídky:

Nabídka účastníka zadávacího řízení, návrh smlouvy o dílo a oceněný soupis prací musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení. V případě zmocnění k podání nabídky za účastníka zadávacího řízení jiným zástupcem musí být písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem dodavatele přiloženo k nabídce v originále nebo v ověřené kopii.

Adresa a sídlo zadavatele:

Povodí Ohře, státní podnik, provoz Cheb, Tršnická 17 350 02 Cheb
Stýčným pracovníkem zadavatele je _____ – úsekový technik
tel: _____, e-mail: _____

Ostatní ustanovení:

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.

Zadavatel si vyhrazuje právo na doplnění zadávací dokumentace, nejpozději do **16. 9. 2022**.

Účastník zadávacího řízení může zaslat písemný dotaz k zadávacím podmínkám, popřípadě připomínky k požadovanému rozsahu prací nutných k realizaci akce, které považuje za potřebné pro vlastní provedení díla nejpozději do **13. 9. 2022 do 14:00 hodin**.

V případě akceptace připomínek zadavatelem budou všichni účastníci zadávacího řízení vyzváni k vyrozumění formou doplnění podkladů, resp. zadávací dokumentace, nejpozději **16. 9. 2022**.

V případě neakceptace připomínek zadavatelem bude o tomto vyrozuměn pouze připomínající účastník zadávacího řízení nejpozději **16. 9. 2022**.

Náklady na zpracování nabídky nese v plném rozsahu účastník zadávacího řízení.

Účastník zadávacího řízení o zakázku, který předloží nabídku objednateli, a bude objednatelem vybrán jako dodavatel zakázky, je zavázán uzavřít s objednatelem smlouvu podle předložené nabídky.

Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů po odeslání výzvy k uzavření smlouvy. Odmítne-li vybraný dodavatel uzavřít se zadavatelem smlouvu, nebo, neposkytne-li řádnou součinnost, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek, nebo výsledku nového hodnocení. Účastník zadávacího řízení vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení, neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem zadávacího řízení, změnit podmínky zakázky, vyloučit dodavatele, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou či zadávací dokumentací.

Dodavatel, který v rámci veřejné zakázky projeví zájem o výběrové řízení vypsané státním podnikem Povodí Ohře, prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>) dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Dodavatel se zavazuje po celou dobu zadávacího procesu dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

vedoucí provozu Cheb

Příloha:

- Taxace
- Mapa
- Rozhodnutí čj. MUSO/63223/2022/OŽP/MAKO ze dne 11. 7. 2022
- Soupis prací
- Smlouva o dílo

Taxace dřevin na akci: **Suchý p. - Kynšperk ... údržba břehových porostů**

Vodní tok: Suchý potok

Břeh: PB+LB

Říční km od-do: 1,700-1,950

Taxátor:

Provoz, úsek: Cheb, J

Datum taxace: 7.6.2022

Tloušťk. stupeň	Dřevina			Líska			Obše lepkavá			Ostatní vrby															
	Obvod	Četnost	Objem jednotl.	Objem	Četnost	Objem jednotl.	Objem	Četnost	Objem jednotl.	Objem	Četnost	Objem jednotl.	Objem	Četnost	Objem jednotl.	Objem	Četnost	Objem jednotl.	Objem	Četnost	Objem jednotl.	Objem	Četnost	Objem jednotl.	Objem
10	31	0,00	0,00	0,00	1,00	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00															
12	38	3,00	0,04	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00															
14	44	0,00	0,00	0,00	1,00	0,07	0,07	1,00	0,05	0,05															
16	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00															
18	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00															
20	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00															
22	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00															
24	75	0,00	0,00	0,00	1,00	0,30	0,30	0,00	0,23	0,00															
26	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00															
28	88	0,00	0,00	0,00	1,00	0,44	0,44	0,00	0,33	0,00															
30	94	0,00	0,00	0,00	2,00	0,51	1,02	0,00	0,39	0,00															
32	101	0,00	0,00	0,00	1,00	0,60	0,60	0,00	0,46	0,00															
34	107	0,00	0,00	0,00	4,00	0,68	2,72	1,00	0,53	0,53															
36	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00															
38	119	0,00	0,00	0,00	1,00	0,66	0,66	0,00	0,69	0,00															
40	126	0,00	0,00	0,00	1,00	0,97	0,97	0,00	0,76	0,00															
42	132	0,00	0,00	0,00	1,00	1,07	1,07	0,00	0,87	0,00															
44	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00															
46	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	0,00															
48	151	0,00	0,00	0,00	1,00	1,41	1,41	0,00	1,16	0,00															
50	157	0,00	0,00	0,00	1,00	1,52	1,52	0,00	1,29	0,00															
52	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,41	1,41															
72	226	0,00	0,00	0,00	1,00	3,16	3,16	0,00	2,78	0,00															
84	264	0,00	0,00	0,00	1,00	4,30	4,30	0,00	3,77	0,00															
Celkem		3		0,12	18		18,45	3	1,99	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	0

Rekapitulace akce:Počet stromů celkem: **24 ks**Plocha křovin: **400 m²** (křoviny a náletové dřeviny do průměru kmene 10 cm)Tabulková dřevní hmota: **21 plm**Využitelná dřevní hmota: **21 plm** **40 pm**

Situace údržby

Akce: Suchý potok – Kynšperk nad Ohří, údržba břehových porostů



Fotodokumentace:



MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV
Odbor životního prostředí
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

ČÍSLO SPISU: MUSO/63223/2022/OŽP/MAKO

ČÍSLO JEDNACÍ: MUSO/63223/2022/OŽP/MAKO

ČÍSLO EVIDENČNÍ: 88055

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

- dle rozdělovníku -

DATUM: 11.07.2022

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydává **žadatel** – účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správního řádu“):

Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
zastoupenému vedoucí technické skupiny , **závod Karlovy Vary, Horova 12,**
360 01 Karlovy Vary

souhlasné závazné stanovisko
dle § 4 odst. 2 zákona

k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku Suchý potok na pozemku p.č. 1538/1 k.ú. Kynšperk nad Ohří spočívajícím v údržbě břehového porostu v ř.km 1,700 – 1,950.

Závazné stanovisko je vydáno za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin bude provedeno mimo období hnízdění ptáků, tj. mimo období duben až září.
2. Pojezdy těžké mechanizace v korytě vodního toku budou v nejvyšší možné míře minimalizovány.
3. Bude dodržen rozsah kácení dle údajů uvedených v žádosti. Případné změny budou předem konzultovány s orgánem ochrany přírody.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí obdržel dne 16.06.2022 žádost **Povodí Ohře, státní podnik, IČO: 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov zastoupeného vedoucí technické skupiny** , **závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary** o závazné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku Suchý potok v ř. km 1,700 – 1,950. Dnem podání žádosti bylo ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení v uvedené věci.

Oznámením ze dne 27.06.2022 orgán ochrany přírody oznámil zahájení správního řízení známým účastníkům řízení.

Dle předložené žádosti je plánován zásah do porostů na vodním toku – Suchý potok, v úseku ř.km 1,700 – 1,950 na pozemku p.č. 1538/1 k.ú. Kynšperk nad Ohří. Na základě podnětu bylo pracovníky Povodí Ohře, státní podnik, provedeno prověření porostu na jmenovaném vodním toku, v rámci kterého bylo k pokácení vytipováno 24 ks dřevin s převahou olší. Stromy mají sníženou vitalitu, olše vykazují známky napadení plísní olšovou (*Phytophthora alni*). Dřeviny jsou nakloněné do vodního toku a mají hniloby v kmeni. Tyto nedostatky by mohly vést k selhání stromů, způsobit překážku v korytě vodního toku a ohrozit tak život a zdraví na pozemcích okolních zahrad. Kácení je plánováno od 01.10. – 31.03., nejdéle však do konce roku 2023. K žádosti byla doložena situace s fotodokumentací a taxace dřevin.

Veškeré vodní toky jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona významnými krajinnými prvky, jedná se o hodnotnou část krajiny, která utváří její typický vzhled a přispívá k udržení její stability. Orgán ochrany přírody ověřil stav dřevin na místě a zároveň pořídil fotodokumentaci. Předmětné stromy tvoří břehový porost malého vodního toku u tamější zahrádkářské oblasti. Jedná se především o vzrostlé jedince olší a vrb. Dřeviny jsou v mnoha případech nebezpečně nakloněny nad přilehlé zahrady, mají sníženou vitalitu, prosychající koruny s množstvím suchých větví, u některých je patrné zasažení plísní olšovou.

V průběhu správního řízení, ani v termínu stanoveném dle § 36 odst. 3 správního řádu k seznámení se s podklady pro rozhodnutí a vyjádření se k nim, nebyly uplatněny žádné připomínky či návrhy účastníků řízení.

V provedeném správním řízení dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že s požadovaným zásahem lze z hlediska ochrany dotčeného významného krajinného prvku souhlasit za předpokladu dodržení stanovených podmínek. Stromy určené k pokácení jsou v terénu označeny nástřikem oranžové barvy.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 správního řádu odvolat ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje do 15-ti dnů ode dne jeho doručení podáním učiněným u Městského úřadu Sokolov. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí. Odvolání se podává v potřebném počtu tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník řízení obdržel jeden stejnopis. Včas podané odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

„otisk razítka“

„elektronicky podepsáno“

referent odboru životního prostředí

Rozdělovník:

1. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03 Chomutov 3,
v zastoupení: **Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, Horova 12, 360 01 Karlovy Vary**
2. **Město Kynšperk nad Ohří, J.A.Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří**

Soupis prací**Akce „VT Suchý potok - Kynšperk – ÚBP“**

Číslo položky	Popis položky	MJ	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
1	Směrové kácení listnatých stromů v rovině i ve svahu s odvětvením	ks	24		
2	Vodorovný přesun využitelné dřevní hmoty na skládky	plm	21		
3	Vodorovné přemístění větví stromů	ks	24		
4	Vyřezání náletových dřevin a křoví	m ²	400		
5	Likvidace nezužitkovatelné dřevní hmoty (spálení, štěpkování s rozhrnutím vrstvy, odvoz - větve stromů)	m ³	8,4		
6	Ošetření ran po odstranění větví na stojících stromech a případně poškozených sousedních kmenů	kpl	1		
	Úrovňové seřiznutí pařezů				
	Úklid přístupových cest, uvedení dotčených pozemků do původního stavu				
Nabídková cena za práci bez DPH					
Cena za odkup vytěžené dřevní hmoty - výzisk		plm	21		
Výsledná nabídková cena celkem za celou akci (cena za práci minus cena za odkup dřevní hmoty)					

Pozn: Podrobnosti ke dřevinám jsou uvedeny v příložené taxační tabulce, v terénu jsou stromy označeny barvou.

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: xx/2022

č. smlouvy objednatele: xx/2022

Název díla:

VT Suchý potok – Kynšperk – ÚBP

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
70889988

IČO:
DIČ:

zastoupený: generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: ředitel závodu
Karlovy Vary

zástupce ve věcech technických: vedoucí provozu Cheb
, email: b

technický dozor investora:

bankovní spojení: tel: , e-mail:
číslo účtu: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

zastoupený:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
stavbyvedoucí:
manažer zakázky:

tel. , e-mail:

bankovní spojení:
číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku....., v oddílu....., vložce č.
případně

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného pod e.č.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

VT Suchý potok – Kynšperk – ÚBP

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:

- a) Smlouva
- b) Zadávací dokumentace
- c) Nabídková cena – soupis prací
- d) Nabídka zhotovitele

ČI. II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu Výzvy k podání nabídky do výběrového řízení vypsánoho objednatelem a přijaté nabídky zhotovitele k výběrovému řízení. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace pro provedení zakázky, která tvoří součást zadávací dokumentace předané do veřejné soutěže.
Předmětem akce je provedení údržby břehového porostu na Suchém potoce, ř. km 1,700 – 1,950 na pozemku p. č. 1538/1 v k. ú. Kynšperk nad Ohří.
Jedná se o pokácení 24 ks stromů, úrovně seřiznutí pařezů a vyřezání 400 m2 drobných náletových dřevin a křovin. Jde o stromy se sníženou vitalitou, olše vykazují známky napadení *Phytophthora alni*, jsou nakloněné do vodního toku, mají hnilobu v kmeni. Tyto nedostatky by mohly vést k selhání stromů, způsobit překážku v korytě vodního toku a ohrozit tak život a zdraví na pozemcích okolních zahrad.
2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí zhotovitele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se se stavenišťem tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že si prohlédl staveniště a že se přesvědčil o jeho skutečném stavu a že jsou mu známy všechny okolnosti pro řádné plnění díla.
5. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetích osob. Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště a definovaných ve Výzvě k podání nabídky.

6. V případě, že byl objednatelem určen koordinátor BOZP je zhotovitel povinen:
- a) nejpozději do 8 dní před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění,
 - b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

ČI. III. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.

b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **22. 12. 2022**

Práce je možné provádět pouze v době vegetačního klidu.

Doba podle písm. b) tohoto článku může být přiměřena prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy.

Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

2. Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do předání staveniště, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.
3. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí.

ČI. IV. CENA

1. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb., platná po dobu realizace díla, t.j. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.

2. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

3. Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu ceny díla rovněž v elektronické podobě.
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH Kč

Cena je pevná celková a konečná.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Odkoupení dřevní hmoty – Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu min..... Kč bez DPH. Úhrada za odkup dřevní hmoty bude provedena vzájemným zápočtem daňových dokladů při fakturaci prací zhotovitelem.

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

ČI. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena díla bude hrazena průběžně po kalendářních měsících na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelům přijata, a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.
3. Při dílčím plnění zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo vždy nejpozději do 2. pracovního dne měsíce následujícího.
4. Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.
5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne obdržení.
6. Po odsouhlasení soupisu je zhotovitel povinen vystavit dílčí fakturu, u které se za den uskutečnění plnění bude považovat poslední kalendářní den uplynulého měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak a jehož nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis provedených prací. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
7. Odsouhlasený soupis provedených prací je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě.
8. Dílčí faktury budou vystaveny zhotovitelem nejvýše do 95 % celkové smluvní ceny díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

9. Vyúčtování celkové smluvní ceny díla bude provedeno po řádném a úplném provedení díla a jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla, a dále vyúčtování dílčího plnění, které zhotovitel fakturoval. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí díla bez vad a nedodělků uvedený na protokolu.
10. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury.
Předat faktury lze i elektronicky na adresu:
11. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.
12. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.
13. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

ČI. VI. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv smluvně ujednanému dílčímu postupovému termínu plnění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z části ceny díla odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel neodstraní vady díla uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve stanoveném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
5. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště, oproti dohodnutému termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla a každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,-Kč za den.
6. Pokud je zhotovitel v prodlení vůči termínu nástupu na odstranění reklamované vady, nebo termínu odstranění reklamované vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
7. Sankce za porušení předpisů BOZP.

Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 10 000,- Kč za každý případ.

8. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
9. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít zhotovitel za objednatelem.
11. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
12. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

ČI. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU

1. Dílo bude předáno až po řádném a úplném provedení díla.

Objednatel může výjimečně převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí drobné vady a nedodělky, musí protokol obsahovat:

- soupis zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu jejich vypořádání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady a nedodělky ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jiným způsobem. Dodání předmětu smlouvy je potom splněno posledním dílčím plněním zhotovitele. To nezavazuje zhotovitele povinnosti zaplatit příslušnou smluvní sankci za neodstranění vad a nedodělků a nahradit škodu.

ČI. VIII. NÁHRADA ŠKODY

1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly

jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

ČI. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.
2. Zhotovitel provede dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.
3. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 636 306.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že okamžikem oddělení kmene od pařezu se dřevní hmota stává movitou věcí a vlastnické právo k ní přechází na zhotovitele.

ČI. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.
2. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
 - a) prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delší jak 60 dnů,
 - b) bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů,
 - c) zásadním porušení technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení stavby při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla.

d) neplněním povinností zhotovitele vést řádně zápisy do stavebního deníku.
4. Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
8. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
9. Druhá smluvní strana (zhotovitel) prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Druhá smluvní strana se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
10. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
11. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
(pozn. pokud druhá smluvní strana považuje některé informace ve smlouvě za obch. tajemství, pak zde vysloveně uvést, které ustanovení za obch. tajemství považují).
12. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
13. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne

V.....dne.....

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu Karlovy Vary
Povodí Ohře, státní podnik