



Smlouva o dílo č. S 0444/2022/SŘDaŽP

„Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích - Oplocení“
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen objednatel

2. Zhotovitel

DROMOS Construction s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Terezy Novákové 830/3, 702 00 Ostrava - Přívoz

Zastoupené: Petr Zábrodský, jednatel společnosti
ve věcech smluvních – Dimitris Romanidis, ředitel společnosti
ve věcech technických – Dimitris Romanidis, ředitel společnosti

IČ: 09258591

DIČ: CZ09258591

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen zhotovitel



čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy v min. výši 3 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
5. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo „Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích - Oplocení“ dle zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci pro provádění stavby pod názvem „Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě – Radvanicích - Oplocení“, kterou zpracovala společnost Projekce Guňka s.r.o., IČ 01508504.
2. Předmětem veřejné zakázky je provedení nového oplocení z 3D pletiva výšky 1,53 m, které bude obsahovat současně únikové branky, betonová schodiště a jedno schodiště ocelové. Pro ovládací zařízení únikových branek a pro turnikety (turnikety nejsou součástí této stavby) je nutno v areálu provést rozvody elektroinstalace.
3. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací, spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
4. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:
 - 4.1. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací ke staveništi po celou dobu provádění prací.
 - 4.2. Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, včetně dokladování.
 - 4.3. Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k odstraňování odpadů, vzniklých realizací díla. Tyto doklady musí být platné po celou dobu realizace díla.
 - 4.4. Zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, provedení veškerých opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců sítí,
 - 4.5. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 4.6. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 4.7. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, záručních listů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
 - 4.8. Zřízení a odstranění zařízení stavenišť,
 - 4.9. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, veřejná prostranství, propustky apod.),



4.10. Provedení předání stavby.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
7. Účelem uzavření této smlouvy je provedení oplocení z 3D pletiva včetně únikových branek, únikové branky, schodiště a rozvody elektroinstalace. Po provedení musí stavba splňovat všechny parametry podmínek pro její bezpečné užívání neurčitým okruhem osob.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Čl. III.

Místo plnění

Místem plnění je pozemek p. č. 730/4 v katastrálním území Radvanice.

Čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	2.074.759,38 Kč
DPH	435.699,47 Kč
Cena celkem včetně DPH	2.510.458,85 Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
5. Součástí smlouvy je oceněné položkové rozpočty (příloha č. 1 této smlouvy).
6. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
9. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí být zapsány a zmocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.
10. Zhotovitel není oprávněn navyšovat cenu díla uvedenou v odst.1 čl. IV o vícepráce. Dílo bylo zadáno dle rozpočtu a byla zajištěna jeho úplnost.
11. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou, tj. méně práce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu objednatele a uzavření platného dodatku k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele.
12. Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat,



a uvědomuje si, že na pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti soupisu prvků a případného navýšení ceny, nebude brán zřetel.

13. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
14. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.
15. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl. V.

Termín plnění

1. Předpokládaný termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v **období 10/2022 - 04/2023**.
2. Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 10 - ti dnů od doručení výzvy zadavatele o zahájení prací (možno použít e-mail).
3. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo **do 28. 4. 2023**.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení práce na díle se posunují termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických a technologických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a následně bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení termínu plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko - kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce.
6. Bude-li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5. tohoto článku smlouvy trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.
7. Před započatím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatel a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Faktura za úhradu smluvní ceny však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků.
9. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodloužení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzívnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

čl. VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újm na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání.
3. Veškeré podklady, které byly objednatel zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí.



čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele
 - i) označení útvaru, který případ likviduje.
5. Soupis provedených prací bude předán ke kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před vystavením faktury.
6. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění.
7. V roce 2022 strany sjednávají dílčí fakturaci ve výši 530.000,- Kč bez DPH, které bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu díla.
8. V roce 2023 strany sjednávají měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu díla.
9. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem.
10. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
11. Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků.
12. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce.
14. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
15. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
16. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.



- Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomické činnosti. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.
- Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

- Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci pro provádění stavby musí být odsouhlaseny Objednatелеm a stavebním dozorem.
- Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.
- Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
- Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

čl. IX.

Staveniště

- Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prostě práv a závazků třetích osob.
- Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.
- Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újm, které mu tím vznikly.
- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci



a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla, včetně opatření.

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
 - d) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem



č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále je „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění.

2. Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) objednatel určí zhotoviteli cesty pro příjezd a výjezd na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových komunikací.
3. Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění odpadních vod nebude svým nákladem zajišťovat jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel poskytne za tím účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napojení na kanalizaci k odvádění odpadních vod dbát pokynů objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy objednatele, či dojde k omezení činnosti objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli, aby takové připojení nebo napojení zajistil objednatel, nebo aby objednatel umožnil toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa. Pokud však objednatel dle svého rozhodnutí zhotoviteli umožní toto připojení nebo napojení přes svá odběrná místa, k čemuž není povinen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě objednatel poskytne odběr vody a elektrické energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení díla, případně určí místa pro připojení staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě. Náklady na elektrickou energii, odběr vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti poslední faktuře vystavené zhotovitelem, pokud budou známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu objednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou znalostí zjistí možnosti napojení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi a navrhovaný způsob připojení projedná s objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu provádění díla.
5. Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém provádí dílo, provést po skončení prováděných prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním díla a činností svých pracovníků (včetně poddodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním díla dle této smlouvy. Tento úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění díla a zabezpečení stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu objednatele a nepředstavovaly nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže zhotovitel poruší tuto svou povinnost denního úklidu, objednatel na tuto skutečnost zhotovitele upozorní, např. zápisem v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem.
6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel „Kontrolní dny“ v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Termíny kontrolních dnů stanoví objednatel při předání a převzetí staveniště.
7. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a majetek objednatele (movitý i nemovitý) a pohyb třetích osob po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na životním prostředí.
8. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.
10. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
11. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků



havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
13. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
15. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správčům budou předány zástupci objednatele.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
 - a) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
 - b) doklady o řádném provedení díla, nebo jeho části dle technických norem a předpisů, atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky), výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakožto i záruční listy, revizní zprávy včetně prohlášení, dle projektové dokumentace
 - c) stavební deník,
 - d) dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních se zakreslením všech změn, podle skutečného stavu prováděných prací autorizovanou zhotovitelem a autorským dozorem.
 - e) CD fotodokumentace průběhu stavby
3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem,
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,
 - j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
 - k) datum a místo sepsání zápisu,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
4. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu



o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po předání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

5. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.
6. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
7. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **60 měsíců, s výjimkou komponentů a dodávek, na které jejich výrobce poskytuje záruční dobu nižší – nejméně 24 měsíců.**
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.
10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku.

čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.



3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, kdy bude dílo objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.
2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou o dokumentaci staveb, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 4.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka) k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.
10. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.



čl. XVI.

Závěrečná ujednání


1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdější předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1600/85/22.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. bodu 8. této smlouvy,) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
8. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 - denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.
9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
10. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
11. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterákoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
13. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdnalivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne, či jinak znemožní.
15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.
16. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
17. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.



18. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
19. Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - Položkové rozpočty oceněné

V Ostravě dne


17-10-2022



Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

V Ostravě dne

17-10-2022



Petr Záhrobský
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **G24-2022** **Sanace a revitalizace bývalého areálu koupaliště v Ostravě - Radvanicích**
 Objekt: **01** **Oplocení**
 Rozpočet: **1** **Architektonicko-stavební řešení**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	418,271.77
PSV	963,193.70
MON	18,308.00
Vedlejší náklady	15,000.00
Ostatní náklady	0.00
Celkem	1,414,773.47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1,414,773.47 CZK
Základní DPH	21 %	297,102.43 CZK

Zaokrouhlení 0.00 CZK

Cena celkem s DPH 1,711,875.90 CZK

v Ostravě dne 10/7/2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			86,794.40	6.1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			41,135.92	2.9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16,029.00	1.1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			192,677.08	13.6
5	Komunikace	HSV			9,181.69	0.6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4,479.93	0.3
8	Trubní vedení	HSV			30,272.00	2.1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1,977.16	0.1
96	Bourání konstrukcí	HSV			5,564.00	0.4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			23,986.43	1.7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			963,193.70	68.1
M21	Elektromontáže	MON			18,308.00	1.3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			6,174.16	0.4
VN	Vedlejší náklady	VN			15,000.00	1.1
Cena celkem					1,414,773.47	100.0

Položkový rozpočet

S:	G24-2022	Sanace a revitalizace bývalého areálu koupaliště v Ostravě - Radvanicích
O:	01	Oplocení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						86,794.40
1	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm 3*2,3	m2	6.90000	997.00	6,879.30
				6.90000		
2	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm 4,04*2,6	m2	10.50400	1,007.00	10,577.53
				10.50400		
3	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ 3*2,3*0,4 4,04*2,6*0,4	m3	6.96160	918.00	6,390.75
				2.76000		
				4.20160		
4	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 pro základové patky : 1*1*1*5	m3	5.00000	2,007.00	10,035.00
				5.00000		
5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 pro základové patky : 1*1*1*5	m3	5.00000	2,210.00	11,050.00
				5.00000		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 5,45+6,9616	m3	12.41160	441.00	5,473.52
				12.41160		
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 12,4116*10	m3	124.11600	19.00	2,358.20
				124.11600		
8	167101201R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 - ručně 10-4,55	m3	5.45000	915.00	4,986.75
				5.45000		
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním okolo základových patek výkopkem : 1*1*1*5-0,3*0,3*1*5 okolo základových patek kamenivem : 1*1*1*5-0,3*0,3*1*5 okolo základů turniketů kamenivem : 3*2,3*0,4-2*1,3*0,4 4,04*2,6*0,4-3,04*1,6*0,4	m3	13.07600	789.00	10,316.96
				4.55000		
				4.55000		
				1.72000		
				2.25600		
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	12.41160	510.00	6,329.92
11	133210012R0X	Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4;D 30cm,hl.50cm pro turniket : 4*2	kus	8.00000	448.00	3,584.00
				8.00000		
12	583425602R	Kamenivo drocné 4,55*1,9 (1,72+2,256)*1,9	t	16.19940	544.00	8,812.47
				8.64500		
				7.55440		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						41,135.92
13	275313521R00	Beton základových patek prostý C 20/25 základové patky : 0,3*0,3*1*10 pro turnikety : 2*1,3*0,4 3,04*1,6*0,4 vrty turniketů : 0,05*8*1,1	m3	4.32560	6,120.00	26,472.67
				0.90000		
				1.04000		
				1.94560		
				0.44000		
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,3*4*1*10 (2+1,3)*2*0,4 (3,04+1,6)*2*0,4	m2	18.35200	701.00	12,864.75
				12.00000		
				2.64000		
				3.71200		
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	18.35200	98.00	1,798.50
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						16,029.00

Položkový rozpočet

S:	G24-2022	Sanace a revitalizace bývalého areálu koupaliště v Ostravě - Radvanicích
O:	01	Oplocení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	318110011RT8	Osazení beton. podhrabové desky do ocelových konzol na sloupě deska 245x20x5cm, držák na sloupek	soubor	9.00000	1.781,00	16.029,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				192,677,08
17	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	11.50000	7.074,00	81,351,00
		schodiště tribuna - jižní : 6		6.00000		
		schodiště tribuna - severní : 3,6		3.60000		
		úprava schodiště : 1,9		1.90000		
18	430361921RT4	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou síť drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0.18204	35.115,00	6,392,33
		schodiště tribuna - jižní : 15*4,44/1000		0.06660		
		schodiště tribuna - severní : 16*4,44/1000		0.07104		
		úprava schodiště : 10*4,44/1000		0.04440		
19	434351141R00	Bednění stupňů bočnic přímočarých - zřízení	m2	17.19830	1.692,00	29,099,52
		schodiště tribuna - jižní : (1,26+1,44+1,26)*0,1+(0,3+0,5+0,36+0,25+0,5+0,15+0,4+0,7+0,2+0,5+0,7+0,3+0,5+0,8+1,1)*0,15*2+1,44*0,165+1,44*0,15*16		6.26760		
		schodiště tribuna - severní : (0,835+0,65+0,85+0,65+0,65+0,65+0,65+0,65+0,25+0,5+0,1+0,4+0,6)*0,15*2+1,44*0,15*15+1,44*0,155		5.82870		
		úprava schodiště : (0,865+1,44+0,865)*0,1+(0,3+0,15+0,5+0,3+0,2+0,5+0,45+0,3+0,6+0,5+0,2+0,6+0,4+0,15)*0,15*2+1,44*0,3+1,44*0,15*13		5.10200		
20	434351142R00	Bednění stupňů, bočnic přímočarých - odstranění	m2	17.19830	98,00	1,685,43
21	457821412R00	Těsnění z asfaltbet. úprava spár závlivkou 2 kg/m	m	10.60000	88,00	932,80
		(3+2,3)*2		10.60000		
22	4-001.RXX	D+M kotvení nové vrstvy betonu schodiště do stávajícího povrchu pomocí ocelových kot.lrnů	kus	143.00000	512,00	73.216,00
		schodiště tribuna - jižní : 50		50.00000		
		schodiště tribuna - severní : 48		48.00000		
		úprava schodiště : 45		45.00000		
Díl: 5		Komunikace				9,181,69
23	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopecch kam.obal.asfaltem	t	1.79400	5.118,00	9,181,69
		3*2,3*0,1*2,6		1.79400		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4,479,93
24	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0.91000	4.923,00	4,479,93
		okolo patek : 1*1*0,2*5-0,3*0,3*0,2*5		0.91000		
Díl: 8		Trubní vedení				30,272,00
25	8-001.RXX	Demontáž PVC roury DN 150 mm vč. zemních prací	m	3.00000	1.078,00	3,234,00
26	8-002.RXX	Demontáž PVC šachty DN 425 mm vč. poklopu vč. zemních prací	kus	1.00000	2.597,00	2,597,00
27	831350113RAF	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0,9 m, hloubky do 2,0 m	m	3.00000	2.825,00	8,475,00
		vč. zemních prací				

Položkový rozpočet

S:	G24-2022	Sanace a revitalizace bývalého areálu koupaliště v Ostravě - Radvanicích
O:	01	Oplocení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	894431321RBA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1.00000	15.966,00	15.966,00

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.

vč. zemních prací

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			1.977,16
29	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm (3+2,3)*2	m	10.60000	65,00
				10.60000	689,00

30	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm (4,04+2,6)*2	m	13.28000	97,00
				13.28000	1.288,16

Díl: 96		Bourání konstrukcí			5.564,00
31	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1.00000	5.564,00
					5.564,00

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			23.986,43
32	999281105R00	Přesun hmot	t	61.98045	387,00
					23.986,43

Díl: 767		Konstrukce zámečnické			963.193,70
33	767-001.RXX	D+M oplocení z 3D pletiva (ocel.pozink) výšky 153 cm vč. kotvení do stávajícího betonového povrchu	m	213.50000	2.388,00
					509.838,00

- sloupky s kruhovým průřezem 100 mm

- max.š.pole 2,5 m

- povrchová - nátěr, barva antracit

- kotvení sloupků do stávajícího betonového podkladu (osazení ocelové pozinkované patky pro sloupek - kotvení pomocí chemické kotvy ocel nerez M8 4x pro jednu patku, obloukové hlavy patek, nasazení sloupku na patku, propojení sloupku a patky pomocí vrutů)

34	767-002.RXX	D+M oplocení z 3D pletiva (ocel.pozink) výšky 153 cm vč. kotvení do betonové patky	m	22.50000	2.388,00
					53.730,00

- sloupky s kruhovým průřezem 100 mm

- max.š.pole 2,5 m

- povrchová - nátěr, barva antracit

- kotvení sloupků do nově zhotovených betonových patek

35	767-003.RXX	D+M dvoukřídlá brána oplocení z 3D pletiva (ocel.pozink) výšky 153 cm , šířky 300 cm vč. kotvení do stávajícího betonového povrchu a betonové patky	kus	1.00000	85.110,00
					85.110,00

- nosné profily 40x40x5

- podélné ztužení konstrukce bran 40x40x4

- obvodový stěnový L profil 50/50/8 pro ukotvení pletivové konstrukce

- ocelový držák ukotvený do sloupků sloužící pro uchycení panelového plotového 3 D dílce

- pojezdové kolečka (konce bran)

- zámek brány - panikové kování - hrazda

- povrchová - nátěr, barva antracit

- 1x kotvení sloupků do stávajícího betonového podkladu (osazení ocelové pozinkované patky pro sloupek - kotvení pomocí chemické kotvy ocel nerez M8 4x pro jednu patku, obloukové hlavy patek, nasazení sloupku na patku, propojení sloupku a patky pomocí vrutů)

- 1x kotvení do betonové patky

36	767-004.RXX	D+M úniková branka oplocení z 3D pletiva (ocel.pozink) výšky 153 cm , šířky 110 cm vč. kotvení do stávajícího betonového povrchu	kus	4.00000	26.750,00
					107.000,00

Položkový rozpočet

S:	G24-2022	Sanace a revitalizace bývalého areálu koupaliště v Ostravě - Radvanicích
O:	01	Oplocení
R:	1	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		- nosné profily 40x40x5 - sloupek kruhového průřezu pr. 100 mm - stavitelné panty - zámek brány - panikové kování - hrazda - povrchová - nátěr, barva antracit - kotvení sloupků do stávajícího betonového podkladu (osazení ocelové pozinkované patky pro sloupek - kotvení pomocí chemické kolvy ocel nerez M8 4x pro jednu patku, obloukové hlavy patek, nasazení sloupku na patku, spojení sloupku a patky pomocí vrutů)				
37	767-005.RXX	D+M zábradlí schodiště z pozinkované oceli v.1000 mm, z profilů čtvc.průřezu 50x50 mm vč. kotvení	kus	42.10000	2,517.00	105,965.70
		vč. napojení na oplocení				
		schodiště tribuna - jižní : 14,4		14.40000		
		schodiště tribuna - severní : 12,7		12.70000		
		úprava schodiště : 15		15.00000		
38	767-008.RXX	D+M schodiště vč. zábradlí z pozinkované oceli v.1000 mm, š. 1400 mm, délka zábradlí 9,6 m z profilů čtvercového průřezu 50x50 mm schodišťové stupně z pozink. pororoštu vč. kotvení	kus	1.00000	89,550.00	89,550.00
		vč. napojení na oplocení				
		v.č. D.1.1-04 : 1		1.00000		
39	767-007.RXX	Napojení nového oplocení na stávající	soub	1.00000	2,000.00	2,000.00
40	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	100.00000	100.00	10,000.00
Díl: M21		Elektromontáže				18,308.00
41	M21-001.RXX	D+M elektronický systém se zvukovou signalizací po otevření branky	kus	4.00000	4,577.00	18,308.00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				6,174.16
42	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6.19896	415.00	2,572.57
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	117.78024	19.00	2,237.82
44	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	6.19896	220.00	1,363.77
Díl: VN		Vedlejší náklady				15,000.00
45	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1.00000	7,500.00	7,500.00
46	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	2,500.00	2,500.00
		Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
47	005124010R	Koordináční a kompletační činnost	Soubor	1.00000	5,000.00	5,000.00
Celkem						1,414,773.47

Poznámky uchazeče k zadání

Dimitris

Digitálně podepsal

Dimitris Romanidis

Romanidis

Datum: 2022.10.10

06:07:54 +02'00'

Stránka 7 z 7

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	kou	SANACE BÝVALÉHO AREÁLU KOUPALIŠTĚ V OSTRAVĚ - RADVANICÍCH			
Objekt:	opl	OPLOCENÍ			
Rozpočet:	D.1.4.5	Elektroinstalace			
Objednatel:				IČO:	
				DIČ:	
Zhotovitel:				IČO:	
				DIČ:	
Vypracoval:					
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH	15	%	0.00 CZK		
Snížená DPH	15	%	0.00 CZK		
Základ pro základní DPH	21	%	659,985.91 CZK		
Základní DPH	21	%	138,597.04 CZK		
Zaokrouhlení				0.00 CZK	
Cena celkem s DPH					798,582.95 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <p>v Ostravě</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>10/7/2022</p> <p>_____</p> <p>_____</p> </div> </div>					

Popis stavby: kou - SANACE BÝVALÉHO AREÁLU KOUPALIŠTĚ V OSTRAVĚ - RADVANICÍCH

Popis objektu: opl - OPLOCENÍ

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Elektroinstalace

Rekapitulace uživatelských dílů

Číslo	Název	Dodávka	Montáž	Celkem	%
M21-02	Rozvaděče	71,310	1,320	72,630	11
M21-03	Kabeláž a HSV	12,422	8,401	20,823	3
M21-04	Kabelové trasy	72,381	361,136	433,517	66
M21-11	Ostatní náklady	0	59,385	59,385	9
M22-2	Datové rozvody	33,823	39,808	73,631	11
Cena celkem		189,936	470,050	659,986	100

Položkový rozpočet

S:	kou	SANACE BÝVALÉHO AREÁLU KOUPALIŠTĚ V OSTRAVĚ - RADVANICÍCH
O:	opl	OPLOCENÍ
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Typ položky
Díl: M21-02 Rozvaděče						72,630.11		71,310.11		1,320.00	
3	10100060	Ukončení vodičů v krabicí + zapoj. do 2,5 mm ²	kus	30.00000	44.00	1,320.00		0.00	44.00	1,320.00	Práce
4	211190001	Pilíř polypropylenový bez základu	kus	1.00000	15,963.00	15,963.00	15,963.00	15,963.00		0.00	Práce
5	211190021	Konstrukce do základu pro polypropylenový pilíř	kus	1.00000	4,899.00	4,899.00	4,899.00	4,899.00		0.00	Práce
6	01	Rozvaděč R2 - pole 3	ks	1.00000	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		0.00	Specifikace
20	460080001	Betonový základ do zeměiny bez bednění uložení betonu do výkopu	m ³	0.03000	5,337.00	160.11	5337.00	160.11		0.00	Práce
22	460200243	Výkop kabelové rýhy 50/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1.00000	788.00	788.00	788.00	788.00		0.00	Práce
Díl: M21-03 Kabeláž a HSV						20,823.00 21		12,422.00		8,401.00	
7	220280102	Krabicová rozvodka Acidur s 3 vývody	kus	1.00000	423.00	423.00	122.00	122.00	301.00	301.00	Práce
26	650125143	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm ² do trubky včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 2,5 mm ²	m	300.00000	68.00	20,400.00	41.00	12,300.00	27.00	8,100.00	Práce
Díl: M21-04 Kabelové trasy						433,517.00 21		72,381.00		361,136.00	
1	113109316	Odsíranění podkladu pl.50 m ² , bet.prostý tl.15 cm	m ²	10.00000	1,007.00	10,070.00	1007.00	10,070.00		0.00	Práce
2	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m ³	9.00000	789.00	7,101.00	789.00	7,101.00		0.00	Práce
8	222080201	Optický kabel v trubce	m	850.00000	17.00	14,450.00		0.00	17.00	14,450.00	Práce
9	222080201	Optický kabel v trubce	m	90.00000	19.00	1,710.00		0.00	19.00	1,710.00	Práce
11	222280546	Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu	m	250.00000	62.00	15,500.00	33.00	8,250.00	29.00	7,250.00	Práce
16	341333030	Kabel optický 9/125 OKAKDP/JA-DQ(ZN)H4E9N, univerz. 4 vl.	m	850.00000	27.00	22,950.00	27.00	22,950.00		0.00	Specifikace
17	341333033	Kabel optický 9/125 OKAKDP/JA-DQ(ZN)H24E9N, univerz. 24 vl.	m	90.00000	55.00	4,950.00	55.00	4,950.00		0.00	Specifikace
18	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	250.00000	57.00	14,250.00	28.00	7,000.00	29.00	7,250.00	Specifikace
19	480030081	Řezání spár v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	100.00000	65.00	6,500.00		0.00	65.00	6,500.00	Práce

Položkový rozpočet

S:	kou	SANACE BÝVALÉHO AREÁLU KOUPALIŠTĚ V OSTRAVĚ - RADVANIČÍCH
O:	opl	OPLOČENÍ
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Typ položky
21	460200003	Výkop kabelové rýhy 20/50 cm, hornina 3 ruční výkop rýhy	m	200,00000	477,00	95,400,00		0,00	477,00	95,400,00	Práce
23	460500003	Zához rýhy 20/50 cm, hornina 1řlidy 3 ruční zához rýhy	m	200,00000	551,00	110,200,00		0,00	551,00	110,200,00	Práce
24	001	Protlak kabelový včetně trubky HDPE 50	m	35,00000	2,875,00	100,625,00		0,00	2,875,00	100,625,00	Práce
25	002	podružné výkopové práce ruční	m3	3,00000	2,007,00	6,021,00		0,00	2,007,00	6,021,00	Práce
26	460050713R	Jáma vstupní a výstupní pro protlak 1,5x2x1m strojní výkop jámy	m3	6,00000	1,255,00	7,530,00		0,00	1,255,00	7,530,00	Práce
27	3457167902	Spojka násuvná 02050 pro konfigurované chráničky 50/2 PA	kus	30,00000	154,00	4,620,00	88	2,640,00	66,00	1,980,00	Specifikace
29	650125217	Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 do trubky včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2	m	60,00000	194,00	11,640,00	157	9,420,00	37,00	2,220,00	Práce
Díl: M21-11 Ostatní náklady						59,384,80		0,00		59,384,80	
30	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	3,60000	998,00	3,592,80		0,00	998,00	3,592,80	Přesun suti
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.											
31	97980103	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	3,60000	220,00	792,00		0,00	220,00	792,00	Přesun suti
32	0001T	Bližší nespecifikované náklady 2,5%	komplet	1,00000	30,000,00	30,000,00		0,00	30,000,00	30,000,00	VRN
33	00512401OR	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	15,000,00	15,000,00		0,00	15,000,00	15,000,00	VRN
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.											
34	00824101OR	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10,000,00	10,000,00		0,00	10,000,00	10,000,00	VRN
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.											
Díl: M22-2 Datové rozvody						71,631,00		33,823,00		39,808,00	
10	222090201	Svaření vlákně optického kabelu, 1.vlákně, ochrana svaru	kus	40,00000	98,00	3,920,00		0,00	98,00	3,920,00	Práce
12	900	HZS konfigurace datové sítě	h	32,00000	650,00	20,800,00		0,00	650,00	20,800,00	HZS


Položkový rozpočet

S:	kou	SANACE BÝVALÉHO AREÁLU KOUPALIŠTĚ V OSTRAVĚ - RADVANICÍCH
O:	opl	OPLOCENÍ
R:	D.1.4.5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Typ položky
13	003	podružný materiál na svařování - pigtaily, boxy - dle množství a technologie turniketů 7 turniketu + 8 výstupu v kiosku	komplet	15,00000	1,107,00	16,605,00	785	11,775,00	822,00	4,830,00	Specifikace
14	004	aktivní prvek pro převod na optiku dle technologie turniketů (RS485, TCP/IP apod.) 7 vstupu, 7 výstupu	ks	14,00000	1,059,00	14,826,00	612	8,568,00	447,00	6,258,00	Specifikace
15	0501438160	Ochrana optického sváru Teplém smršlitelná oclvna pro optické sváry.	ks	40,00000	437,00	17,480,00	937	13,480,00	100,00	4,000,00	Specifikace

Celkem	659,985,91
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Dimitris

Digitálně podepsal

Dimitris Romanidis

Romanidis

Datum: 2022.10.10

06:06:59 +02'00'

