
Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

 

Smlouva o dílo č. 3 O444/2022/SŘDaŽP

„Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě — Radvanicích - Oplocení“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoníl<“).

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Ičo; 00845451

DIC: CZOO845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava — Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních _ Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

ve věcech technických - Ing. Věra Raisova, vedoucí odboru stavebního řádu,

dopravy a životního prostředí

 

Bankovní spoj ení: Komerční banka, a.s.

Císlo účtu:

 

dále jen objednatel

2. Zhotovitel DROMOS Construction s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Terezy Novákové 830/3, 702 00 Ostrava — Přívoz

Zastoupené: Petr Zábrodský, jednatel společnosti

ve věcech smluvních — Dimitris Romanidis, ředitel společnosti

ve věcech technických — Dimitris Romanidis, ředitel společnosti

 

IČ:V 09258591

DIC: CZ09258591

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Císlo účtu:

 

dále jen zhotovitel
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

 

čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašuj í, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

V souladu se skutečnosti v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy V min. výši 3 mil. Kč, kterou

kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

3. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí

toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a vpřípadě, že by se jim

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy

Strany prohlašuji, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.RJ!

čl. II.

Předmět a účel smíouvy

l. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo „Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě „ Radvanicích -

Oplocení“ dle zadávací dokumentace a V projektové dokumentaci pro provádění stavby pod názvem

„Sanace bývalého areálu koupaliště v Ostravě — Radvanicích - Oplocení“, kterou zpracovala společnost

Projekce Guňka s.r.o., IČ 01508504.

2. Předmětem veřejné zakázky je provedení nového oplocení z 3D pletiva výšky 1,53 rn, které bude

obsahovat současně únikové branky, betonová schodiště a jedno schodiště ocelové. Pro ovládací zařízení

únikových branek a pro turnikety (turnikety nejsou součástí této stavby) je nutno V areálu provést

rozvody elektroinstalace.

3. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních prací,

spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

4. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

4.1. Neprodleně odstraňovat nečistoty, vzniklé při provádění prací z příjezdních komunikací

ke staveništi po celou dobu provádění praci.

4.2. Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech V platném znění, včetně dokladování.

4.3. Doložení oprávnění kodstranění odpadů vpřípadě, že zhotovitel toto oprávnění má. Vpřípadě,

že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy

o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního

partnera k odstraňování odpadů, vzniklých realizaci díla. Tyto doklady musí být platné po celou dobu

realizace dila.

4.4, Zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony

a v souladu s ostatními platnými předpisy, provedení veškerých opatření, aby během stavební činnosti

ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců sítí,

4.5 Zajištění a provedení všech opatření organizačního & stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení dila,

4.6. Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona

č. 22/ 1 997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů,

4.7. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, záručních listů a revizí podle ČSN

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění

a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,

4.8. Zřízení a odstranění zařízení staveniště,

4.9 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy,

veřejná prostranství, propustky apod.),
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

 

4.10. Provedení předání stavby.

U1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost

a na své nebezpečí.

7. Účelem uzavření této smlouvy je provedení oplocení z 3D pletiva včetně únikových branek, únikové

branky, schodiště a rozvody elektroinstalace. Po provedení musí stavba splňovat všechny parametry

podmínek pro její beZpečné užívání neurčitým okruhem osob.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

ČI. |||.

Místo plnění

Místem plnění je pozemek p. č. 730/4 v katastrálním území Radvanice.

čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH ........................................... 2.074.759,38 Kč

DPH ....................................................................... 435.699,47 Kč

Cena celkem včetně DPH ............................... 2.510.458,85 Kč

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné

k provedení celého díla V rozsahu čl. II. této smlouvy.

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné

pro řádně a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla. Součástí ceny

jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nej sou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět

měl nebo mohl vědět.

5. Součástí smlouvy je oceněné položkové rozpočty (příloha č. 1 této smlouvy).

6. Ke změně ceny dle čl. IV. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této

smlouvě, odsouhlaseného & podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě,

že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. H. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných

předpisů týkajících se předmětu díla.

7. Zhotovitel odpovídá zato, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti

změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

9. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem

nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí být

zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve,

než bude započato s jejich realizací.

10. Zhotovitel není oprávněn navyšovat cenu díla uvedenou v odst.l čl. IV 0 vícepráce. Dílo bylo zadáno dle

rozpočtu a byla zajištěna jeho úplnost.

11. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou,

tj. méně práce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené

práce uhrazeny bez předchozího souhlasu obj ednateie a uzavření platného dodatku k této smlouvě

o změně rozsahu díla a j eho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné

dle jednotkových cen položkového rozpočtu — cenového návrhu zhotovitele.

12. Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně

se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se daj í očekávat,
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l3.

14.

15.

čl.

Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

a uvědomuje si, že na pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti soupisu prvků a případného

navýšení ceny, nebude brán zřetel.

V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až

do doby skutečného ukončení díla.

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení

díla.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

V.

Termín plnění

,—

É“

čl.

Předpokládaný termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v období 10/2022 - 04/2023.

Zhotovitel se zavazuje k předání a převzetí staveniště do 10 — ti dnů od doručení výzvy zadavatele

o zahájení prací (možno použít e-mail).

Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo do 28. 4. 2023.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu trvání přerušení práce

na díle se posunují tenniny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody

na straně zhotovitele či zhotovítelovou činnosti či nečinnosti.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých

klimatických a technologických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a

následně bude odsouhlasen oběma smluvními stranami a sepsán dodatek k této smlouvě o prodloužení

terminu plnění díla. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní

podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle technicko — kvalitativních podmínek

provádět dané stavební práce.

Bude—li toto přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5. tohoto článku smlouvy trvat déle

než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele

či zhotovitelovou činností či nečinnosti.

Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav

již provedených prací a určí rozsah jej ich nezbytných úprav.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dilo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad

a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejimá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady,

popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla

a uplatnění sankci, v předávacím protokole však musí být stanoven termín jejich odstranění.

O tom, že drobné vady, případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny,

bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Faktura za úhradu smluvní ceny však bude

vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků. _

V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termin dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem

do stavebního deniku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne

kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.

VI.

Vlastnictví

[\)b—-

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných

pro provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí újmy na těchto věcech, a to až do okamžiku předání

stavby do užívání.

Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví & Zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

čl. VII.

Platební podmínky

gator—A

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 občanského zákoníku.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“),

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana

povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) lhůta splatnosti faktury,

f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele

i) označení útvaru, který případ likviduje.

Soupis provedených prací bude předán ke kontrole objednateli minimálně tři pracovní dny před

vystavením faktury.

V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o DPH“), sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění.

V roce 2022 strany sjednávají dílčí fakturaci ve výši 530.000,— Kč bez DPI-I, které bude odpovídat

skutečně provedenému rozsahu díla.

V roce 2023 strany sjednávají měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu

díla.

Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce Zhotovitel vystaví

za měsíční zdanitelné plnění fakturu jej 1z nedílnou součástí je soupis provedených prací odsouhlasených

objednatelem.

Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně

provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

objednateli.

Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou

rekapitulaci veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým

rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a

včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatností konečně faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění

všech případných vad a nedodělků.

Nebude- li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude— li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje piáce, které neprovedl,

je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně

bez zaplaceni k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nově faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce.

Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněná osoby nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

V tuzemsku.
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17. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude používáno k ekonomicke činnosti. Pro výše uvedené plnění

bude aplikován režim přeneseně daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi

náležitostmi .

18. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušně částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost dita

l.

UI

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje

použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení

o shodě dle zákona č. 22/ 1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými

technickými normami a bezpečnostními předpisy, V souladu se současným standardem u používaných

technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality

všech prací a dodávek sjednaných vtéto smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady

a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro

provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou V souladu s platnými

i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dolmmentaci pro

provádění stavby musí být odsouhlasený Objednatelem a stavebním dozorem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedeni všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

čl. IX.

Staveniště

l. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti této smlouvy.

0 předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté

práv a závazků třetích osob.

Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik

dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam

o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deniku.

Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady

měření jejich odběru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 — ti pracovních dnů od převzetí dila

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a újmy, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových prací, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné

ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu V

prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje

pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanoveni rizik, která mohou působit na zaměstnance

při provádění díla, včetně opatření.

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vznikle jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejmena ekologickými

a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Stavební deník

1, Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést

stavebni denik již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale

dostupný na stavbě.

2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném

znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:

a) základní lists uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případně změny těchto

údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentaci stavby,

0) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy vdeníku nesmí být

přepisovány, nečitelné škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoueím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou

vynechána volná místa.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.

Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

o) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,

d) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a

zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a

osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.

6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým

podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy

do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zastupce objednatele k provedení

připomínek.

7. V případě nesouhlasněho stanoviska kprovedeněmu zápisu od oprávněných zástupců objednatele,

je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu sve' písemné stanovisko, jinak se má zato,

že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté

vtéto smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem vzáručni době. Provádění

pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněněmu zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deniku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deniku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI. \

Provádění díla

l. Zhotovitel je povinen zajistit odborně vedení stavby stavbyvedoucím vsouladu se zákonem

i?
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v‘vr

V l 83/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdejs1ch předpisů

(dáleje „stavební zákon“). V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli

příslušného oprávnění.

Současně s odevzdáním staveniště (místa plnění) objednatel určí zhotoviteli cesty pro příjezd a výjezd

na místo plnění v rámci nemovitostí ve vlastnictví objednatele, nemovitostí sousedících a přístupových

komunikací.

Zhotovitel si zajistí svým jménem a na svůj náklad připoj ení staveniště na přívod elektrické energie a

vody a napoj ení na kanalizaci k odvádění odpadních vod, pokud odvádění odpadních vod nebude svým

nákladem zajišťovat jiným způsobem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel

poskytne za tím účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost. Zhotovitel bude hradit veškeré platby spojené

s odběrem elektrické energie, vody a odváděním odpadních vod. Zhotovitel je povinen při zajišťování

připojení staveniště na přívod elektrické energie a vody a napoj ení na kanalizaci k odvádění odpadních

vod dbát pokynů objednatele, pokud tímto připojením nebo napojením budou dotčena práva a zájmy

objednatele, či dojde k omezení činnosti objednatele. Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli,

aby takové připojení nebo napojení zajistil objednatel, nebo aby objednatel umožnil toto připojení nebo

napojení přes svá Odběrná místa. Pokud však objednatel dle svého rozhodnutí zhotoviteli umožní toto

připoj ení nebo napojení přes svá odběrní místa, k čemuž není povinen, zavazuje se zhotovitel uhradit

objednateli náklady s tím spojené. V takovém případě objednatel poskytne odběr vody a elektrické

energie a odvádění odpadních vod v rozsahu nutném pro provedení díla, případně určí místa pro připoj ení

staveništních přípojek vody a elektrické energie, kde se zhotovitel připojí přes podružná měřidla, jejichž

počáteční a konečný stav bude zaznamenán v písemné podobě. Náklady na elektrickou energii, odběr

vody a odvádění odpadních vod budou započteny proti poslední faktuře vystavené zhotovitelem, pokud

budou známy všechny údaje potřebné k započtení. Jinak zhotovitel tyto náklady uhradí na výzvu

obj ednatele. Připojovací body budou v takovém případě upřesněny při předání staveniště nebo podle

okolností později. Zhotovitel je povinen včas a na své náklady zajistit, že osoby s potřebnou odbornou

znalostí zjistí možnosti napoj ení Zhotovitele na rozvody elektrické energie a vody na staveništi

a navrhovaný způsob připoj ení projedná s objednatelem

Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou

dobu provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje každý kalendářní den, ve kterém provádí dílo, provést po skončení prováděných

prací přiměřený úklid staveniště a v rozsahu dotčeném prováděním díla a činností svých pracovníků

(včetně poddodavatelů) také ostatních prostor a míst dotčených prováděním díla dle této smlouvy. Tento

úklid zahrnuje zejména likvidaci a odvoz odpadu vzniklého v důsledku provádění díla a zabezpečení

stavební techniky a nástrojů, aby nepřekážely případnému jinému provozu objednatele a nepředstavovaly

nebezpečí vzniku škody na životě, zdraví a majetku a na životním prostředí. Jestliže zhotovitel poruší

tuto svou povinnost denního úklidu, objednatel na tuto skutečnost zhotovitele upozorní, např. zápisem

v stavebním deníku nebo jiným prokazatelným způsobem.

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel „Kontrolní dny“ v termínech

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Termíny kontrolních

dnů stanovi objednatel při předání a převzetí staveniště.

Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby co nejméně zatěžoval provoz a majetek

objednatele (movitý 1 nemovitý) a pohyb třetích osoba po přístupových komunikacích, jakož aby vyloučil

v co nejvyšší míře rizika vzniku škod na majetku objednatele, životě, zdraví a majetku třetích osob a na

životním pro středí.

Zhotovitel zajistí případnou aktualizací vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí

podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi. Zhotovitel v souladu

s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu

či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2595 občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před

poškozením & krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, & to na vlastní náklady.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. Vpřípadě, že zhotovitel Způsobí

havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků
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12.

13.

14.

15.

Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení

předpisů oochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání sodpady a chemickými látkami

a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů,

je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí

si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem

stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody

a tyto škody uhradí.

Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla,

zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

(vyhláška o požární prevenci), v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vplatném znění, a zákona

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedeni díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního

stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály protokolů o předání

pozemků zpět jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele.

či. XII.

Předání díla

1 .

2.

Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli

oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:

a) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,

b) doklady o řádném provedení díla, nebo jeho části dle technických norem a předpisů, atesty použitých

materiálů (průkazné zkoušky), výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakožto i záruční listy,

revizní zprávy včetně prohlášení, dle projektové dokumentace

o) stavební deník,

d) dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních se zakreslením všech změn, podle

skutečného stavu prováděných praci autorizovanou zhotovitelem a autorským dozorem.

e) CD fotodokumentace průběhu stavby

O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a) označení díla, '

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem,

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

e) termín vyklizení staveniště,

i) datum ukončení záruky na dílo,

g) zaháj ení a dokončení prací na zhotovovaném dile,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění,

j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,

k) datum a místo sepsání zápisu,

1) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí

být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést

vzápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu

$?
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o předání dokončeného dila oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření

a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí.

Jestliže jsou objednatelem vzápíse o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo

uvedeny, jak se proj evují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za

vady, které se projevily po předání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise

o odevzdání a převzetí dokončeného dila oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků,

pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném

rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek kpředrnětnému zápisu oodevzdání

a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část

od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným V odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní

strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.

Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení,

bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu, Pravomocné rozhodnutí soudu

je pro obě smluvní strany závazné.

Zástupci smluvních stran, kteříjsou zmocnění k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním

deníku,

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2 Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců, s výjimkou komponentů a dodávek,

na které jejich výrobce poskytuje záruční dobu nižší — nejméně 24 měsíců.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad

a nedodělků uvedených v předávacím protokole.

4. Vyskytne—li se V průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli

výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se

za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6, Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných

případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamací.

8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu vrámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel

záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku.

čl. XIV.

Náhrada újmy

Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne

odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje

na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost

objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.
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Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění

je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kiyta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy,

je zhotovitel povinen tyto újmy uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

10.

li.

l2.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i

započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. Tuto smluvní pokutu není povinen zhotovitel

platit v případě, kdy bude díio objednatelem převzato s drobnými vadami, které nebrání užívání díla.

Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,~ Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu

neodstraní.

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000; Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

V případě nesplnění povinnosti vést stavebni deník V souladu s touto smlouvou a vyhláškou

o dokumentaci staveb, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za

každý zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4000,- Kč za každý i započatý den prodlení

a zjištěný případ.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude

zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 4000,— Kč za každý zjištěný případ.

V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka)

k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakiyty nebo se stanou trvale nepřístupnými,

je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,— Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele

a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt

k provedení řádné kontroly.

Vpřípadě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý

zjištěný případ.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění ana tom,

zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
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čl. XVI.

Závěrečná ujednání

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdější předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením

č1600/85/22.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978

odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 17210 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí

nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem

nebo odchylkou, ikdyž dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. IV. bodu 8. této smlouvy,)

mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e—mailových či jiných elektronických zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou,

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 - denní výpovědní dobou, která začíná

běžet dnem doručení výpovědí druhé smluvní straně.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které

zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná

práva a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanoveni smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne,

či jinak znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětu díla.

Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice souhlas

se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě

uvedených na oticiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice

www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených

Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejich

případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečností uvedené vtéto smlouvě _

nepovažuje za obchodní taj emství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
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18. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

19. Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinností uveřejněním

v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. l - Položkové rozpočty oceněné

V Ostravě dne -1 7 "10“ ZM V Ostravě dne :17 40- 2022

    
Petr Zá rodskýBc. Aleš Boháč, MBA

starosta jednatel společnosti
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Položkový rozpočet stavby

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Stavba: G24-2022 Sanace ‘a’reVItaIIzace byvaleho arealu koupallste v Ostrave -

Radvanlcmh

Objekt: 01 Oplocení

Rozpočet: 1 Architektonicko-stavební řešení

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: lČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 418,271.77

PSV 963,193.70

MON 18,308.00

Vedlejší náklady 15,000.00

Ostatni náklady 0.00

Celkem 1,414,773.47   
 

Rekapitulace dani
 

 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0.00 CZK

Snížená DPH 15 % 0.00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1,414,773.47 CZK

Základní DPH \ 21 % 297,102.43 CZK

Zaokrouhleni 0.00 CZK

Cena celkem s DPH - 1,711,875.90 CZK

v Ostravě dne 10/7/2022

Za zhotovitele Za obfednateie   
Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Stránka 2 z 7



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje:

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dve desetinná místa



Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Číslo Název Typ dilu Celkem %

1 Zemní práce HSV 86,794.40 6.1

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 41,135.92 2.9

3 Svíslé a kompletní konstrukce HSV 16,029.00 1.1

4 Vodorovné konstrukce HSV 192,677.08 13.6

5 Komunikace HSV 9,181.69 0.6

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 4,479.93 0.3

& Trubní vedení HSV 30,272.00 2.1

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 1,977.16 0.1

96 Bourání konstrukcí HSV 5,564.00 0.4

99 Staveníštnl přesun hmot HSV 23,986.43 1.7

767 Konstrukce zámečnické PSV 963,193.70 68.1

M21 Elektromontáže MON 18,308.00 1.3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 6,174.16 0.4

VN Vedlejší náklady VN 15,000.00 1.1

Gena celkem 1,414,773.47 100.0  
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Položkový rozpočet
 

 

 

G24-2022 Sanace a revitalizace bývalého arealu koupaliště v Ostravě - Radvantcích

O: 01 Opiocenl

1 Architektonicko-stavebnl řešení

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracováno programem BUILDpOWer 8. © RTS, a.s.

.č.Člslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

il: 1 Zemní práce 86,794.40

11110100310R00 10dstranén1 asfaltové vrstvy pl. do 50 m2. 0.10 cm | m2 1 0.900001; 0030011 0079.00

012,3 0.00000

1 21113109010000 10dstranén1 podkladu p|.50 m2. bet.prosty 11.10 cm 1 m2 1 10.50400 10.577531

4,04*2,0 10.50400

1 3|131301110R00 ll—lloubeni nezapaz jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ 1 m0 1 0.901001; ' 5,090.751

0*2,3*0,4 2.75000

4.0420104 4.20100

1 41139001101R00 1Rubn1 výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 1 m3 1 5.000001}; 10,035.001

pro základové patky : 1*1*1*5 5100000

1 5|130601103R00 lRučnl výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 1 m3 1 5.00000 11.050001

pro základové patky : 1*1*1*5 5.00000

6 162701105R00 Vodorovné přemlstěnl výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 12.41 160 5,473.52

5,45+0,0010 12.41100

1 7|162701109R00 [Prlplatek k vod. přemistění hor,1-4 za další 1 km | m3 | 124.11000 ,;; 20502—01

12,4110110 124.11000

L 01107101201R00 1Nakladéni Výkopku z hor. 1 + 4 - ručně 1 m3 1 5.45000 4,000.751

104.55 5.45000

1 91174101102R00 1Zésyp ruční se Zhutněním | m3 | 13.07000 10.9.01 10,310R1

okolo základových patek výkopkem : 1*1*1*5—0,3*0,3*1*5 4.55000

okolo základových patek kamenivem : 1*1*1*5—0,3*0,3*1*5 4.55000

okolo základů turniketů kamenivem : 3*2,3*0,4-2*1.3*0,4 1.72000

4,04*2.0*0,4-3.0411 .0104 2.25000

10 109000002R00 ŠŽplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 m3 12.41160 6,329.02

11 133210012ROX Hloubent šachet zem.vrtákem hor„3-4;D 300m,h|.50l:m kus 8.00000 3,584.00

pro turniket : 4*2 8.00000

1 12150342250020 1Kameniuo drcené 1 t 1 10.10940 0.012.471

45511.9 0.04500

(1,72+2,256)*1,9 7.55440

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 41,135.92

13|275313021R00 10eton základových patek prostý c 20/25 1 m3 1 4.32500 20,472.07

základové patky : 0,3*0,3*1*10 0.90000

pro turnikety : 2*1,3*0,4 1.04000

304110104 1.94500

vrty turniketů : 0.05*B*1.1 0.44000

| 141275351215R00 lBedněni stěn základových patek - zřlzent | m2 1 10.35200 1175:1101 12,004,751

0,a*4*1*10 12.00000

(2+1,3)*2*0,4 2.54000

(3,04+1,0)*2*0,4 3.71200

151275351216R00 fBedném stěn základových patek - odstraněnt 1 m2 1 18.35200 1,798.50

Díl: 3 Svislé a kom pletni konstrukce 16,029.00  

Stránka 4 z 7



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

 

    
   

  
 

  

 

 
 

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  
 

 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

8: (324—2022 Sanace a revitalizace bývalého areálu koupaliště v Ostravě — Radvanicích

O: 01 Oplocení

R: 1 Archítektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky IVtJ Množství Cena / MJ Celkem

16 318110011RT8 Osazení beton. podhrabové desky do ocelových konzoí na soubor 9.00000 ' 16,029.00

sloupě deska 245x20x5cm. držák na sloupek

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 192,677.08

17j4303214t4Roo jBeion schodišťových konstrukcí železcvý 0 25/30 | m3 | 11.50000 „' " pm.-jod 81,351.00

schodiště tribuna - jižní : 6 6.00000

schodiště tribuna - severní : 3,6 3.60000

úprava schodiště : 1,9 1.90000

18 430361921RT4 Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí drát d 6,0 t 0.18204 6,392.33

mm, oko 100 x100 mm

schodiště tribuna - jižní : 15*4,44/1ooo 0.06660

schodiště tribuna - severní : 16*4,44/1000 0.07104

úprava schodiště : 10"4,44/‘| 000 0.04440

| 19‘434351141R00 jBedněni stupňů bočnic přímočarých - zřízení | m2 | 17.19830 _‘_; 29,099.52

schodlště tribuna - jižní : 6.26760

(1 ,26+1,44+1 ,26)"0,1+(0,3+0.5+0.36+0,25+0,5+0.15+0,4+0

,7+O.2+0.5+0.7+0,3+0.5+0,8+1,1)*0.15*2+1.44‘0.165+1.44

*0.15*16

schodiště tribuna - severní : 5.82870

(0,835+0.65+0,65+0,65+0,65+0.65+0,65+0,65+0,65+0,25+

0,5+0,1+0,4+0,6)*0,15*2+1,44*0,15*15+1.44"0,155

úprava schodiště ; 5.10200

(0,865+1,44+0,865)*0.1+(O,3+0.15+0.5+0.3+0.2+0,5+0,45+

0,3+O,6+0,5+0,2+O.6+0.4+0,15)*0.15*2+1.44“0.3+1,44*0,1

5*13

20 434351142R00 Bednění stupňů, bočnic přímočarých — odstranění m2 17.19830 1.685.43

21 457621412R00 Těsnění z asfaltobet. úprava spár zátivkou 2 kg/m m 10.60000 932.80

(3+2,3)*2 10.60000

22 4-001.RXX D+M kotvení nové vrstvy betonu schodiště do stávajícího kus 14300000 73216100

povrchu pomocí ocelových kottrnú

schodiště tribuna - jižní : 50 5000000

schodiště tribuna » severní : 48 48.00000

úprava schodiště : 45 45.00000

Díl: 5 Komunikace 9,181.69

23 5669041 1 1 R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfallem t 1.79400 ' 9,181.69

3*2,3*0.1*2.6 1.79400

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4,479.93

241631311131R00 joopiněni mazanin betonem do 1 m2. nad tl. 8 cm | m3 | 0.91000 4,479.93

okolo patek: 1*1*O,2*5-0,3*0.3*0,2*5 0.91000

Díl: 8 Trubní vedení 30,272.00

25 8~001.RXX Demontáž PVC roury DN 150 mm vč. zemních prací m 8.00000 3,234.00

26 8—002RXX Demontáž PVC šachty DN 425 mm vč. poklopu vč. kus 1.00000 2,597.00

, zemních prací , _

27 831350113RAF Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm rýha šířky 0.9 m 3.00000 8,475.00

m. hloubky do 2,0 m      

 

  
 

vč. zemních prací
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Položkový rozpočet
 

 

 

8: 624-2022 Sanace a revitalizace bývalého areálu koupaliště v Ostravě - Radvanicích

O: 01 Oplocení

R: 1 Architektonicko—stavební řešení

 

 

 

             

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

28 894431321 RBA Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m dno KG D 160 mm, kus 1.0000 *“ ' ' " 15,96600

poklop litina 12,5 t _

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtové roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop

litinový.

vč. zemních prací

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci , 1,977.16

291919735112R00 ]Řezání stávajícího živičneho krytu il. 5 - 10 cm [ m j 10.600001: _ 689.00

(3+2,3)*2 10.60000

| 3019197351221200 jŘezani stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm | m | 13.28000lg 1,288.10l

(4,04+2,6)*2 13.28000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5,564.00

310610441 11R00 jaouránt základů z betonu prostého | m3 | 1.00000j, 5,564.00

Dil: 99 Staveništní přesun hmot 23,986.43

32|999281105R00 [Presun hmot [ t j 51.9804 ' 23,966.43

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 963,193.70

33 767-001.RXX D+M oplocení 2 3D pletiva (ocelpozink) výšky 153 cm vč. m 213.50000 " 509,838.00

kotvení do stávajícího betonového povrchu       

 

  
» sloupky s kruhovým průřezem 100 mm

» max.š.pole 2,5 rn

- povrchová - nátěr, barva antracit

— kotvení sloupků do stávajícícho betonového podkladu (osazení ocelové pozinkované patky pro sloupek - kotvení

pomoci chemické kotvy ocel nerez M8 4x pro jednu patku, obloukové hlavy patek. nasazení sloupku na patku,

propojení sloupku a patky pomocí vrutů)

 

34 787-002RXX

  

D+M oplocení 1 3D pletiva (ocel.pozink) výšky 153 cm vč. rn 22.50000 .

kotvení do betonové patky

53,730.00

    

 

   
- sloupky s kruhovým průřezem 100 mm

- max.§.pole 2.5 m

- povrchová ~ nátěr, barva antracit

- kotvení sloupků do nově zhotovených betonových patek

 

35 767—003RXX

  

D+M dvoukřšdla brána oplocení 2 3D pletiva (ocelpozink) 1.00000 “

výšky 153 cm , šířky 300 cm vč. kotvení do stávajícího

betonového povrchu a betonové patky

kus 85,110.00

    

 

   
- nosné profily 40x40x5

- podélné ztužení konstrukce bran 40x40x4

- obvodový stěnový L profil 50/5018 pro ukotvení pletivové konstrukce

- ocelový držák ukotveny do sloupku sloužící pro uchycení panelového platového 3 D dílce

- pojezdové kolečka (konce bran)

- zámek brány — paníkové kování - hrazda

- povrchová - nátěr, barva antracit

~ 1x kotvení sloupků do stávajícícho betonového podkladu (osazení ocelové pozinkované patky pro sloupek - kotvení

pomocí chemické kotvy ocel nerez M8 4x pro jednu patku, obloukové hlavy patek. nasazení sioupku na pátku,

propojení sloupku a patky pomocl vrutů)

- 1x kotvení do betonové patky

 

36 767-004.RXX

  

D+M úniková branka oplocení z 3D pletiva (ocel.pozink) kus 4.00000

výšky 153 cm , šířky 110 cm vč. kotvení do stávajícího

betonového povrchu

107,000.00
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Poiožkový rozpočet
 

 

 

 

 

        
 

 

      

 

  
 

 

      

 

  
 

 

     
 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

  
 

 

8: (924—2022 Sanace a revitalizace bývalého areálu koupatiště v Ostravě — Radvanicích

O: 01 Oplocení

R: 1 Architektonicko-stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

„ nosné profily 40x40x5

» sloupek kruhového průřezu pr. 100 mm

— staviteliné panty

- zamek brány - panikové kování- hrazda

- povrchová - nátěr, barva antracit

~ kotvení sloupku do stávajícícho betonového podkladu (osazení ocelové pozinkované patky pro sloupek — kotvení

pomocí chemické kotvy ocel nerez M8 4x pro jednu patku, obloukové hlavy patek. nasazeni sloupku na patku,

propojení sloupku a patky pomocí vrutů)

37 767-005RXX D+M zábradlí schodiště z pozinkované oceli v.1000 mm, 2 kus 42.10000 _' 105,965.70

proňlů čtevrc.průřezu 50x50 mm vč, kotvení =

vč. napojení na oplocení

schodiště tribuna - jižní : 14,4 14.40000

schodiště tribuna - severní : 12,7 12.70000

úprava schodiště : 15 15.00000

38 767-000.RXX D+M schodiště vč. zábradlí z pozinkované oceli v.1000 kus 1.00000 * 89,550.00

mm, š. 1400 mm, délka zábradlí 9,6 m z profilů

čtvercového průřezu 50x50 mm schodišťové stupně 2

pozink. pororoštu vč. kotvení

vč. napojení na oplocení

v.č. D.1.1-04 : 1 1.00000

| 39l7or—oo7axx |Napojení nového oplocení na stávající j soub | 1.00000 ‘ 2,000.00|

40 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstn, výšky do 6 m % 10,000.00

Díl: M21 Elektromontáže 18,308.00

41 M21—001.RXX D+M elektronický systém se zvukovou signalizací po kua 4.00000 ‘ 18,308.00

otevření branky

DíE: D96 Přesu ny suti a vybouraných hmot 6,174.16

421979031111R00 lom/oz suti a vybour. hmot na sktádku do 1 km 1 t i 6.19896: 2,572.57

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku. bez poplatku za skládku.

43 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 117.78024 * 2,237.82

44 979990103R00 Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101 t 6.1989 1,363.77

Díl: VN Vedlejší náklady 15,000.00

45 00511 R Geodetické práce Soubor 1.00000 7-. 7,500.00

46 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1.0000 2.50000

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařizení staveniště.

| 47|005124010R Koordinační a kompletační činnost lSouborl 1.00000F. 5.000.00|

 

 

 
F

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

1,414,773.47l
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Pokyny pro vypinění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě

- jednotkové ceny poiožek zadané na maximálně dvě desetinná místa



 

Položkový rozpočet stavby

 

Stavba: kou
SANACE BÝVALÉHO AREÁLU KOUPALIŠTĚ v OSTRAVĚ -

 

 

  

 

RADVANICÍCH

Objekt: opi OPLOCENÍ

Rozpočet: D.1.4.5 Elektroinstalace

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO 4

DIČ

Vypracoval:

 

Rekapitulace daní
 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

Základ pro sniženou DPH 15 % 0.00 CZK

Snížená DPH 15 % 0.00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 659,985.91 CZK

Základní DPH 21 % 138,597.04 CZK

Zaokrouhlení 0.00 CZK

Cena celkem s DPH 798,582.95 CZK

v Ostravě dne 10/712022

Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: kou - SANACE BÝVALÉHO AREÁLU KOUPALIŠTĚ v OSTRAVĚ - RADVANICÍCH

Popis objektu: opl — OPLOCENÍ

Popis rozpočtu: D.1,4.5 - Elektroinstalace

Rekapitulace uživatelských dílů

Člslo Název Dodávka Montáž Celkem %

M21-02 Rozvaděče 71,310 1,320 72,630 11

M21 -O3 Kabeláž a HSV 12,422 8,401 20,823 3

M21 -04 Kabelové trasy 72,381 361 ,136 433,517 ABB

M21-11 Ostatní náklady 0 59,385 59,385 9

M22-2 Datové rozvody 33,623 39,808 73,831 11

Cena celkem 189,936 470,050 659,986 100       
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Položkový rozpočet

s: kou SANACE BÝVALÉHO AREÁLU KOUPAUŠTĚ v OSTRAVĚ - RADVANICICH

 

 

o: opl OPLOCENI

 

R: D1A6 Bahmmamaa    

ázev

: M21-02 71.J1D.11 1,320.00

10100060 v + zapoj. do 2,5 mm2 30.00000 „ j' * 1320.

11190001 polypropylenový bez 1.00000 , . 15,963

11190021 do základu pro polypropylénový pilíř 1.00000 . 4,899

R2 - pole 3 1.00000

zeminy bez uložení belonu do

50/60 cm . „ 785

: M21-M a HSV ' 20.823.DD 21 12,422.00

102 rozvodka s 3 „ 22}?

125143 kabelu Cu 3 X 2.5 mm2 do trubky včetně dodávky 2D, YE— 12.300

CYKY 3 x 2.5 mm2

trasy

1 13109315 m2

74101101 Jam. m3

včetně
            

pro zásyp ze do 10 m od okmie

Rahal v trubce m 850

kabel v trubce

rubka KOPOFLEX 63 na povrchu

1333030 optický 9/125 0KAKDPJ/A-DQ(ZN)H4EQN.un1vsI-L 4

1333033 op1ický 9/125

Vl.

kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050

V       nebo v llnušt'ce wslvy dn &- m 100 6.500.

10 cm

meawmwpmgmmemBUmmemS,©RT&as. mmnm3z5



Položkový rozpočet

s: kou SANACE BÝVALÉHO AREÁLU KOUPALIŠTĚ v OSTRAVĚ - RADVANICÍCH

 

 

OJ opl OPLOCENÍ

 

 R: 0.1.4.5 Elektrolnstalace  
 

ázev Dodávka

kabelové rýhy 20/50 cm. hornína a ruční výkop rýhy :

rýhy 20/50 cm. hornina 1ř|dy 3 ruční zához

HDPE 50

a vyslu pro 1.5x2x1m strojní výkop

my

187902 násuvná 02050 pro kumgované chráničky

25217 kabalu Cu 5 x 5 mm do trubky včetně dodávky 11„

CYKY 5 x 6 mm2

Ostatn 59.384.80 55,384.80

sull a A na do 1 konteineram . 3‘

   

   

I

Včetně naložení na dopravní proslředek a složenina skládku, bez poplalku za skládku.

31 za uložení sum - balon, skuplna odpadu 170101 I

0001T ížší nespeclnkovaná náklady 2,5% 30,000. 30.000.

24010R činnosl 15,000. . - _ 1

E

\ 34£005241D1UR ĚDukumenlace skutečného provedení ISouborj 1.00000 10000001 10,000.00 5

Náklady na vyhotovení dokumentace skulečného provedem stavby a její předáni obiednate‘i v požadované formě a

požadovaném počtu.

10.000.an VRN —]

 

 

   

Díl: M22-2 Datové rozvody 73,631.00 39,808.00

10E222090201 lSvařenívlákne uplic‘kabalu‘1.vla‘knu.cc|\rana svaru I kus j 40,DUDOO| 98.001 3320.0[45 3,920.00|Práce

nieco {st konfigurace datové sítě ] n % 32_oaooo| 5511001 zasouvat zo.aoo.oo|st
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Poiožkový rozpočet

s: kou SANACE BWALEHO AREÁLU KOUPALIŠTĚ v OSTRAVĚ . RADVANICÍCH

 

 

o: opl OPLOCENÍ

 

R: 0.1.4.5 Elektroinstalace

   
 

Název

na - , boxy- d\e

a technomgia lumikelů lurnikelu + B výstupu v

rvek ro na dle turniketu ksP P

(RS4ES,TCPI|P apod.) 7 vslupu. 7 výstupu

optického sváru

eplam smréliteiné ochrana pro oplické sváry.

 

 

| Celkem 659.985.91I

Poznámky uchazeče kzadánl ,
   

. . . Digitálněpodepsal

Dlmltns DimitrisRomanidis

‘ ' Datum:2022.10.10

RO manld I 5 06:06:59 +O2'OO'
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