

Nabídka na zpracování projektové dokumentace
a
související výkon inženýrské činnosti

**MATEŘSKÁ ŠKOLA OBLOUKOVÁ
ve ŠTERNBERKU**

- změna stavby před dokončením, navýšení kapacit

Vypracovala : ing. Lenka Kovářičková
 ing.arch. Kovářiček Jiří
 autorizovaný architekt


Ve Šternberku, dne 20.9.2022



KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zakázka :

**Objekt Mateřské školy Oblouková ve Šternberku
Změna stavby před dokončením**

Uchazeč (obchodní jméno a adresa)	Ing.Arch. Jiří Kovářiček, Hvězdné údolí 1, 785 01 Šternberk
Statutární zástupce	Ing. Arch. Jiří Kovářiček
Kontaktní osoba (jméno, tel., fax, e- mail)	
IČ	13001116

	Nabídnutá cena včetně DPH
a) projektová dokumentace	192.000,-Kč+21%DPH, tj .232.320 ,- Kč vč. DPH
b) IČ – změna stavby bez správního poplatku	7.800,-+21%DPH, tj .9.438 ,- Kč vč. DPH

Ve Šternberku , dne 20.9.2022


Razítko a podpis

Obsah nabídky

zpracování projektové dokumentace stavby , související inženýrská činnost

Přílohy :

Příloha č.1 Základní informace o uchazeči

Identifikační údaje
Kvalifikační předpoklady
Představení firmy

Příloha č.2 Cenová nabídka

Kalkulace ceny prací

2.1 Nabídková cena

- Celková rekapitulace ceny s uvedením ceny bez DPH,
DPH a ceny celkem

2.2 Specifikace rozsahu prací

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná technická zpráva
- C. Situace
- D. Stavební část
- E. Dokladová část
- F. Vykaz výměr, rozpočet

Pozn. k PD:

Projektová dokumentace bude zpracována podle akt. Vyhlášky č.499/2006 Sb. přílohy č.6, dle členění přílohy č.5 a Vyhlášky č.230/2012.

2.3. Termín plnění

Příloha č.1. Základní informace o uchazeči

Identifikační údaje

Název a adresa : Ing.arch. Jiří Kovářiček, autorizovaný architekt
Hvězdné Údoli 834/1, Šternberk

Zastoupení ve věcech technických i smluvních
Ing.arch. Jiří Kovářiček

Právní forma fyzická osoba

Pověřený zástupce Ing. Lenka Kováříčková
Ve věcech týkajících se plnění předmětu zakázky
je oprávněna jednat za autorizovanou osobu

Autorizace ČKA č.j. 01893, č. oprávnění 01 893

IČ 13001116

DIČ [redacted]
Plátce DPH

Tel., fax [redacted]

Mobil [redacted]

E-mail [redacted]

Kvalifikační předpoklady

Pojištění odpovědnosti za škodu

Veškerá činnost firmy spojená s předmětem nabídky je pojištěna, doklady budou dle požadavku zadavatele předloženy - pojištění odpovědnosti za škodu - ČSOB Pojišťovna, a.s., /pojistná smlouva ČKA/ a individuální pojištění uzavřeno smlouvou u České pojišťovny, a.s.

Oprávnění

Živnostenský list - projektová činnost ve výstavbě

č.j.OŽÚ/03447/01/Ha/ŽF/ZM, ev.č.380500-39-02

Živnostenský list - inženýrská činnost ve stavebnictví,

č.j.MŽÚ/998/01/Wol, ev.č. 380501-7531-03

Osvědčení o autorizaci Česká komora architektů č.j.01875/93, č. oprávnění 01 893

Osvědčení o registraci - plátce daně z přidané hodnoty

č.j.11906/02/381900/3523

Představení firmy

- projektové a inženýrské práce ve stavebnictví, interiéry. Činnost zahájena v r.1991.

Služby a práce jsou poskytovány a zajišťovány komplexně stálým kolektivem pracovníků

/inženýr architekt, stavební inženýr, stavební inženýr pro statiku, technik pro vytápění a vzduchotechniku, autorizovaný technik pro zdravotní instalaci a plyn, inženýr - elektroinstalace, inženýr - slaboproud, technik - rozpočtové práce, stavební inženýr pro protipožární ochranu, výskyt radonu, technik pro geodetické a fotogrametrické zaměření, technik pro pomocné práce

Příloha č.2 Cenová nabídka

Podklady

Nabídka byla provedena na základě konzultace s investorem, poskytnutých podkladů a uvažovaných objemových parametrů stavby

Kalkulace nabídkové ceny

Cenová nabídka je zpracována dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností vyd. Unika 2017, nabídková cena ověřena hodinovou kalkulací. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele - doměření a zaměření **v rozsahu nutném pro vypracování požadované dokumentace**, průzkumné práce (v rozsahu pro potřeby zpracovávané dokumentace).

Dokumentace bude doplněna o stanoviska, vyjádření KHS, HZS, zajištění stavebního povolení bez správního poplatku.

2. Projektová dokumentace

Započtené propočetové náklady **44,0 mil Kč**
/výše propočetových nákladů slouží pouze pro stanovení kalkulace projektové přípravy stavby, nemusí odpovídat propočtu skutečných nákladů stavby/
Kategorie funkčních částí stavby : **Odvětví - stavby občanské, bytové, zdravotnické**

Pásmo III.
Rekonstrukce IV.
Základní honorář Cena min 3.373.100,-
Cena max 3.954.600,-
Základní celkový honorář /průměr 3.659.350,- Kč

Výkonová fáze	projekt /PD/	inženýrská činnost /IČ/
1/ Zabezpečení vstupních podkladů	1%	2%
2/ DUR	12%	4%
3/ Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení	23%	2%
4/ Podklady pro výběrové řízení	5%	0%
5/ Dopracování PD pro realizaci stavby	24%	2%
6/ Práce spojené s prováděním stavby	5%	17%
7/ Práce po dokončení stavby	0%	3%

2.3.+5. vypočtená cena celkem PD+IČ tj. 47% 4%
cena průměrná PD 1.722 010,-Kč+21%DPH
cena průměrná IČ 146.500,-Kč +21%DPH
součet

2.3+5. Změna stavby
vypočtená cena celkem PD+IČ 1.868.500,-Kč +21%DPH

Změna stavby před dokončením - zvýšení kapacit

celková časová náročnost

PD 320 hod á 600,- Kč+21%DPH	192.000,-+21%DPH	
IČ 13 hod á 600,- Kč+21%DPH	7.800,-+21%DPH	
celkem základ daně		199.800,-Kč+21%DPH
DPH 21%		41.958,-Kč
celkem vč. DPH		241.758,- Kč vč. DPH

2. Nabídková cena celkem - rekapitulace

2.2. PD+IČ	
Projektová dokumentace DSP +DPS	192.000,-+21%DPH
- změna stavby	
2.3. Inženýrská činnost	7.800,-Kč+21%DPH
DSP+DPS	
Celkem základ daně	199.800,- Kč
21% DPH	41.958,- Kč
Celková cena prací vč. DPH 21%	241.758,- Kč

Specifikace rozsahu prací

Navýšení kapacit MŠ 28+28+14 dětí , související provozně dispoziční úpravy, související úpravy instalací, výpočtů, úpravy a změny PBR, PENB

Pozn. k PD:

Projektová dokumentace bude zpracována podle akt. Vyhlášky č.499/2006
Sb. přílohy č.6, dle členění přílohy č.5 a Vyhlášky č.230/2012.

- A. Průvodní zpráva**
- B. Souhrnná technická zpráva**
- C. Situace**
- D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení**
- D1. Pozemní stavební objekty**
- D1. Pozemní stavební objekty**
- D1.1. Architektonicko stavební řešení
- D1.2. Stavebně konstrukční řešení
- D1.3. Požárně bezpečnostní řešení
- D1.4. Technika prostředí staveb
- E. Doklady**
- F. Celkové náklady stavby, položkový rozpočet**

2.3. Termín plnění PD dle požadavku

Ve Šternberku, dne 20.9.2022
vypracovala : Ing. Lenka Kovářičková,