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SMLOUVA REGISTROVÁNA

v	pod číslem:
Číslo smlouvy objednatete	—
Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]SMLOUVA O DÍLO
	
	Článek 1 Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

	IČO:
DIČ:
	00090450
CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina


(dále jen objednatel)

[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]a
	Zhotovitel:
	Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

	se sídlem:
	Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

	zastoupený:
	RNDr. Pavlem Policarem M.Sc., předsedou představenstva

	IČO:
	481 73 002

	DIČ:
	CZ48173002


zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 971 osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	ředitel společnosti
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	technický náměstek
hlavní stavbyvedoucí
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5](dále jen zhotovitel)
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ") se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Článek 2
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Podklady pro uzavření smlouvy
Oprava silnice č. III/34763 ač. III/34740

Podkladem pro uzavření smlouvy je skutečnost, že zhotovitel v současné době bude realizovat opravu jedné poloviny silnice č. 111/34740 a silnice č. 34763 prování bude provádět poloviny silnice č. 111/34740 a silnice č. 111/34763 v souvislosti se stavbou „Přeložka vodovodu U Hřbitova - Lipnice n. S." na základě Smlouvy o dílo č. 048/GAAA-014/2022. V souvislosti s tím je nutné opravit havarijní druhou polovinu předmětných vozovek v celkové délce 120m'.
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Článek 3
Předmět smlouvy
3.1 Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Oprava silnice č. 111/34740 a č. 111/34763" za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v příloze (Oceněný soupis prací) smlouvy.
3.2 Součástí předmětu plnění této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele při předání a převzetí dokončeného díla předat objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a dalších předpisů.
3.3 Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou cenu dle této smlouvy.
3.4 Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto smlouvou.
Článek 4
Čas a místo plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo od účinnosti smlouvy do 31. 10. 2022.
4.2 Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
4.3 [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Místo plnění:
Silnice č. 111/34740 v délce 22 m a silnice č. 111/34763 v délce 98 m v Lipnici nad Sázavou.
4.4 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště.
4.5 Plnění díla bude prováděno podle předem navzájem odsouhlaseného harmonogramu prací. Dřívější plnění je možné.
Článek 5
Cena díla
5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně ve výši:
198 475,92 KčCena bez DPH
DPH (21 %)

41 679,94 Kč
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Cena s DPH	240 155,86 Kč
V ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla včetně, případných nákladů na další přípravné práce. Cena je dohodnuta jako cena úplná, konečná a nepřekročitelná. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
5.2 Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám platným pro zhotovení díla.
5.3 Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH (viz bod 5.1. tohoto článku).
5.4 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
5.5 Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5.6 Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla, bude přesný rozsah těchto prací projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku.
5.7 Případné změny rozsahu díla budou realizovány na základě předchozího postupu zhotovitele dle §§ 2594 a 2627 OZ a dále v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále ZZVZ).
5.8 Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Na základě dohody obou smluvních stran bude vypracován dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Článek 6
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Staveniště
6.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 5 kalendářních dnů ode dne výzvy objednatele, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Článek 7
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Provádění díla
7.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.
7.2 Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
7.3 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn stavební práce zastavit a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
7.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7.5 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
7.6 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti podstatné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popřípadě odstraněním vad zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.
7.7 Denní záznamy budou vedeny v knize s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi u stavbyvedoucího, popř. u technického dozoru.
7.8 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly potřebné záznamy provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
7.9 Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele stavební deník k podpisu, popř. vzhledem k občasnosti stavebního dozoru ho k tomu telefonicky vyzvat, pokud je v něm takový záznam, ke kterému je zapotřebí vyjádření stavebního dozoru a to nejpozději příští den a odevzdat mu první průpis. Jestliže technický dozor nesouhlasí s obsahem zápisu, vyznačí to nejpozději do 7 pracovních dnů v deníku s uvedením důvodů. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
7.10 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen k záznamu do 7 pracovních dní podat vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
7.11 Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel.
7.12 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.
7.13 V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
7.14 Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a ustanoveními vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
7.15 Bezpečnost práce na staveništi:
a) zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy;
b) zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí, které se sjeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami;
c) pracovníci objednatele a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi,
d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
e) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu splatnou legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně závazných právních předpisů, zejména § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, plnou součinnost.
7.16 O vyklizení staveniště smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol.
Článek 8
Kvalita díla
8.1 Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
a) platných právních předpisů,
b) této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod),
c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem pro předmět díla.
Článek 9
Předání díla
9.1 Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]Článek 10
Poddodavatelé
10.1 Zhotovitel se zavazuje, že části předmětu plnění, které budou plněny poddodavateli, budou provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy.
10.2 Poddodavatelé, kteří se budou na provedení díla podílet, musí být objednatelem předem odsouhlaseni.
Článek 11
Platební a fakturační podmínky
11.1 Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu za dílo a doporučeně odeslat objednateli ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s OZ a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále zákon o DPH), obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení (identifikace) smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
11.2 Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady „Předávací protokol" apod., označit číslem smlouvy objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.
11.3 Objednatel přijímá i elektronické faktury, a to ve formátech XML nebo PDF. V takovém případě je Zhotovitel povinen elektronickou fakturu zaslat Objednateli na email ksusv@ksusv.cz.
11.4 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
11.5 Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.
11.6 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
11.7 Provedení stavebních prací, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této smlouvy je pro objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové povinnosti se na práce dle této smlouvy nevztahuje.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Článek 12
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost
12.1 Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku v délce 60 měsíců ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
12.2 Záruka spočívá vtom, že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené zejména projektem nebo ČSN a TKP s přihlédnutím k běžnému opotřebení a že zhotovitel bezplatně odstraní všechny vady vytknuté při reklamačním řízení.
12.3 Veškeré vady na provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny zhotoviteli na jeho adresu ihned, nejpozději do 7 dnů od zjištění vady. Zhotovitel je povinen vady bezúplatně odstranit.
12.4 Termín nastoupení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení bude maximálně 7 dní, (dovolí-li to povětrnostní podmínky).
12.5 Po dobu nástupu a odstranění reklamovaných vad se pozastavuje běh záruční doby.
12.6 Zhotovitel neručí za škody vzniklé na provedeném díle v důsledku prací, které neprováděl.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Článek 13
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Smluvní pokuty
13.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení.
13.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 500,— Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.
13.3 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
13.4 Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.
13.5 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Článek 14
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Pojištění zhotovitele
14.1 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě ve výši minimálně 500.000 korun českých a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
a) způsobené provozní činností,
b) způsobené vadným výrobkem,
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím	nemovitostí
e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
14.2 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků.
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Článek 15
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Další ujednání
15.1 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
15.2 Zhotovitel se uzavřením smlouvy současně zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, dále také zákona
15.3 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit.
15.4 Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud
realizovány.
15.5 Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
15.6 Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní lhůta činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
Článek 16
Platnost a účinnost smlouvy
16.1 Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
16.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy — Registru smluv.
16.3 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Článek 17
Závěrečná ujednání
17.1 Tato smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
17.2 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním případných informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy a dalších údajů na profilu objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smlouvu bude dle vůle smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními

předpisy, zveřejňovat objednatel.17.3

Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou.
Oprava silnice č. III/34763 ač. III/34740
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

17.4
17.5
17.6
Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními OZ.
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Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.17.7

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
· Oceněný soupis stavebních prací
· Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V Havlíčkově BroděV Jihlavě

1 3. 10. 2022








Ing. Jan Kadlec ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Ing. Radovan Neciví ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
CZ -158 00 Praha 5 - Jinonice Telefon:
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 www.strabag.cz
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]STRABAG

STRABAG a.s.
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Nabídkový rozpočet VWB-I-2
	Stavby Stavba: TE-DB-2200015656
	- Oprava silnice č.lll/34763 a č.lll/34740
	| Nákladové středisko:

	Zhotovitel:	STRABAG a.s.
	
	IČO:	60838744
	Objednatel:
	Vodovody A Kanalizace, A.S.
	IČO: DIČ:
	

	oditipný závod Morava
	
	DIČ:	CZ60838744
	
	Vodovody A Kanalizace, A.S.
	
	

	Myslotínská 313
	
	Peněžní ústav:
	
	Žižkova 832
	Panažni ústav: číslo účtu:
	

	39301	Pelhřimov
	
	číslo účtu:
	58151
	Havlíčkův Brod
	
	

	Za zhotovitele:
	
	
	Za objednatele:
	
	e-mail:

	Tel
	
	1
	Tel.;/
	
	
	




	OBJEKT-SP: 1 - SP

	Pořadové č.
	Kód položky
	Název položky
	MJ |
	Množství
	JC v CZK
	Celková cena v CZK

	1.
	
	SO01
	
	
	
	

	1.1.
	
	Komunikace
	
	
	
	

	1.1.2.
	
	Spojovací postřik 0,6 kg/m2
	m2
	360,000
	18,54
	6.674,40

	1.1.3.
	
	Pokládka ACO 11+ tl.50mm
	m2
	360,000
	442,65
	159.354,00

	1.1.4.
	
	Řezání a zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičného
	m
	126.000
	151,32
	19.066,32

	1.1.5.
	
	Těsnění spár zálivkou
	m
	126,000
	106,20
	13.381,20

	1.1.
	Celkem
	Komunikace
	
	198.475,92 CZK

	li
	Celkem
	SO01
	198.475,92 CZK|



CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice Telefon:
IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744 www.strabag.cz
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]STRABAG

Rekapitulace nabídkového rozpočtu
	OBJEKT:
	

	ČP
	Název objektu
	Celkem částka

	1-
	SO 01
	198.475,92 CZK

	Celkem rozpočet
	198.475,92 CZK

	Částka DPH 21%
	41.679,94 CZK

	Celkem včetně DPH 21%
	240.155,86 CZK







Místo
Datum
ý podpis a razítko
[image: ]

Mobil: e-mail:
STRABAG
V Pelhřimově dne 8.4.2022

STRABAG a.s. odštěpný závod Morava,
PJ Pelhřimov
Myslotínská 313
CZ - 393 01 Pelhřimov / Česká republika
Objednatel:
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Žižkova ulice 332
581 51 Havlíčkův Brod
Věc: Cenová nabídka
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Název zakázky : „Oprava silnice č.lll/34763 a č.lll/34740“
V příloze posílám cenovou nabídku na výše uvedenou zakázku.
Rozsah cenové nabídky je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou této nabídky.
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]Termín realizace: 2022
Při nevhodných klimatických podmínkách (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodnými klimatickými podmínkami.
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]Celková cena nabídky činí	198 475,92,- Kč bez DPH
· Cena je kalkulována na 1 nástup (nájezd) pokládkové čety k provádění, cena za každý další nástup je 25.000,- Kč bez DPH
· Cena je platná pouze při kompletním provedení v rozsahu dle položkového rozpočtu
· Pokud není stanoveno jinak, počítá se, že v pokládce asfaltových vrstev nic nebrání a je možno pokládat jednotlivé vrstvy bez přerušení kromě technologického. Bránící v pokládce je myšleno např. kanalizační poklopy, krycí hrnce vodovodních armatur, plynu apod. Pokud ano, je nutné připočítat minimálně další nájezd pokládkové čety a dle rozsahu prací není vyloučená úprava jednotkové ceny. Žádné tyto práce CN neobsahuje, pokud na to není přímo položka v soupisu prací, která je oceněna.
· Cena je platná pouze při zajištění dostatečného přístupu na staveniště - minimální šířka komunikace musí být 3 m a minimální světlá výška od finálního povrchu musí být nejméně 4 m, šířka pokládané vrstvy musí být min. 1,3 m pro malý finišer, resp. 2,85m pro velký finišer
· Při snížení objemu prací během realizace o více než 15% oproti nabídkovému rozpočtu, je zhotovitel oprávněn požadovat adekvátní navýšení jednotkových cen a objednatel je v tomto zhotoviteli povinen vyhovět.
Cena neobsahuje:
· Geodetické zaměření, vytyčení stávajících IS, geometrický plán
· Náklady na RDS, DSPS
· Zajištění únosnosti podkladních vrstev
· Provizorní dopravní značení, potřebná povolení, uzavírky
· Poplatek za používání zařízení staveniště, energie, zábory
· Výškovou úpravu poklopů, šachet a jiných armatur ve vozovce
· Nadspotřebu materiálů z důvodu špatné stavební připravenosti na straně objednatele
STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava,
PJ Pelhřimov
Myslotínská 313	Mobil:
CZ-393 01 Pelhřimov / Česká republika	e-mail:
Smluvní podmínky:
· Platnost nabídky do 12.4.2022 (při nezasmluvnění do tohoto data nelze garantovat jednotkové ceny a nabídka bude upravena dle aktuálního vývoje cen)
· Uvedená cena je bez DPH
· Splatnost faktur 30 dnů, bez pozastávky (o případné výši zálohy bude rozhodnuto po prověření bonity objednatele)
· Záruka od předání díla objednateli: 36 měsíců (pokud jsou v nabídce pouze asf. vrstvy)
Pokud jsou v nabídce pouze asfaltové vrstvy:
Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla - dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám- (zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Tato cenová nabídka má pouze informativní charakter a jejím přijetím nedochází k uzavření smlouvy o dílo.
S Dozdravem
Identifikační údaje:
STRABAG a.s.
Sídlo:	Praha 5 Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Odštěpný závod:
STRABAG a.s., odštěpný závod Morava
Sídlo:	Brno, Tovární 3, PSČ 620 00
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Kontaktní adresa:
STRABAG a.s., odštěpný závod Morava
PJ Pelhřimov, Myslotínská 313, PSČ 393 01
vedoucí PJ Pelhřimov
Mobil:
Email.:	©strabag.com
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
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