
Číslo smlouvy objednatele: 2695/2022-SML Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………

SMLOUV A O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka

13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
ID datové schránky:m49t8gw
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických:
Tel:
Email:
(dále též jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:
PFM-service s.r.o.
Sídlo: Purkyňova 99, 612 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

vložka 49685
Zastoupen: Pavel Prokš, Ing. Petr Prokš - jednatelé
IČO: 26981629
DIČ: CZ26981629
ID datové schránky: yzys6x7
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):
Tel:
Email:

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“) je závazek Zhotovitele provést pro
Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek
Objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření Smlouvy je nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Výměna ventilů a termostatických hlavic
na radiátorech budovy A a C“ (dále též jen „Nabídka na Veřejnou zakázku“ a „Veřejná zakázka“).
Smlouva tak bude vykládaná v souladu s Nabídkou na Veřejnou zakázku a se zadávacími
podmínkami Veřejné zakázky.
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3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem ve Smlouvě stanoveným se Zhotovitel zavazuje,
budou nadále označovány souhrnně jako „Dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou Nabídkou na Veřejnou zakázku provede pro
Objednatele kompletní Dílo nazvané

„Výměna ventilů a termostatických hlavic na radiátorech budovy A a C“

5. Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména ve výměně ventilů a termostatických hlavic
na radiátory Budovy A a C. Celkový počet takto řešených litinových těles je 245 ks. Přívodní potrubí
je ocelové ¾´´ v počtu cca 70 ks, ½´´ cca 130 ks, 3/8´´ cca 45 ks.
Součástí předmětu plnění je taktéž demontáž stávajících armatur a provedení nezbytných úprav na
potrubích.

6. Bližší specifikace a rozsah Díla je dán „Požadavky objednatele na provedení ventilů a hlavic“ a
„Soupisem prací s výkazem výměr“ (společně dále též jen „Podklady“).

7. Objednatel před uzavřením Smlouvy předal Zhotoviteli Podklady. Zhotovitel prohlašuje, že
Podklady převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat.
Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Podklady posoudil s odbornou péčí a že lze podle nich Dílo provést
v celém jeho rozsahu, aby sloužilo svému účelu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo
plnění Díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění Díla na vědomí.

8. Zhotovitel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení Díla
potřeba. Součástí závazku zhotovitele provést Dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
a) dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou

součástí Díla;
b) zhotovitel je povinen zajistit činnosti spojené s vypuštěním a následným napuštěním otopné

soustavy a dále nezbytné zkoušky pro ověření funkčnosti vyměněných ventilů.
c) odvoz odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp.

předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona
č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo
Zhotovitel, včetně uhrazení poplatků za uložení odpadu;

d) koordinace provádění Díla s provozem budov A a C objednatele, aby bylo minimalizováno
omezení jeho provozu;

e) vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality
a předepsaných technických parametrů Díla, předání prohlášení o vlastnostech dle zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou
zabudovány do Díla;

f) podrobné zaškolení pracovníků Objednatele a předání návodu pro provoz, obsluhu a údržbu
Díla.

g) další stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro řádné provedení Díla.

9. Zhotovitel je povinen předat Objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady v souladu
s požadavky právních předpisů, technických norem či správních a dotčených orgánů, zejména:
a) zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
b) veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k Dílu a jeho provádění;
c) dokumenty dokladující kvalitu Díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály

atd.;
d) další doklady dle Smlouvy nebo právních předpisů.
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III. Termíny a místo plnění Díla

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Zahájení provádění Díla Neprodleně po účinnosti Smlouvy
Dokončení Díla a jeho předání Objednateli Nejpozději do 11. 11. 2022

2. Nedílnou součástí Smlouvy a její přílohou je věcný a finanční harmonogram prací, který se
Zhotovitel zavazuje dodržovat. Nedodržení věcného a finančního harmonogramu však nepodléhá
smluvním pokutám dle Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před
termínem stanoveným v předchozím odstavci.

3. Termín dokončení Díla či jeho dílčí části dle odst. 1 lze měnit výlučně formou písemného dodatku
ke Smlouvě, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů bránících včasnému dokončení Díla
nebo jeho části, které Zhotovitel nemohl ani vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit.

4. Za nepředvídatelné důvody se považuje rovněž situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky,
které jsou pro dané roční období atypické a významným způsobem se odlišují od klimatických
podmínek dlouhodobě pozorovaných v místě provádění Díla, není možné dodržet technologické
postupy pro dané práce. V takovém případě je Zhotovitel oprávněn žádat Objednatele o prodloužení
termínu plnění o počet dnů, v nichž nebylo možné pokračovat v provádění Díla. Zhotovitel musí
oznámení o nepříznivých klimatických podmínkách bez zbytečného odkladu zapsat do stavebního
deníku. Zápis do stavebního deníku musí být předložen Objednateli, který potvrdí případnou
oprávněnost přerušení prací. Vlastní přerušení prací z důvodu klimatických podmínek nezakládá
důvod pro změnu termínu plnění Díla. Průtok menší nebo roven Q1 nemůže být důvodem pro
prodloužení termínů z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit Objednatele na případnou
nesprávnost jím dodaných Podkladů, pokynů či překážku omezující plynulost provádění Díla.
Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla, pokud tato nevhodná věc, příkaz nebo
okolnost překáží v řádném provádění Díla, a to až do výměny věci nebo změny příkazu nebo jiné
nápravy ze strany Objednatele. Termíny plnění, byly-li přerušením provádění Díla dotčeny, se
prodlužují o dobu přerušením prokazatelně vyvolanou. Nedostatky v údajích výkresové
dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová
dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají
a jsou pro řádné provedení Díla běžně uznávány za nezbytné, nebo které mohl Zhotovitel
prokazatelně zjistit dříve při seznámení se s Podklady, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo
vady.

6. Místem plnění Díla je sídlo Objednatele na adrese Dřevařská 11, 602 00, Brno.

IV. Cena Díla

1. Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

cena Díla bez DPH 356 445,- Kč

2. Cena Díla je podrobně rozčleněna v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr, který tvoří přílohu Smlouvy. Ocenění soupisu prací zpracoval Zhotovitel jako
součást Nabídky na Veřejnou zakázku. Soupis prací se považuje za úplný a je nedílnou součástí
Smlouvy. Cena Díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se ve
Smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené
náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení Díla).

3. Cena Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze,
pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo
snížení sazby DPH.

4. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny Díla musí být předem sjednáno dodatkem ke Smlouvě.
Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení
týkalo víceprací či změn Díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné



Strana 4 (celkem 13)

pro dokončení Díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním
deníku.

5. Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené
v soupisu prací. Pokud se bude jednat o práce služby či dodávky, které soupis prací neobsahuje,
budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 47115645,
se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, platných v době uzavření Smlouvy (katalogová cena)
a upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného dílu stavebních
prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud tento způsob ocenění nebude možný, budou
jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním ceny Díla s celkovou
katalogovou cenou Díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které
obvykle platily v době uzavření Smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.

6. Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společností RTS, a.s., IČO:
25533843, se sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, využijí se tyto sborníky či katalogy způsobem
uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového třídníku a
expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních
komunikací (OTSKP-SPK).

7. Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání Nabídky na Veřejnou zakázku.

8. Cena Díla se snižuje o hodnotu prací, dodávek či služeb, které Zhotovitel bude realizovat v množství
menším než předpokládaném Podklady (tzv. nedoměrky). Pro výpočet snížení ceny Díla v důsledku
nedoměrků se použijí jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Nedoměrky nepředstavují změnu
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Objem nedoměrků bude zachycen ve změnovém listu
nebo předávacím protokolu.

9. Zhotovitel v souvislosti s cenou Díla prohlašuje, že ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku
přebírá nebezpečí změny okolností. Zhotovitel se tedy výslovně vzdává nároku na jednání o zvýšení
ceny Díla, a to i v případě nepředvídatelných a mimořádných okolností.

V. Odstoupení od Smlouvy

1. Od Smlouvy může odstoupit kterákoliv Smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení Smlouvy
druhou Smluvní stranou.

2. Podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
a) pokud bude prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla dle čl. III. Smlouvy delší než 15

dnů;
b) pokud bude prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání Díla či jeho části dle

čl. III. Smlouvy delší než 15 dnů;
c) pokud Zhotovitel bude Dílo provádět v rozporu s Podklady či jinak definovaným zadáním;
d) pokud Zhotovitel nebude pojištěn v souladu se Smlouvou;
e) pokud bude Zhotovitel v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;
f) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla;
g) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel uvedl v Nabídce na Veřejnou zakázku nepravdivé údaje;
h) pokud Zhotovitel opakovaně poruší smluvní povinnosti dle Smlouvy, které nebudou

Zhotovitelem napraveny ani v Objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě;
i) pokud Zhotovitel opakovaně poruší povinnosti (vč. dohodnutých termínů plnění) sjednané s

Objednatelem v průběhu provádění Díla v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem;

j) prodlení Objednatele s úhradou faktury nebo její části o více než 60 dnů, pokud Zhotovitel zaslal
Objednateli písemnou dodatečnou výzvu k úhradě;

k) prodlení Objednatele s poskytnutím nezbytné součinnosti o více než 30 dnů od písemné výzvy
Zhotovitele Objednateli k poskytnutí součinnosti, pokud prodlení zaviní sám Objednatel;

l) pokud se v průběhu realizace Díla stane dokončení Díla z právních či faktických důvodů
objektivně nemožným;

m) situace, kdy z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu
podstatným způsobem, a nedá-li tato Smluvní strana na výzvu oprávněné Smluvní strany
přiměřenou jistotu.
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3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté,
co se o podstatném porušení Smlouvy dozvěděl.

4. Pokud Objednatel před splněním závazku Zhotovitele provést Dílo odstoupí od Smlouvy, zpracuje
nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocení
prostřednictvím jednotkových cen uvedených v soupisu prací, který je součástí Smlouvy. Provedené
práce, dodávky a služby, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou
oceněny obdobným způsobem jako dodatečné práce dle Smlouvy. Provedené práce, dodávky a
služby budou převzaty od Zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě ocenění bude
provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí
Smluvní strana, která Smlouvu porušila.

5. V případě, kdy Objednatel odstoupí od Smlouvy, a Dílo nebude provedeno v souladu se Smlouvou,
Podklady či jinak definovaným zadáním, bude v rozporu s pravomocnými správními rozhodnutími,
nebo pokud bude Dílo provedeno v takovém rozsahu, který není využitelný v rámci jeho dokončení
jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.

6. Ode dne podpisu předávacího protokolu začne běžet záruční lhůta u provedených částí Díla.
Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle Smlouvy u provedených částí Díla
a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním. Smluvní strany se dále dohodly,
že v případě odstoupení od Smlouvy budou ujednání sankcích trvat i po zániku závazku ze Smlouvy.

7. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku
škod na Díle, majetku Objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob (tzv.
zakonzervování stavby). Neprovede-li Zhotovitel zakonzervování do 30 dnů po odstoupení od
Smlouvy Objednatelem, provede Objednatel tato opatření na náklady Zhotovitele sám nebo
prostřednictvím třetí osoby. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem z důvodů na straně
Objednatele, provede Zhotovitel tato opatření na náklady Objednatele.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti
za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s
prováděním Díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně
částku odpovídající polovině ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně dokončeného Díla.

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních, dále předpisů týkajících
se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj.  zejména zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve
znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (bez ohledu
na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na to, zda budou
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech,
například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v České republice.
Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Díla podílejí (bez ohledu na
to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny v oblasti
BOZP. Zhotovitel je povinen poskytnout na výzvu Objednatele veškerou potřebnou součinnost ke
kontrole dodržování povinností dle tohoto odstavce.

3. V případě porušení závazků Zhotovitele dle předchozího odstavce je Objednatel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny Díla bez DPH za každý jednotlivý případ
porušení těchto povinnosti. Porušení těchto povinností je rovněž podstatným porušením Smlouvy,
a tedy důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele.

4. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu s §
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a
podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
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5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že
Objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších
dokumentů od Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Smlouvy a
metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si
vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Objednatel
má právo Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda Smlouva zveřejnění podléhá či
nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, o čemž budou Smluvní strany
informovány.

6. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Smlouvy, poskytnutá ode dne
jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy.

7. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

9. Nedílnou součástí Smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.

10. Přílohy:
1. Soupis prací s výkazem výměr
2. Harmonogram prací
3. Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění ke dni uzavření Smlouvy
4. Vzorový změnový list stavby
5. Požadavky objednatele na provedení ventilů a hlavic

V Brně dne: 19. 10. 2022 V Brně dne: 17. 10. 2022

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. PFM-service s.r.o.

MVDr. Václav Gargulák Pavel Prokš, Ing. Petr Prokš
generální ředitel jednatelé
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – STAVEBNÍ PRÁCE

Platební podmínky

a) Cenu Díla Objednatel uhradí zpětně na základě faktury vystavovené Zhotovitelem za práce
dodávky a služby skutečně provedené po dokončené a předání Díla Objednateli.

b) Objednatel spolu s cenou Díla uhradí Zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li
předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a
a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o DPH“). Pokud je předmětem Smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení
daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona o DPH, Zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední
při vypracování daňového dokladu.

c) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní
skutečnosti uvedené v § 109 zákona o DPH, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového
plnění dle tohoto zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených
v ustanovení § 109 zákona o DPH vyhrazuje právo uhradit za Zhotovitele daň ze zdanitelného
plnění dle Smlouvy přímo příslušnému správci daně.

d) Přílohou faktury musí být Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný a
odsouhlasený oceněný soupis skutečně provedených prací a dodávek. Fakturu doručí Zhotovitel
Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne schválení zjišťovacího protokolu. Zjišťovací
protokol Zhotovitel zpracuje v listinné podobě po dokončení a předání Díla. Objednatel se ke
zjišťovacímu protokolu vyjádří do 5 pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je
Zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou Objednatelem ve zjišťovacím
protokolu. Přílohou faktury bude Objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka
podepsaný a odsouhlasený zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání a převzetí Díla.

e) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji
formou měření, geodetického zaměření, či písemných jiných dokladů o provedených objemech.
Objednatel není povinen odsouhlasit zjišťovací protokol, pokud Zhotovitel nedoloží provedení
prací dle předchozí věty.

f) Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických pravidel.

g) Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle právních předpisů o účetnictví, daňových
předpisů (zejména § 29 zákona o DPH), občanského zákoníku a ostatních předpisů.

h) Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat
nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě
se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení
opravené faktury Objednateli.

i) Splatnost faktur byla Smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury
Objednateli.

j) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

k) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení
ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

Změny Smlouvy:

l) Každá změna Smlouvy (zejména změna v rozsahu Díla či doby a ceny plnění) musí být
dohodnuta v písemném dodatku ke Smlouvě. V případech, kdy změna Díla vzhledem ke své
povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky
dohody Smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před
dokončením.
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m) Návrh Zhotovitele na změnu, rozšíření nebo zúžení rozsahu Díla musí být oznámen technickému
dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. Jako podklad pro projednání změny
Smlouvy slouží změnový list stavby, jehož vzor tvoří přílohu Smlouvy. Zhotovitel je povinen po
zjištění podnětu ke změně Smlouvy neprodleně vyhotovit změnový list a přiložit k němu podklady
definující rozsah navržené změny a její odůvodnění.

n) Dohodnou-li se Smluvní strany na změně závazku se Smlouvy spočívající v omezení rozsahu
Díla, současně se rovněž dohodnou na snížení ceny Díla, a to dodatkem ke Smlouvě. Tím není
dotčeno ustanovení Smlouvy o tzv. nedoměrcích.

o) Jestliže byly práce, dodávky a služby nad rozsah sjednaný ve Smlouvě vyvolány nezbytnými
opravami vad předchozího plnění Zhotovitele, nevzniká Zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

Provádění Díla:

p) Zhotovitel je povinen Dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými
kvalitativními podmínkami (TKP) Objednatele, příslušnými ČSN a ČSN EN, a to jak závaznými,
tak i doporučenými, a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění
Díla.

q) Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají
kvalitu (dle Podkladů a technických norem) odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou
Zhotovitel prokáže Objednateli dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným
obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo
zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli před
zabudováním příslušných materiálů do Díla.

r) Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména k životnímu prostředí nebo zdraví osob.

s) Zhotovitel se zavazuje, že odpady a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací.
Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn to provést Objednatel, případně Objednatel
pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele.

t) Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, případně jiných
oprávněných osob, pokud Objednatel nebo jiné oprávněné osoby Zhotoviteli takové příkazy udělí.

u) Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění Díla součinnost koordinátorovi BOZP, technickému
dozoru stavebníka, technickobezpečnostnímu dohledu, biologickému dozoru, osobě provádějící
geotechnický monitoring, archeologovi a autorskému dozoru projektanta a spolupracovat s nimi
při provádění Díla, pokud jsou tyto funkce na stavbě vykonávány.

v) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří
provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví
při práci (BOZP) a požární ochranu (PO).

w) Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka k závěru, že
skutečný postup stavebních prací neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele,
aby předložil upravený harmonogram zajišťující splnění Díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel
je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.

x) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci.
Zhotovitel je povinen tuto kvalifikaci na základě žádosti Objednatele doložit.

Předání a převzetí Díla

y) Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo v okamžiku řádného dokončení Díla a jeho předání
Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského
zákoníku.
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z) Objednatel převezme řádně dokončené Dílo na základě písemné výzvy Zhotovitele. Objednatel
převezme Dílo bez vad a nedodělků. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí Díla pro
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně
ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí Díla bude
sepsán předávací protokol, který podepíší oprávnění zástupci Smluvních stran. Nedílnou
součástí protokolu bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem
jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá
Smluvní strana obdrží po jednom.

aa) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu Díla a může být důvodem pro nepřevzetí
Díla jako celku.

bb) Jestliže Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší Smluvní strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění vad, pro které Objednatel odmítl Dílo převzít, se
bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat
k původnímu zápisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že Dílo přejímá, a protokol o předání
a převzetí Díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

Odpovědnost za vady

cc) Dílo má vady, neodpovídá-li Smlouvě, právním předpisům nebo dokumentům, na které Smlouva
odkazuje nebo jsou obecně závazné.

dd) Zhotovitel odpovídá za všechny vady včetně vad zjevných, skrytých i právních, které má Dílo v
době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou v záruční době.

ee) Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 36 měsíců od data převzetí
Díla Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami nebo nedodělky, uvedená
záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí Díla s vadami nebo nedodělky do odstranění
poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí Díla.

ff) Zárukou za jakost Díla přejímá Zhotovitel závazek, že Dílo bude po záruční dobu co
do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré
části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných způsobilé pro použití ke smluvenému, resp.
obvyklému účelu a že si zachová smluvené, resp. obvyklé vlastnosti. Záruka se vztahuje na
všechny vady, včetně těch, které nebyly uplatněny při převzetí Díla, ač uplatněny být mohly.

gg) Uplatnění vad provede Objednatel u Zhotovitele písemně, a to kdykoliv během záruční doby,
přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je
povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od
doručení reklamace, pokud nebude Smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je Zhotovitel povinen začít
s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky a
následně potvrzeno písemně.

hh) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné
souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

ii) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
odstranění této vady.

jj) Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami na straně
Objednatele, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo
pokyny, které obdržely od Zhotovitele. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li
vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost.

kk) Nebude-li vada odstraněna ve stanoveném nebo sjednaném termínu, má Objednatel právo:
- zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele nebo
- na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
- od Smlouvy odstoupit.
Náklady spojené s odstraněním vady jinou osobou je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do
10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
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ll) Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití všech ustanovení občanského zákoníku, která
omezují dobu pro oznámení vad Díla ze strany Objednatele.

Sankční podmínky

mm) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokončené Dílo ve
sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 %
z ceny Díla za každý započatý den prodlení.

nn) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený ve
Smlouvě (např. termín pro dokončení části Díla, tzv. milník), sjednaný s Objednatelem v průběhu
provádění Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny
Díla za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

oo) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo
nedodělků uvedených v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo
nedodělek.

pp) Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady
Díla nebo záruční vady, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5
% z ceny Díla za každý započatý den prodlení a vadu.

qq) Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy
při realizaci Díla, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 %
z ceny Díla za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.

rr) Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle Smlouvy.

ss) Smluvní pokuty se nevztahují na případy, kdy k porušení Smlouvy došlo v důsledku okolností
vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

tt) Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Pro stanovení výše
smluvní pokuty je rozhodná cena Díla bez DPH.

uu) Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne výši ceny Díla.

Provádění Díla poddodavateli

vv) Zhotovitel odpovídá za plnění svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám.

ww) Zhotovitel zajistí provádění Díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací,
služeb či dodávek je Zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem
pouze v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci Nabídky na Veřejnou zakázku,
případně osobami, které byly v průběhu plnění Smlouvy řádně Objednateli oznámeny, či
Objednatelem schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření Smlouvy je nedílnou součástí
a přílohou Smlouvy. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná
oprávnění a kvalifikaci.

xx) Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen zajistit, aby se všemi svými poddodavateli měl sjednanou
splatnost faktur stejnou nebo kratší, než ji má sám podle Smlouvy.

Ostatní podmínky

yy) Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel,
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla přechází na Objednatele zabudováním do Díla,
instalací nebo prostým dodáním do místa plnění.

zz) Nebezpečí škody na Díle, vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování
do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nese od okamžiku zahájení prací na Díle
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Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla
Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami
nebo nedodělky.

aaa) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, ani své
pohledávky a nároky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Objednatele.

bbb) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (i
nesplatné) jakoukoli svou pohledávku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a
Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

ccc) Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému
a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost
za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny.
Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv
i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

ddd) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP,
technickobezpečnostního dohledu, biologického dozoru, geotechnického monitoringu,
archeologických prací či autorského dozoru projektanta třetí osoby, a to jak před zahájením
provádění Díla, tak v jeho průběhu. Objednatel je povinen o této skutečnosti neprodleně
informovat Zhotovitele a písemně stanovit rozsah oprávnění osob vykonávajících technický dozor
stavebníka, koordinátora BOZP, technickobezpečnostní dohled či autorský dozor projektanta.
Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí provádět Zhotovitel ani osoba
s ním propojená.

eee) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva
a závazky vyplývající či vzniklé ze Smlouvy na třetí osobu.

fff) Pokud jakákoli část závazku podle Smlouvy je neplatná nebo se stane neplatnou či
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle
Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část
závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat
předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož
stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Smluvní strany učiní vše
pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.

ggg) Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani
nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro plnění Smlouvy.
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Příloha č. 4 – Vzorový změnový list stavby

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č. …
1. Identifikační údaje

Název stavby: …………………………

Místo stavby: …………………………

Zhotovitel: …………………………

Objednatel: …………………………

Autorský dozor: …………………………

Technický dozor stavebníka: …………………………

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..............................................................................................
......................................................................................…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………........................................

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4. Vyjádření autorského dozoru

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………

6. Zařazení změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (včetně odůvodnění)

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………………..

7. Přílohy

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………………..



Příloha č. 3 – seznam poddodavatelů

Výměna ventilů a termostatických hlavic na radiátorech budovy A a C Část plnění VZ, kterou
hodlá účastník zadat

poddodavateli
(věcné plnění)

Finanční hodnota
plnění poddodavatele

(Kč bez DPH)
% podíl na plnění VZ

1. Název: Hochman a syn s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Rosenberská 2, 691 45 Podovín
Tel./fax:
E-mail:
IČ: 07024011
DIČ: CZ07024011
Spisová značka v obchodním
rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za
účastníka:
Osoby zmocněné k dalšímu jednání:

2. Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za
účastníka:
Osoby zmocněné k dalšímu jednání:

3. Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Spisová značka v obchodním
rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za
účastníka:
Osoby zmocněné k dalšímu jednání:

Razítko a podpis oprávněné osoby

Titul, jméno, příjmení Pavel Prokš
Funkce ředitel


