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S m l o u v a  o  d í l o č. SML-PMŠ/TS/01/2017 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

ve smyslu ust. § 2586 a následujících 
 

  
I. Smluvní strany 

 
Objednatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk, 
 

IČO: 00303461  DIČ: CZ00303461 
 
zastoupené:  společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk, 
kterou dále zastupuje Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMŠ a.s. na základě pověření 
ze dne 15.6.2015 
 

a 
 
Zhotovitel: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.,  

Jílová 6, 787 01 Šumperk 
 
 IČO:  47674911  DIČ:  CZ47674911 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 č.ú.:  2603-841/0100 
 
 

II. Předmět díla 
 
„Propojení retenční nádrže s areálovým rozvodem vody pro zavlažování hlavního hřiště 

na Tyršově stadionu v Šumperku“ 
 

Předmětem díla je propojení retenční nádrže s areálovým rozvodem vody pro zavlažování 
hlavního hřiště na Tyršově stadionu v Šumperku, v provedení a rozsahu dle cenové nabídky 
ze dne 21.04.2017, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 
 
 

III. Místo plnění 
Tyršův stadion, Šumperk , objekt občanské vybavenosti, parc. č.1257/128, 1257/116, 
1257/60, 2088, 1268/39, 6241, k.ú. Šumperk 

 
  

IV. Termín plnění 
Dohodnuté termíny provedení díla:  
termín zahájení prací:  15.05.2017   
termín dokončení prací: 31.05.2017 
 
   

V. Cena díla 
Cena díla je stanovena dohodou v souladu se zákonem o cenách č.526/90 sb. a prováděcími 
předpisy platnými k termínu uzavření smlouvy. 

 
Cena je dána cenovou nabídkou ze dne 21.04.2017 ve výši 180.439,0,- Kč bez DPH. 
Cena je určena v souladu s ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku pevnou částkou. 
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V případě, že se na fakturované práce budou vztahovat ustanovení §92a zákona o dani 
z přidané hodnoty týkající se přenesené daňové povinnosti, kdy výši daně je povinen doplnit 
a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, bude faktura doručena přímo objednateli - 
město Šumperk, Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. V opačném případě, kdy se nebude jednat 
o stavebně montážní práce zařazené v klasifikaci CZ-CPA s kódem 41-43, bude faktura 
doručena příjemci, kterým je společnost Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 
Šumperk. 
 
 

VI. Fakturace a placení 
Smluvní strany si sjednávají tyto platební podmínky: 
Smluvní strany se dohodly na fakturaci díla po jeho dokončení a předání objednateli bez vad 
a nedodělků. 
Splatnost faktury se sjednává do 30-ti dnů od data jejího doručení objednateli. Faktura bude 
obsahovat zákonné náležitosti, přílohy faktury budou v členění dle požadavku objednatele. 
Objednatel neposkytuje zálohy na provedení díla. 

 
  

VII. Předání a převzetí staveniště 
 Předání a převzetí staveniště proběhne osobní schůzkou zástupců smluvních stran na stavbě. 
O zahájení prací bude zhotovitel informovat správce TJ Šumperk – provozovatele sportovišť 
v areálu Tyršova stadionu, konkrétně p. René Kaňáka, email: tjsumperk@email.cz, 
tel: 724 311 103. 

 
 

VIII. Předání a převzetí díla 
Objednatel je povinen převzít pouze dílo bez vad a nedodělků. 
 Po dokončení prací bude dílo mezi smluvními stranami předáno písemnou formou - Zápisem 
o předání a převzetí. Zápis o předání a převzetí díla nabývá účinnosti podpisem oprávněných 
zástupců obou smluvních stran. O veškerém průběhu a ukončení prací bude zhotovitel 
informovat správce TJ Šumperk – provozovatele sportovišť v areálu Tyršova stadionu, 
konkrétně p. René Kaňáka. 
 
 

IX. Právo z vad díla, lhůta pro uplatnění 
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho 
veškeré části i jednotlivé komponenty, včetně zabudovaných, bude po záruční dobu způsobilé 
pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet 
dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem a trvá po dobu 5 let. 

 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci musí být vady 
popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 5 pracovních dnů poté, 
co mu bude písemná reklamace doručena, písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává 
a navrhnout přiměřený termín a způsob jejího odstranění nebo uvést důvody, pro které 
reklamaci neuznává. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 
V případě vad díla, které se projeví v záruční době, má objednatel právo požadovat 
a zhotovitel povinnost odstranit takovéto vady zdarma. 
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X. Přechod vlastnického práva a odpovědnost za škody 

Po celou dobu provádění prací na díle nese nebezpečí škody na díle zhotovitel a je jeho 
vlastníkem. Toto nebezpečí je zhotovitel povinen pojistit. Vlastnictví díla přechází 
na objednatele dnem převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 
 

XI. Bezpečnost práce 
Za bezpečnost práce při provádění předmětných prací plně odpovídá zhotovitel. 
  
              

XII. Smluvní pokuty 
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla činí 0,05% 
z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury činí 0,05% z dlužné částky bez 
DPH denně za období ode dne splatnosti uvedené ve faktuře do dne připsání dlužné částky na 
účet zhotovitele, případně do data na pokladním dokladu při platbě v hotovosti. 
Zaplacení smluvních pokut neruší nárok objednatele na náhradu škod vzniklých pozdním 
nebo nekvalitním plněním zhotovitele. 
Obě smluvní strany se dohodly, že výše uvedené smluvní pokuty uplatní jedině po vyčerpání 
všech možností dohody mezi statutárními zástupci. Uvedené smluvní pokuty mohou být po 
dohodě sníženy nebo nemusí být vymáhány. 

 
 
XIII. Všeobecná ustanovení pro vznik, změnu a odstoupení od této smlouvy 

Veškeré smluvní závazky se řídí ustanoveními této smlouvy o dílo, občanským zákoníkem 
a dalšími doplňujícími předpisy s ním souvisejícími, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. 
Výše uvedená smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 
V případě zrušení a odstoupení od smlouvy se objednatel zavazuje uhradit veškeré 
prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které vznikly zhotoviteli odstoupením objednatele 
od smlouvy. 
V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit 
objednateli veškeré prokazatelné náklady, které vznikly, případně vzniknou objednateli 
odstoupením zhotovitele od smlouvy o dílo.  

 
 

XIV. Závěrečná ustanovení 
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran výslovně nazvanými Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu smlouvy nepovažují. 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy. 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech čítajících 4 strany a dvě přílohy, každá ze stran 
obdrží jedno vyhotovení. 
Níže uvedení oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrzují autentičnost této smlouvy 
svým podpisem. Zároveň prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, že tato nebyla ujednána 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.   
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Objednatel: Město Šumperk zastoupené společností Podniky města Šumperka a.s., 
Slovanská č.21, 787 01 Šumperk 

 
Zastoupený: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel společnosti Podniky města 
Šumperka a.s. 
 
 
 
 
V Šumperku dne: ……………..    ..................................... 
         podpis  
 
 
 
 
Zhotovitel: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., 
  Jílová 6, 787 01 Šumperk  
 
Zastoupený: ………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
V Šumperku dne: ……………..    ................................... 
         podpis 

 
 
                                                                                 

Přílohy:  
- Cenová nabídka zhotovitele ze dne 21.04.2017 
- Prohlášení o úplnosti cenové nabídky ve vztahu k funkčnosti díla vymezeného 

projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Vladimírem Holotíkem v březnu 
2017  

- Zjednodušená projektová dokumentace zpracovaná Ing. Vladimírem 
Holotíkem v březnu 2017  

 


