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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku, podle ust. § 2586 a následujících zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

Objednatel: 

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o. 

Se sídlem:    náměstí Denisovo 766, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

IČO:     28818334 

DIČ:     CZ28818334 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Mrázek – jednatel společnosti 

     E-mail:

Zástupce ve věcech technických: 

     E-mail:

     

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 29213 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 

Stavební huť Slatiňany, s.r.o. 

Se sídlem:    Sečská 570, 538 21 Slatiňany 

IČO:     00655261 

DIČ:     CZ00655261 

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. David Dohnal – jednatel společnosti 

     E-mail:

Zástupce ve věcech technických: Jan Kolouch – jednatel splečnosti 

     E-mail:

     

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:    

Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 83 

(dále jen „zhotovitel“)
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1. Úvodní ustanovení 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, 

včas a v odpovídající kvalitě, v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací 

a stavebním povolením, českými technickými normami, doporučeními výrobců 

příslušných materiálů a dodavatelů výrobků a souvisejícími předpisy pro tyto práce 

stanovenými. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele uhradit zhotoviteli 

za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu ve výši a způsobem popsaným 

touto smlouvou. Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem 

a zhotovitelem, zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je dále 

v této smlouvě uvedeno. 

1.2. Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni 

k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. vytvoření 

dodatku k této smlouvě. 

2. Výchozí údaje o stavbě 

a) Název stavby:  Výstavba ocelové konstrukce zastřešení IHP 

b) Místo stavby:  Areál ČOV Dvůr Králové nad Labem 

Luční 3055, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 

3. Předmět plnění zhotovitele 

3.1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení prací na akci „Výstavba ocelové 

konstrukce zastřešení IHP“, a to v rozsahu dle prováděcí projektové dokumentace 

vypracované společností VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., 

Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48153362 z 3/2022 (dále jen „Projektová 

dokumentace“) a v souladu s platnými právními předpisy, normami, stavebním 

povolením a podmínkami stanovenými touto smlouvou. Stavební elektroinstalace 

(tzn. uzemnění, osvětlení objektu apod.) není předmětem plnění dle této smlouvy. Rozsah 

požadovaných prací, dodávek materiálů, výrobků, povrchová úprava použitých materiálů 

a další podklady nezbytné pro realizaci díla specifikovaného touto smlouvou 

jsou uvedeny v Projektové dokumentaci – příloha č. D.1.1.2 – 02 a soupis výkonů 

k Projektové dokumentaci (výkaz výměr). 
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3.2. Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry předmětného díla jsou stanoveny: 

• Projektovou dokumentací, 

• Podmínkami vydaných povolení a rozhodnutí, 

• Obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění, 

• Technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli 

jednotlivých materiálů a komponentů, které budou součástí díla nebo budou 

k zhotovení díla použity, 

• Cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10.06.2022. 

3.3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v podkladech 

uvedených v čl. 3., odst. 3.2. této smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, 

nebo dle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému 

a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání 

a zajištění všech činností, prací a služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla 

v požadovaném rozsahu dle čl. 3., odst. 3.1. této smlouvy, včetně: 

• Provedení přejímky staveniště, 

• Zřízení, odstranění, zajištění a zabezpečení zařízení staveniště, 

• Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně-technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 

• Zpracování písemného harmonogramu postupu prací provádění díla dle této 

smlouvy včetně jeho projednání s objednatelem, 

• Zpracování kontrolního plánu stavby, a to do 1 týdne od předání staveniště, 

vč. jeho průběžného plnění, tak aby bylo možné objednatelem, nebo jeho 

zástupcem provádět průběžné kontroly prováděného díla, 

• Plnění podmínek stavebního povolení, 

• Likvidace odpadů vzniklých během výstavby v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku, 

• Úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou 

dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního 

či s objednatelem dohodnutého stavu, 
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• Zajišťování a dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

• V případě odchýlení stavby od schválené Projektové dokumentace zpracování 

dokumentace skutečného provedení stavby, 

• Předložení atestů a certifikátů použitých materiálů a výrobků 

dle zák. č. 22/1997 Sb. a podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality dle platných nebo doporučených ČSN 

a předepsaných technických parametrů díla, 

• Zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání a převzetí díla 

a nezbytných pro kolaudační řízení. 

4. Dodací lhůty 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle této smlouvy do 5 pracovních dnů od předání 

staveniště. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději do 24.10.2022 včetně. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 pracovních dnů od data doručení písemné 

výzvy objednatele (e-mailová komunikace je považována za dostačující). 

4.3. Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje, že řádně dokončené dílo v rozsahu 

dle čl. 3., odst. 3.1. této smlouvy bude objednateli předáno nejpozději do 5 týdnů od data 

předání staveniště. 

5. Cena díla 

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v rozsahu dle čl. 3. této smlouvy uhradí 

zhotoviteli sjednanou cenu: 

v celkové výši bez DPH:  2 998 000 Kč 

5.2. Celková cena za dílo uvedená výše bez DPH je smluvními stranami sjednána jako cena 

za celý předmět plnění vymezený v čl. 3 této smlouvy, platná po celou dobu realizace 

díla. Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému 

a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková 

cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny 

nebo cla. 
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5.3. Cena díla se sjednává bez daně z přidané hodnoty, která bude účtována samostatnou 

položkou v zákonné výši. 

5.4. Změna sjednané ceny je možná pouze v těchto případech: 

5.4.1. Dojde-li po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla ke změnám 

sazeb DPH. 

5.4.2. Pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah předmětu této smlouvy. Právo 

na změnu sjednané ceny vzniká v tomto případě teprve po vzájemném 

odsouhlasení smluvních stran a uzavření písemného dodatku této smlouvy. 

5.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny (s výjimkou případů 

uvedených v odst. 5.4., bod 5.4.1. a 5.4.2.), jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 

nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 

6. Platební podmínky 

6.1. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti 

daňového dokladu stanovené v § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. 

6.2. Pokud faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti dané zákonem, vrátí objednatel 

ve lhůtě splatnosti fakturu zpět, aniž tím bude v prodlení s termínem zaplacení. 

Opravenou fakturu doručí zhotovitel zpět objednateli a nová doba splatnosti začíná běžet 

dnem tohoto doručení. 

6.3. Faktura včetně příloh bude zhotovitelem zaslána v elektronické formě na e-mailovou 

adresu: nebo poštou na adresu sídla objednatele: Městské 

vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o., náměstí Denisovo 766, 

544 01 Dvůr Králové nad Labem. 

6.4. Cena díla bude objednatelem uhrazena jednorázově na základě zhotovitelem vystavené 

faktury. Výchozími podklady pro vystavení faktury jsou podepsaný protokol o předání 

a převzetí předmětu díla a podepsaný zjišťovací protokol, který bude obsahovat detailní 

soupis provedených dodávek a prací. 
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6.5. Částka uvedená v čl. 5, odst. 5.1. této smlouvy bude objednatelem zhotoviteli uhrazena 

ve lhůtě do 30 dnů od data doručení faktury. Nedílnou součástí vystavené faktury musí 

být položkový seznam fakturovaných prací. 

6.6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  

6.7. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí řádně 

dokončeného díla v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy, o čemž bude sepsán zápis o předání 

a převzetí předmětu díla. 

7. Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace 

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno dle podmínek této smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že v záruční době bude 

bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. 

7.2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 2619 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, byla stanovena záruční lhůta na toto dílo v délce 60 měsíců 

od předání a převzetí řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků. Záruční lhůta 

počíná běžet dnem předání bezvadně provedeného díla objednateli, o čemž bude 

vyhotoven písemný protokol. Reklamaci vad vzniklých během záruční lhůty uplatní 

objednatel písemně (e-mailová komunikace je považována za dostačující) u zhotovitele 

bez zbytečného odkladu poté, kdy byly tyto zjištěny. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce 

na odstraňování vad a nedodělků v záruční lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 

průkazného nahlášení reklamované vady a v případě havárií do 72 hod od jejich 

nahlášení – písemné oznámení není v takovém případě nutné. Pokud zhotovitel 

s uplatněnou reklamací nebude souhlasit, doručí toto své nesouhlasné stanovisko 

objednateli do 3 pracovních dnů ode dne obdržení písemného nahlášení reklamované 

vady. 

7.3. Aplikaci ustanovení § 2618 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, smluvní strany vylučují. 

7.4. Záruční lhůta reklamovaného díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění 

reklamace a končící dnem odstranění vady. 

7.5. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady 

a nedostatky, za které odpovídá, odstranit. V případě, že zhotovitel řádně a včas 
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reklamovanou vadu neodstraní, je objednatel oprávněn nechat závadu odstranit 

na náklady zhotovitele. 

7.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla 

v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován. 

7.7. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů prokazatelným 

způsobem upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel 

tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

7.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla 

stanovených Projektovou dokumentací a touto smlouvou. 

7.9. Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončené práce oproti Projektové 

dokumentaci. 

7.10. Zhotovitel garantuje záruční lhůtu dle odst. 7.2. této smlouvy na svou dodávku prací 

i na subdodávky. 

8. Sankce a smluvní pokuty 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností považují toto: 

8.1.1. Nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel 

dle této smlouvy či podle zák. č. 89/2012 Sb. oprávněn, zejména nedokončení prací 

a dodávek v termínu určeném, neprovedení prací v kvalitě dle příslušných norem, 

platných předpisů a předaných podkladů. 

8.1.2. Neuhradí-li objednatel vystavenou fakturu v termínu dle čl. 6, odst. 6.5. této 

smlouvy. 

8.2. V případě porušení povinnosti zhotovitele předat objednateli řádně dokončené dílo 

v termínu dle čl. 4., odst. 4.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % (bez DPH) z celkové ceny díla za každý i započatý den 

prodlení. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

8.3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za předmět plnění je zhotovitel oprávněn 

požadovat a objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % (bez DPH) 

z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

8.4. Pokud zhotovitel nezahájí práce na odstraňování reklamovaných vad a nedodělků 

v záruční době ve lhůtě dle čl. 7., odst. 7.2. této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta 
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ve výši 3 000 Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení až do data zahájení těchto 

prací. 

8.5. Pokud zhotovitel nezahájí práce na odstraňování havárie v záruční době ve lhůtě 

dle čl. 7., odst. 7.2. této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5 000 Kč (bez DPH) 

za každý i započatý den prodlení až do data zahájení těchto prací. 

8.6. Pokud zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání 

a převzetí díla stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč (bez DPH) za každý i započatý den prodlení do doby 

jejich odstranění. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na úhradu škody. 

Termín pro odstranění vad a nedodělků je vzájemně dohodnut na 15 kalendářních dnů 

ode dne průkazného nahlášení vady či nedodělku po celou dobu běhu záruční lhůty 

na jakost díla. Za prokazatelné je v tomto případě oznámení objednatele zhotoviteli 

o zjištěné vadě či nedodělku (e-mailová komunikace je považována za dostačující). 

8.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně. 

8.8. Vzájemnou dohodou se sjednává splatnost smluvních pokut do 10 dnů ode dne doručení 

vyúčtování. 

9. Povinnosti zhotovitele 

9.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. 

9.2. Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti 

s prováděním, a to jak objednateli, tak i třetím osobám. 

9.3. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 

zák. č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

nařízení vlády č. 201/2010 Sb. a nařízení vlády č. 495/2001 Sb. v platném znění. 

Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni řídit se pokyny zástupců objednatele směřujícími 

k ochraně zdraví a majetku. Škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce 

a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen 

písemně upozornit zodpovědného zástupce objednatele na všechna rizika související 

s prováděním díla. 
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9.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

v oblasti životního prostředí. 

9.5. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla v souladu 

se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášek Ministerstva životního 

prostředí ČR č. 8/2021 Sb. a 273/2021 Sb. v aktuálně platném a účinném znění, případně 

jinými obecně závaznými předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 

9.6. Případné změny, méněpráce a vícepráce, oproti schválené projektové dokumentaci, 

požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu realizace díla z předem 

nepředvídatelných okolností, budou zapsány do stavebního deníku, na základě čehož 

bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, který bude opatřen podpisy obou smluvních 

stran. 

9.7. V rámci předání hotového díla je zhotovitel povinen zajistit vyhotovení projektové 

dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat kompletní výkresy 

skutečného provedení. Dokumentace skutečného provedení stavby bude odevzdána 

v počtu dvou paré a 2x v elektronické podobě na nosiči CD(DVD) ve formátu 

(*.dwg a *.PDF), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx). 

9.8. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v rámci realizace díla oproti Původní projektové 

dokumentaci (včetně termínových změn) konzultovat s objednatelem, ještě než tyto 

změny nastanou. Rozhodnutí, zdali budou tyto změny akceptovány, je výhradně 

v kompetenci objednatele. 

10. Podmínky provedení a předání díla 

10.1. Objednatel nabývá právo užívat dílo dnem jeho předání a převzetí. Zhotovitel nese 

do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu 

na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených do objektu nebo k jeho 

výstavbě, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. 

Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele uhrazením ceny díla, a to na 

základě odsouhlaseného soupisu provedených prací (zjišťovací protokol). 

10.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště vyklizené, 

zbavené práv třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu 

uvedeném v čl. 3 této smlouvy. 



Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o. 

náměstí Denisovo 766 

544 01 Dvůr Králové nad Labem 

IČO:288 18 334 

10 
 

10.3. Zhotovitel umožní přístup na staveniště třetím osobám, tj. především pověřeným 

zaměstnancům objednatele. 

10.4. Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 3 dny předem objednatele k převzetí kompletně 

dokončeného předmětu smlouvy. Objednatel převezme předmět smlouvy, bude-li 

provedení dodávky v souladu s touto smlouvou. O průběhu a výsledku přejímky bude 

sepsán oběma smluvními stranami protokol, v němž budou určeny lhůty k odstranění 

případných vad a nedodělků. Dnem podpisu přejímacího protokolu bez vad a nedodělků 

přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta. 

10.5. Zhotovitel je povinen účastnit se na závěrečné kontrolní prohlídce díla. Objednatel jej 

vyrozumí o termínu konání nejméně 3 dny předem. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště do 5 dnů od předání a převzetí díla. Pokud 

k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, budou 

odstraněny do 5 dnů po provedení nápravy. 

10.7. Po celou dobu realizace díla bude zhotovitelem veden stavební deník. Do deníku budou 

zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména 

údaje o časovém postupu prací a zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace. 

Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný a jeho vedení 

končí odevzdáním a převzetím díla. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní 

záznamy budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, a to po jednom pro každou smluvní 

stranu. Stavební deník bude obsahovat zejména přesné označení smluvních stran, 

zpracovatele projektové dokumentace a veškeré doklady týkající se díla. K požadavkům 

objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů 

nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení 

platí i v opačném vztahu, tj. zhotovitel – objednatel. 

11. Spolupůsobení objednatele 

11.1. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, zhotovitelem provedené 

dílo převzít a zaplatit za jeho řádné zhotovení zhotoviteli sjednanou cenu. Objednatel 

předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla, o předání staveniště 

sepíší účastnící zápis. 

11.2. Objednatel zajistí zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie po dobu výstavby 

(příkon max. 5 kW), přípojku 220 V a 360 V/16 A. 
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11.3. Objednatel zajistí uložení dodávek zhotovitele na místě stavby, včetně zajištění proti 

zcizení. 

11.4. Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, doba 

k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodu 

zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání 

překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, 

že zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění 

a uzavření písemného dodatku k této smlouvě stran prodloužení dodací lhůty. 

12. Ostatní ustanovení 

12.1.  Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, 

jichž je k plnění této smlouvy třeba. 

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu 

se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele.  

12.3. Pověření pracovníci objednatele mohou vstupovat z důvodu kontrolní a dozorčí činnosti 

na pracoviště. O tom, zda je osoba oprávněná vstupu na pracoviště rozhoduje výhradně 

objednatel. 

12.4. Zjistí-li zhotovitel v průběhu prací skryté překážky, které znemožňují provedení práce 

dohodnutým způsobem, je povinen toto oznámit písemně bez zbytečného odkladu 

objednateli. Do dosažení dohody o změně postupu je zhotovitel oprávněn přerušit 

provádění prací. 

12.5. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním 

zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, 

či zveřejněním celé této smlouvy v jejím platném znění, jakož i všech úkonů a okolností 

s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

12.6. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky 

od Projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla ani nezvyšují cenu díla, 

nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního 

deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré dokumentace skutečného provedení díla. 

12.7. Pro náhradu škody platí ust. § 2913 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Pro vady díla platí ust. § 2615 téhož zákona, pokud v této smlouvě 

není stanoveno jinak. 
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12.8. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které znemožňují dodržení řádného 

technologického postupu, bude termín dokončení díla dle čl. 4., odst. 4.3. této smlouvy 

prodloužen o počet dnů, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly, přičemž 

toto přerušení provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek musí být 

po jednotlivých dnech zaznamenáno ve stavebním deníku. 

13. Závěrečná ustanovení 

13.1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

13.2. Smluvní strany výslovně ujednávají, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou 

se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

13.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy v souladu s § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. 

13.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že tato smlouva má být zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnost dnem 

zveřejnění v registru smluv. Ke zveřejnění smlouvy v registru smluv se zavazuje 

objednatel. Ukončení účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající 

se nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních 

pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku 

této smlouvy. 

13.5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

13.6. Smlouva se řídí právem České republiky. 

13.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

13.8. Pokud oddělitelné ustanovení smlouvy je (nebo se stane) neplatným či nevynutitelným, 

nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní 

strany zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek 

smlouvy nahrazující oddělitelné ustanovení smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, 
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platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím účelu takto nahrazovaného 

ustanovení. 

13.9. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při výkonu plnění díla této smlouvy 

mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona o ochraně osobních údajů 

účinného v době uzavření smlouvy a nesou plnou odpovědnost za případné porušení 

těchto zákonů a souvisejících právních předpisů. 

13.10. Vzhledem k situaci v souvislosti s koronavirem SARS CoV-2 v České republice jakožto 

i v zahraničí a možným personálním i ekonomickým následkům, jakožto i jiným 

následkům, které tato situace může způsobit, jak na straně zhotovitele zahrnujíc v to i jeho 

subdodavatele, tak na straně objednatele, si jsou strany vědomy a souhlasí s tím, že může 

dojít ke změně termínů plnění předmětu této smlouvy, které mohou být přiměřeným 

způsobem upraveny, a to na základě písemného oznámení smluvní strany vůči straně 

druhé (e-mailová komunikace je považována za dostačující). V tomto oznámení smluvní 

strana uvede návrh nového termínu a uvede rozhodné skutečnosti, které ji k tomu vedly 

a které souvisí s infekcí SARS CoV-2 či jejími následky, jak je uvedeno výše, přičemž 

se nesmí jednat o skutečnosti, které mohou být s rozumně požadovatelným úsilím 

překonány. Pokud jsou náklady na překonání zcela zjevně ekonomicky nepřiměřené 

vzhledem k dané skutečnosti, pak to znamená, že danou skutečnost nelze překonat 

s rozumně požadovatelným úsilím. Smluvní strany jsou oprávněny tuto změnu učinit 

zejména na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci či právního předpisu, které budou 

v budoucnu v souvislosti s infekcí SARS CoV-2 vydány. Pokud lze rozhodné skutečnosti 

překonat s přiměřeně vyžadovaným úsilím nebo pokud není nový termín přiměřeně 

navržen, může druhá strana souhlas s novým termínem odmítnout. Smluvní strany 

se zavazují že vyvinou veškeré rozumně požadovatelné úsilí ke splnění této smlouvy. 

13.11. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů, vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich 

pravé a svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
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Ve Dvoře Králové nad Labem, dne ……………………… 

 

  Ing. Petr Mrázek – jednatel společnosti   Mgr. David Dohnal – jednatel společnosti  

        Městské vodovody a kanalizace              Stavební huť Slatiňany, s.r.o. 

        Dvůr Králové nad Labem, s.r.o.     (zhotovitel) 

   (objednatel) 




