Most ev.č. M104 kpt. Bartoše
Pro stavební zajištění stávajícího stavu se zlepšením stavebního stavu mostu a na základě HMP v roce 2019, HMP prohlídky 2022 a prohlídky dne 29.6.2022 na mostě, byl vaší společností sepsán níže uvedený výčet předpokládaného rozsahu opravy mostu vedoucí ke zlepšení Stavebního stavu dle ČSN 73 6221 na stupeň IV.

Objednáváme u vás
podrobný rozpis předpokládaných prací v návaznosti na níže uvedené kroky – slepý rozpočet pro další využití dodavateli na akci:
„Stavební zajištění stávajícího stavu se zlepšením stavebního stavu mostu ev. č.  M104“
· Výměna mostních dilatačních závěrů
· - Rozebrání přilehlé plochy vozovky na mostě s danou plochou izolace
· - Vybourání stávajících
· - Osazení odvodnění dilatačních závěrů
· - Osazení předtěsnění dilatačních závěrů
· - Obnova celoplošné izolace
· - Odvodnění MDZ
· - Nová vozovka v místě MDZ
· - Nová EMZ zálivky MDZ

· Oprava ložisek
· - Obourání degradovaných hmot ložiskových bloků, uložení atp 
· - Očištění stávajících ložisek tlakovou vodou
· - Očistění ložisek případně křemičitým pískem
· - PKO ocelových prvků uložení, ložisek
· - Nové obetonování, podlití ložisek s nakotvením
· - Opatření a zajištění ložisek stavebním tukem

· Oprava koncových příčníků a styčníků uložení
· - Odrezení konstrukce
· - Obnova PKO
· - Ochranné nátěry

· Pilíře mostu
· - Lešení a zpřístupnění konstrukce
· - Obourání a očištění betonářské výztuže v podhledu příčlí pilířů
· - Doplnění betonářské výstuže
· - Pasivace výztuží
· - Injektáž trhlin a kaveren
· - Obetonování, podbetonování


 
       

    




 
