

## **Smlouva o spolupráci při realizaci stavební akce**

**„Silnice III/26830 Mimoň (ulice Hvězdovská), rekonstrukce silnice - Etapa 1“**

**ev. č. LK: OLP/3609/2022**

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Liberec

číslo účtu: 19-7964000277/0100

kontaktní osoba: Ing. Vladimír Petera, silniční technik odboru silničního hospodářství  
Krajského úřadu Libereckého kraje, telefon: 739 541 625, e-mail:  
vladimir.petera@kraj-lbc.cz

dále jen Kraj

a

### **Město Mimoň**

se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň

zastoupené Petrem Králem, starostou

IČO: 00260746

bankovní spojení: MONETA Money Bank

číslo účtu: 19-50126824/0600

kontaktní osoba: Pavel Soukup

dále jen Město

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Město má záměr realizovat projekt (stavební akci) pod názvem „**Silnice III/26830 Mimoň (ulice Hvězdovská), rekonstrukce silnice - Etapa 1**“ (dále jen „*projekt*“).
2. Součástí projektu je i stavební objekt komunikace jednotek 1400,000 m<sup>2</sup>, který není ve vlastnictví Města, ale je ve vlastnictví Kraje (dále jen „*stavební objekt Kraje*“).
3. Kraj souhlasí s provedením stavebních úprav ze strany Města na stavebním objektu Kraje,

a to i prostřednictvím třetích osob, včetně vstupu osob na pozemek Kraje, které budou stavbu provádět, jakož i dalších osob pověřených Městem (zejména technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP).

4. Kraj bere na vědomí, že projekt bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala firma Ing. Jiří Sobol, se sídlem Hradešín 29, 282 01 Český Brod, IČO: 87396521 číslo zakázky 2021, číslo autorizace ČKAIT 0011439.

### **Článek I. Předmět smlouvy**

1. Město se zavazuje realizovat projekt od výběrového řízení na dodavatele stavby až po kolaudaci stavby. Město se dále zavazuje vyzvat Kraj k účasti na kontrolních dnech v průběhu provádění stavby. Ve věcech technických je za Kraj jmenována kontaktní osoba: Ing. Petr Kadlec, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.
2. Kraj se zavazuje uhradit Městu finanční prostředky, které hradilo Město zhotoviteli stavebních prací za provedení prací na stavebním objektu Kraje, a to dle postupu uvedeném v Článku II. této smlouvy.
3. Město se zavazuje, že kolaudace stavby bude provedena nejpozději do jednoho roku od ukončení stavby.
4. Smluvní strany se zavazují v samostatné smlouvě majetkoprávně vypořádat stavební objekty Kraje, a to nejpozději do jednoho roku od kolaudace stavby.
5. Kraj se zavazuje provádět správu a údržbu stavebního objektu Kraje od okamžiku dokončení stavby, o čemž Město bude Kraj informovat.
6. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o jakékoliv okolnosti, která by mohla mít vliv na plnění svých povinností podle této smlouvy.

### **Článek II. Výše a způsob úhrady**

1. Cena za provedení stavebních úprav na stavebním objektu Kraje činí dle zadávacího řízení 3 634 606,98 Kč bez DPH, tj. 4 397 874,45 Kč včetně DPH. Uvedená výše ceny je stanovena ve smlouvě o provedení díla, uzavřené mezi Městem a dodavatelem společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, který byl vybrán v rámci zadávacího řízení.
2. Všechny případné vícepráce nebo méněpráce na stavebním objektu Kraje musí být odsouhlaseny za Liberecký kraj kontaktní osobou uvedenou v Článku I. odst. 1 této smlouvy.
3. V případě, že by v důsledku stavebních víceprací na stavebním objektu Kraje, které byly odsouhlaseny kontaktní osobou uvedenou v Článku I. odst. 1 této smlouvy, mělo dojít ke zvýšení plnění Kraje vůči Městu, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
4. Finanční prostředky bude Kraj Městu poskytovat na jeho účet uvedený v této smlouvě nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti vystavené Městem, a to na základě aktuálních potřeb financování stavby, resp. výdajů souvisejících s financováním

stavebního objektu Kraje. Součástí první žádosti budou kopie smlouvy o provedení stavby a kopie daňových dokladů včetně jejich příloh, které souvisí se se stavebním objektem Kraje. Součástí dalších žádostí budou již pouze kopie daňových dokladů.

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změna určení kontaktní osob smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných, očíslovaných dodatků, ke své platnosti vyžadují podpis obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kraj.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění ze strany Kraje v registru smluv.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá Město a dvě vyhotovení obdrží Kraj.
8. Tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dne 27. 9. 2022 usnesením č. 439/22/ZK a Zastupitelstvo města Mimoň dne 22. 9. 2022 usnesením č. Z22/110.

V Mimoňi dne 10. 10. 2022

V Liberci dne 12. 10. 2022

.....  
Petr Král, starosta

.....  
Martin Půta, hejtman