

SMLOUVA O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Centrum pokročilých inovačních technologií

Zastoupen:

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor

Sídlo:

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba,

IČO:

61989100

DIČ:

CZ61989100

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., Hollarova 5, 702 00 Ostrava

CZK: 127089559/0300

EUR: 1017371603/0300

ID datové schránky:

d3kj88v

Zhotovitel:

Stavební firma Kindermann s.r.o.

Zastoupen:

██████████, jednatel

Sídlo:

Bílková 2176, 680 01 Boskovice

IČO:

27674614

DIČ:

CZ27674614

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto **smlouvu o dílo**.

I.2. Smluvní strany se dohodly, že ve věcech technických, protokolárního předání (převzetí) díla, případně k předběžnému projednávání změn smlouvy jsou oprávněny jednat tyto osoby:

Za objednatele:

████████████████████

za zhotovitele:

████████████████████

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro odběratele dílo a odběratel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za dílo uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

II.2. Zhotovitel I se zavazuje provést dílo s potřebnou péčí a ve sjednaném čase.

II.3. Dílem se rozumí:

- Stavební práce při realizaci akustických komor v roce 2022 – Akustická komora GARETT Brno. Podrobnější specifikace díla je obsažena v nabídce zhotovitele – Smluvní položkový rozpočet na stavbu: Realizace akustických komor v roce 2022 – 1. etapa, který je přílohou č. 1 této smlouvy a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se jedná o stavební práce při celkové realizaci akustické komory společností Garrett Motion Czech Republic s.r.o., IČ: 06610005, sídlem Tuřanka 1387/100, 627 00 Brno dle Smlouvy o dílo ze dne 30.8.2022, obsah smlouvy je mu znám a zavazuje se své dílo vyhotovit tak, aby byla možná realizace a akustické komory společností Garrett Motion Czech Republic s.r.o. dle výše zmíněné smlouvy. Nebude-li dílo dle této smlouvy takto vyhotoveno, odpovídá zhotovitel objednateli za vzniklou škodu.”

II.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržet veškeré předpisy na ochranu životního prostředí, hygienické, bezpečnostní, zdravotní, právní, technické či jiné předpisy či normy, které se k danému dílu vztahují, jinak odpovídá objednateli za škodu.

II.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.

III. ČAS PLNĚNÍ, ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA

III.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo specifikované v čl. II.3 bude zhotovitelem vyhotoveno a předáno objednateli nejpozději 9.12.2022



III.2. Dílo bude předáno objednateli na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, který bude obsahovat údaje

o smluvních stranách, osobách oprávněných za smluvní strany jednat, datum předání, předmět předání, informaci o tom, zda je dílo předáváno s vadami či bez a cenu za dílo.

III.3. Předávací protokol jsou oprávněny podepsat za smluvní strany osoby uvedené v čl. I.2 této smlouvy.

III.4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.

III.5 Místem plnění je sídlo objednatele. Místem předání je sídlo objednatele.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

IV.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Celkem Kč(bez DPH): 2 925 000,-

slovy: dvamilionydevětsetdvacetpěttisíckorunčeských

K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty dle účinných právních předpisů.

IV.2. Objednatel provede úhradu ceny díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu, nejdříve v okamžiku převzetí díla objednatelem, které bude uskutečněno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

IV.3. Splatnost daňového dokladu je 60 dní od data vystavení.

IV.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností je daňový doklad považován za doručený objednateli třetím dnem po vypravení.

IV.5 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena pevná, nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné splnění předmětu smlouvy.

IV.6 Povinnosti zaplatit cenu za plnění je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

V. ZMĚNA SMLOUVY

V.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně označeným „Dodatek“. Dodatky ke smlouvě budou číslovány vzestupnou řadou. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

V.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna ihned bez zbytečného odkladu oznámit to druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

VI. VĚCI K PROVEDENÍ DÍLA

VI.1. Pokud zhotovitel opatří zhotovením nebo koupí movité věci potřebné k provedení díla (materiál, drobný hmotný i nehmotný majetek), které nebudou zcela spotřebovány v souvislosti s tímto dílem, nepožaduje objednatel jejich vydání po dokončení díla.


VI.2. Tyto věci jsou přenechány darem do vlastnictví zhotovitele a budou využívány k rozvoji školství, vědy a výzkumu na VŠB - TUO.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

VII.1. Práva a povinnosti vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

VII.2. Dle §1765 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou za uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.

VII.3. Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že plátce v den uskutečnění zdanitelného plnění je nespolehlivý plátce, příjemce zdanitelného plnění uhradí za



poskytovatele zdanitelného plnění daň (DPH) na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele. Pokud příjemce uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli.

Pokud správcem daně nebude zveřejněn v den úhrady faktury bankovní účet, na který příjemce zdanitelného plnění má provést úhradu faktury, příjemce zdanitelného plnění uhradí za poskytovatele DPH. Pokud příjemce uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění daň Finančnímu úřadu, příjemce si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli

VII.4. Smluvní strany berou na vědomí, že dle ust. § 3 odst. 2 písm. lm) zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, nemusí být tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Pokud by z jakéhokoliv důvodu tato smlouva měla být uveřejněna v registru smluv, zavazuje se zajistit její uveřejnění objednatel.

VII.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn byla vedena v interní evidenci smluv VŠB - TUO, která je přístupná pověřeným zaměstnancům VŠB – TUO, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu.

VII.6. Zhotovitel i objednatel prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které považují za své obchodní tajemství.

VII.7 Tuto smlouvu lze ukončit na základě dohody smluvních stran nebo na základě odstoupení. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy a touto smlouvou.

VII.8 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v tomto případě:

- a) zhotovitel bezdůvodně zastaví či přeruší provádění díla před jeho dokončením na dobu delší než 1 měsíc,
- b) zhotovitel zjevně porušuje předpisy na ochranu životního prostředí nebo hygienické nebo bezpečnostní nebo právní nebo technické nebo zdravotní či jiné předpisy či normy, které se k danému dílu vztahují,
- c) bylo-li soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku nebo podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

VII.9 Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za škodu, které objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného plnění, a to v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření k odvrácení škody neb k jejímu zmírnění.

VII.10 Nepředá-li zhotovitel objednateli plnění ve lhůtě dle odst. III.1 této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě. VII.11 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VIII.1. Smluvní strany prohlašují, že posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení obou stran a vzájemné vysvětlení jejího obsahu.

VIII.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran, případně dnem zveřejnění v registru smluv a to v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb.

VIII.3. Právní vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem, které vyplývají z této smlouvy a nejsou v ní upraveny, se řídí právním řádem ČR, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

VIII.4 Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č 1: Nabídka zhotovitele – Smluvní položkový rozpočet na stavbu: Realizace akustických komor v roce 2022 – 1. etapa.

V Ostravě dne

13.10.2022

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.,
rektor

V Boskovicích dne

10.10.2022

objednatel

Smluvní položkový rozpočet

Kód:

Stavba: **Realizace akustických komor v roce 2022 - I. etapa**

Objednatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

IČ: 61989100

DIČ: CZ61989100

Zhotovitel: Stavební Firma Kindermann s.r.o.

IČ: 27674614

DIČ: CZ27674614

Projektant:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0 Kč

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena bez DPH

v


CZK

2 925 000 Kč

REKAPITULACE OBJEKTŮ DODÁVKY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| Náklady stavby celkem | | | |
| SO 04 | GARRETT | 2 925 000 | 3 539 250 |

Tomáš Kindermann,



SOUPIS PRACÍ

Dodávka:

Realizace akustických komor v roce 2022

Objekt:

| PČ | Typ | Poř.č. | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|--------|--|-----|----------|--------------|---------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 2 925 000,00 |
| D | | | | | | | 2 925 000,00 |
| PP | | | Odrstranění PUR panelu ze stávající fasády, uložení, zabezpečení pro zpětnou montáž | kpl | | | 45 773,46 |
| VV | | | Součet | | | | |
| PP | | | Výřez obvodové zdi, 2m2 tl. 300mm, zabezpečení překladem, nakládka suti, odvoz, uložení na skládku | kpl | | | 79 645,81 |
| VV | | | Součet | | | | |
| PP | | | Demolice beton podlahy ve stísněných podmínkách vč. hydroizolace, odvoz, uložení | m3 | | | 323 416,94 |
| VV | | | Součet | | | | |
| PP | | | Výztuž základových konstrukcí | t | | | 57 674,56 |
| VV | | | Součet | | | | |
| PP | | | Podkladní beton C 25/30, dovoz, čerpání, uložení, hlazení | m3 | | | 146 108,87 |
| VV | | | Součet | | | | |
| PP | | | Separční fólie a dilatace kolem obvodu D+M | m2 | | | 21 531,83 |
| VV | | | Součet | | | | |
| PP | | | Instalace vibroizolačních prvků | kpl | | | 153 798,81 |
| VV | | | Součet | | | | |
| PP | | | Výztuž základových konstrukcí | t | | | 57 674,56 |
| VV | | | Součet | | | | |
| PP | | | Betonáž základové desky C25/30, dovoz, čerpání, uložení, hlazení | m3 | | | 138 052,75 |
| VV | | | Součet | | | | |
| PP | | | Epoxidová antistatická podlaha | m2 | | | 59 581,61 |
| VV | | | Součet | | | | |
| PP | | | Stěrka, broušení, epoxid, uzemňovací prvky, vše D+M | | | | |
| PP | | | Realizace komínu pro odvod spločin | kpl | | | 393 651,73 |
| PP | | | Prostupy pro technologické rozvody vč. tras a napojení | kpl | | | 340 371,42 |
| VV | | | Součet | | | | |
| PP | | | Nosná konstrukce komory | kpl | | | 704 911,23 |
| PP | | | Výplň nosné konstrukce a uzavření | kpl | | | 402 806,42 |

