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RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno  
Společnost pověřená výkonem zadavatelských činností 



SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „smlouva“) 

 
1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
Objednatel:  Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně- 
 Chrlicích    
Sídlo:  Chrlické náměstí 2/2, 643 00 Brno 
Zastoupený  Mgr. Marcelou Troubilovou – ředitelkou 
IČO: 136 93 131   
DIČ:  neplátce DPH 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  Mgr. Marcela Troubilová, ředitelka 
  Tel.: +420 724 334 332  
  e-mail: troubilova@centrumchrlice.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Josef Kříž 
  Tel.: +420 736 486 997  
  e-mail: kriz@centrumchrlice.cz 
(dále jen „Objednatel“)      

    
Zhotovitel:  Schindler CZ, a.s.   
Sídlo  Walterovo náměstí 329/3 , 158 00 Praha 5  
Zastoupený  Petr Köhler, na za základě plné moci  

Michaela Klesnarová, člen představenstva 
Branislav Baláž, předseda představenstva  
Pavel Zehnálek, člen představenstva 

 
Zapsán v obchodním rejstříku: Spisová značka: oddíl B, vložka 9174 vedená u Městského soudu v Praz e  
IČO: 27127010   
DIČ: 27127010   
Bankovní ústav: CSOB, a.s.   
Číslo účtu: 900476493/0300   
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Köhler, na za základě plné moci 

 Tel.: 603 458 798  
 E-mail: petr.kohler@schindler.com 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Köhler, na za základě plné moci 

 Tel.: 603 458 798  
 E-mail: petr.kohler@schindler.com 
(dále jen „Zhotovitel“)    

 
 
1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího na veřejnou zakázku s názvem „Centrum Chrlice – 

rekonstrukce výtahů včetně strojovny – I. etapa“, v jehož rámci byla nabídka zhotovitele vybrána jako 
nejvýhodnější (dále jen „veřejná zakázka“).  

1.2 Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či  
omezovaly plnění jeho závazků.  

1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z 
této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a 
že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a 
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realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  

1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je 
schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena 
reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho 
ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku  

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž 
splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a 
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu 
není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být 
vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či 
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.  

1.6 Porušení některé povinnosti Zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení 
nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.  

1.7 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli místo realizace, 
příjezdové a přístupové podmínky k dotčenému objektu a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy 
osob a materiálu na místo realizace. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené 
podmínky jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení 
díla.  

1.8 Zhotovitel současně potvrzuje, že je schopen zajistit veškerá opatření související s omezujícími 
opatřeními v důsledku pandemické situace COVID 19 a že je schopen zajistit veškerá potřebná 
bezpečnostní opatření související s bezpečností osob a s ochranou stávajícího majetku, který nebude 
předmětem díla. Veškeré ztížené podmínky a náklady na ochranná opatření jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně. 

 
2 VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 
 
2.1 Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
 

2.1.1 Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny 
smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně 
zasílány:  
2.1.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo 

kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou,  
2.1.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve 

smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou 
písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,  

2.1.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít 
i stavební deník.  

2.1.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo 
stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo 
zpožďováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za 
provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak 
se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.  

2.1.3 Nebude-li na adrese definované smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo 
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude 
za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne 
prokazatelného odeslání zásilky.  

2.1.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke smlouvě, se nepovažují za změnu smlouvy bez 
ohledu na jejich obsah.  

2.1.5 Smluvní strany se dohodly, že oznámení, výzvy, notifikace, sdělení, fakturace dle této Smlouvy 
budou zasílány v elektronické podobě na email osob oprávněných jednat ve věcech technických, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA 
 

3.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení díla: 
 

Název zakázky : Centrum Chrlice – rekonstrukce výtahů včetně strojovny – I. etapa 

Místo realizace : Chrlické náměstí 2/2, 643 00 Brno 
   

4   PŘEDMĚT DÍLA   
   

 
4.1 Rozsah předmětu díla  

4.1.1 Předmětem díla je prací spojených s realizací výměny výtahu (dále také „předmět plnění“ či 
„dílo“), tj. funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s realizací díla jejichž provedení je pro řádné dokončení  
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní a technická opatření apod.) včetně 
koordinační činnosti. Specifikace výtahu, jehož dodávka je hlavní součástí díla, je obsažena v 
příloze č. 1 této smlouvy. 

4.1.2 Předmětem dle této smlouvy je rovněž i:  
- Zpracování vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (příp. pro 

ohlášení stavby), zajištění správního rozhodnutí a následně vypracování jednoduché realizační 
projektové dokumentace. Provedení těchto úkonů zajistí Zhotovitel před zahájením fyzické 
realizace díla a předloží ji Objednateli k odsouhlasení.  

- Odstranění, odvoz a likvidace stávajícího výtahu.  
4.1.3 Zhotovením díla se rozumí provedení prací, dodávek a služeb v rozsahu nezbytné pro řádné a  

bezvadné fungování díla v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu 
nabídkou Zhotovitele.  

4.1.4 Výsledkem činnosti Zhotovitele bude kompletní výměna starého osobního výtahu za nový, 
odpovídající všem legislativním předpisům a vhodný pro užívání osobami se zrakovým 
postižením.  

4.1.5 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla.  
4.1.6 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti:  

4.1.6.1 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména klientů a zaměstnanců centra),  

4.1.6.2 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle českých technických norem či dle 
evropských technických norem (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému 
dílu včetně pořízení protokolů),  

4.1.6.3 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí 
díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad,  

4.1.6.4 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla,  

4.1.6.5 odvoz suti a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech,  

4.1.6.6 uvedení všech povrchů dotčených realizací díla do původního stavu (chodníky, vnitřní 
dotčené prostory objektu apod.),  

4.1.6.7 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi 
závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,  

4.1.6.8 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci díla (příp. pro souhlas s užíváním 
díla) včetně přítomnosti na kolaudačním řízení,  

4.1.6.9 poskytování služby nonstop centrálního dispečinku se stálou obsluhou. 
 

4.2 Dokumentace skutečného provedení díla  
4.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást realizace díla. 
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4.2.2 Dokumentace  skutečného  provedení  díla bude  předána  Objednateli  ve  třech  vyhotoveních  
v grafické (tištěné) podobě. 

 
4.3 Předání příslušné dokumentace  

4.3.1 Objednatel předal Zhotoviteli technické podklady a požadavky na dílo v rámci zadávacího řízení, 
na jehož základě je sjednána tato smlouva. Zhotovitel se s těmito podklady seznámil a zavazuje 
se veškeré práce provést tak, aby bylo dosaženo odpovídajícího výsledku.  

4.3.2 V případě žádosti předá Objednatel Zhotoviteli po podpisu Smlouvy veškerou dostupnou stavební 
dokumentaci šachty výtahu. 

 
5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ 
 
5.1 Termín zahájení plnění  

5.1.1 Termínem zahájení plnění se rozumí 5. pracovní den po nabytí účinnosti smlouvy. 
5.1.2 Projektovou  dokumentaci  pro  vydání  stavebního  povolení  (příp.  ohlášení  stavby)  dokončí  

Zhotovitel nejpozději do 21 kalendářních dnů od termínu zahájení plnění.  
5.1.3 Podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (příp. ohlášení stavby) Zhotovitel zajistí 

nejpozději do 25 kalendářních dnů od termínu zahájení plnění. 
 
5.2 Termín zahájení prací na díle  

5.2.1 Termínem zahájení prací se rozumí 5. pracovní den ode dne vydání stavebního povolení v 
právní moci (příp. ohlášení stavby). 

 
5.3 Lhůta pro dokončení díla  

5.3.1 Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději 
do 150 kalendářních dnů od termínu zahájení prací s tím, že doba odstávky výtahu nesmí být 
delší než 35 kalendářních dnů.  

5.3.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě,  
prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho 
součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí 
věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele s 
plněním jeho součinnosti. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný 
dodatek ke smlouvě.  

5.3.3 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
 
5.4 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt  

5.4.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.  

5.4.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke 
smlouvě, jinak je neplatné.  

5.4.3 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, kdy je plnění nemožné nebo 
podstatně ztížené, kterou Zhotovitel nebyl objektivně schopen ovlivnit. V takovém případě je 
Zhotovitel oprávněn požadovat přiměřené prodloužení sjednané lhůty pro dokončení díla s 
ohledem na vzniklou překážku, a to i v případě, že se překážka vyšší moci týká poddodavatele 
Zhotovitele. 

 
6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 
 
6.1 Výše ceny za dílo  

6.1.1   Cena za kompletní bezvadné dílo je sjednána ve výši: 
 

6.1.1.1   Cena 928.000,-
 

6.1.1.2 Cena slovydevětsetdvacetosmtisíc korun českých 
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6.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a 
hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 
6.2 Obsah ceny  

6.2.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané na veřejnou zakázku.  
6.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla, respektive daných prací, včetně vedlejších a ostatních nákladů. Cena za dílo 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do 
konce lhůty pro dokončení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na nabízenou cenu. Veškeré náklady a 
rizika Zhotovitele vyplývající z této smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. 

 
6.3 Podmínky pro změnu ceny za dílo  

6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:  
6.3.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které 

nebyly v době uzavření smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu,  

6.3.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných prací, které nebyly sjednány 
v původním předmětu díla,  

6.3.2 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že v ceně jsou zahrnuty zvýšené náklady vzniklé vývojem cen 
stavebních materiálů, pohonných hmot a mzdových nákladů. 

 
6.4 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)  

6.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel 
povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny 
za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.  

6.4.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí 
součinnosti ze strany Objednatele.  

6.4.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list 
a teprve poté bude možné uzavřít příslušný dodatek smlouvy. 

 
6.5 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování  

6.5.1 Cena méněpráce a víceprací bude sjednána dohodou smluvních stran na základě podkladů 
Zhotovitele či informací dostupných z veřejných zdrojů. Cena víceprací bude stanovena na 
základě cen v čase a místě obvyklých, případně za použití cenové soustavy RTS či URS. Cena 
víceprací a méněprací bude projednána na kontrolním dnu.  

6.5.2 V případě odsouhlasení všech podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany 
změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke 
smlouvě. 

 
7 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
7.1 Zálohy  

7.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 
7.2 Postup plateb  

7.2.1 Zhotovitel vystaví fakturu ve výši 5 % z ceny díla po dokončení po dokončení projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení (příp. ohlášení stavby) a podání žádosti o vydání 
stavební předání (příp. ohlášení stavby).  

7.2.2 Zhotovitel vystaví fakturu ve výši dalších 5 % z ceny díla po vydání stavebního povolení v právní 
moci (ohlášení stavby) příslušným stavebním úřadem.  

7.2.3 Zhotovitel vystaví fakturu ve výši dalších 80 % z ceny díla po dokončení díla.  
7.2.4 Zbývající částka rovnající se 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazena 

Objednatelem po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. 
 
7.3 Lhůty splatnosti 
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7.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po 
dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli. Faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu podle zákona o DPH. 

 
7.4 Termín splnění povinnosti zaplatit  

7.4.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
připsána na účet Zhotovitele.  

7.4.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči 
Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře 
Zhotovitele. 

 
8 SMLUVNÍ POKUTY 
 
8.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt  

8.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti kterékoliv z lhůt uvedených v čl. 5 této smlouvy, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý i 
započatý den prodlení.  

8.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 10 kalendářních dnů, je  
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo, a 
to za jedenáctý a každý další i započatý den prodlení. 

 
8.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla  

8.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či 
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 500,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.  

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

 
8.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad  

8.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode 
dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.  

8.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s 
odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.  

8.3.3 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se výše uvedené smluvní pokuty na 
dvojnásobnou výši.  

8.3.4 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu označenou jako havárií s nutností vyproštění 
osoby ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,- Kč za 
každou i započatou hodinu prodlení. 

 
8.4 Smluvní pokuta za nerespektování sjednaných podmínek provádění  

8.4.1 Pokud Zhotovitel poruší kteroukoliv smluvní povinnost vztahující se k užívání objektu a zejména 
míst dotčených realizací díla osobami se zrakovým postižením, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
8.5 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště  

8.5.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu 
sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení. 

 
8.6 Úrok z prodlení 
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8.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
8.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty  

8.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či 
úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.  

8.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do 
deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v 
tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

8.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna 
písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
či úroku z prodlení neuznává. 

 
8.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut  

8.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 
dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 

 
8.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám  

8.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši 
způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.  

8.9.2 Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, ani nedostatek zavinění  
Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní 
pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na 
náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.  

8.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští. 
8.9.4 Maximální výše všech smluvních pokut (i kumulovaných) je 15 % ceny díla bez DPH. 

 
9 STAVENIŠTĚ 
 
9.1 Předání a převzetí staveniště 

9.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště ve lhůtách dle čl. 5 této smlouvy.  
9.1.2 Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty 

pro dokončení díla.  
9.1.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. 

Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 

 
9.2 Vybudování a provoz zařízení staveniště  

9.2.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje Zhotovitel v souladu se 
svými potřebami, přičemž obě smluvní strany berou na vědomí, že stávající objekt není možné 
využívat jako sociální zázemí zaměstnanců Zhotovitele či jeho případných podzhotovitelů. 

 
9.3 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací  

9.3.1 Veškerá potřebná povolení k případnému užívání veřejných ploch zajišťuje Zhotovitel a hradí 
veškeré případné poplatky. 

 
9.4 Vyklizení staveniště  

9.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 
15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o 
předání a převzetí díla).  

9.4.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 
Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen. 

 
10  STAVEBNÍ DENÍK 
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10.1 Povinnost vést stavební deník  
10.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník.  
10.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.  
10.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.  
10.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii 

obdrží Zhotovitel.  
10.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost 

archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.  

10.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro 
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č.  
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  

10.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.  
10.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.  
10.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

 
10.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku  

10.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 
rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.  

10.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních 
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

10.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
10.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku  

10.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

 
11  KONTROLA PROVÁDĚNÍ PRACÍ 
 
11.1 Kontrola provádění prací  

11.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru 
(TDS). Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 
pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za 
její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit. 

 
12  TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 
 
12.1 Technický dozor  

12.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.  

12.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDS). 
 
12.2 Oprávnění Technického dozoru 
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12.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným 
účastníkům stavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.  

12.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají 
rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění 
Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat 
Objednatele.  

12.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění 
díla a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.  

12.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v 
souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění 
nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry díla. 

 
13  PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 
 
13.1 Pokyny Objednatele  

13.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, případně technického dozoru Objednatele, týkající se realizace 
předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.  

13.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže 
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

13.1.3 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu, 
byly-li dotčeny činností Zhotovitele. 

 
13.2 Použité materiály a výrobky  

13.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není 
výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.  

13.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně 
tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.  

13.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. 

 
13.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce  

13.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovovaného díla, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

13.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat.  

13.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.  

13.3.4 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce a požární ochranou na stavbě.  

13.3.5 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel 
je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
13.4 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele  

13.4.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. 
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13.5 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu  
13.5.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických 
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel.  

13.5.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  
13.5.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
13.6 Specifické podmínky provádění  

13.6.1 Stavba bude prováděna za provozu centra.  
13.6.2 Zhotovitel je povinen udržovat v místě realizace díla a přístupových cestách (chodbách) pořádek 

a po skončení denní směny pak provést úklid chodby a celé přístupové cesty.  
13.6.3 Skladování materiálu na chodbě musí být minimalizováno a každá případná překážka musí být 

označena zábranou, která umožní její identifikaci i zrakově postiženým.  
13.6.4 Veškeré stavební a montážní práce musí být prováděny pouze v pracovní dny v době od 7.00 

hod nejdéle do 18.00 hod a Zhotovitel je povinen minimalizovat negativní vlivy realizace díla na 
pobyt klientů.  

13.6.5 K přepravě materiálu a zaměstnanců Zhotovitele lze využít další stávající výtah. Zhotovitel je však 
povinen učinit veškerá opatření pro zachování čistoty výtahu a veškerá opatření, která zabrání 
jeho poškození. 

 
14  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
14.1 Organizace předání díla  

14.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

14.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.  
14.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.  
14.1.4 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 

poddodavatele. 
 
14.2 Protokol o předání a převzetí díla  

14.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis  
(protokol). 

14.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:  
14.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,  
14.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,  
14.2.2.3 doklady k předanému dílu (např. provozní řád, návody k obsluze a údržbě atd.),  
14.2.2.4 další doklady potřebné k vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu  

s ustanovením stavebního zákona, 
14.2.2.5 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,  
14.2.2.6 termín, od kterého počíná běžet záruční doba,  
14.2.2.7 dokumentace skutečného provedení,  
14.2.2.8 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  

14.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat i:  
14.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,  
14.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu 

narovnání,  
14.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků.  
14.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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14.3 Vady a nedodělky  
14.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 

ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a 
nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli.  

14.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně 
způsobu a termínu jejich odstranění.  

14.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 
vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má 
Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany 
Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů 
odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.  

14.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel. 

 
15  ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 
 
15.1 Odpovědnost za vady díla  

15.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době.  

15.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit.  

15.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.  
15.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 
 
15.2 Délka záruční doby  

15.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.  
15.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.  
15.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 

které Zhotovitel odpovídá.  
15.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále 
ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

 
15.3 Výjimky ze záruky  

15.3.1 Záruční doba na baterie automatické evakuace (pokud je jimi výtah vybaven) činí 24 měsíců a 
nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním. Objednatel bere na 
vědomí, že Zhotovitel nemůže poskytnout záruku za jakost díla v případě, že Objednatel nezajistí 
prostředí nutné pro instalaci a provoz elektronických zařízení v teplotním rozmezí +5 až + 40 
stupňů Celsia, a to z důvodu, že při nedodržení uvedeného teplotního rozmezí dochází k 
výraznému snížení životnosti elektronických komponent a tím i celého díla.  

15.3.2 Záruka se nevztahuje na díly, které podléhají přirozenému opotřebení, na škody vzniklé v 
důsledku vandalismu, nedodržení provozních předpisů, nadměrného přetížení, použití 
nevhodných provozních prostředků (např. mazadel), chybných stavebních prací (neprovedených 
Zhotovitelem) a poklesu budov, vyšší moci a jiných důvodů, za které není Zhotovitel odpovědný. 

 
15.4 Způsob uplatnění reklamace  

15.4.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci 
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musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, 
jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat 
o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu). 

15.4.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla  
15.4.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,  
15.4.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při 

prohlídce při předání a převzetí díla,  
15.4.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné 

péče nejpozději však do konce záruční doby.  
15.4.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná  

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
15.5 Podmínky odstranění reklamovaných vad  

15.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento 
termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 
15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu 
vadu(y) odstraní.  

15.5.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 
dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.  

15.5.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace 
Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.  

15.5.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím 
reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli náklady na odstranění vady.  

15.5.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který 
výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování 
vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 

15.5.6 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii s nutností vyproštění osoby  
(tedy o stav, kdy ve výtahu uvízla osoba), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení).  

15.5.7 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

 
15.6 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad  

15.6.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu 
opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.  

15.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k 
dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či 
vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran. 
Havárie s nutností vyproštění osoby bude odstraněna nejpozději do 4 hodin od jejího nahlášení.  

15.6.3 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
15.7 Servis výtahu v záruční době 
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15.7.1 Zhotovitel je v záruční době povinen bezplatně zajistit provoz a servis výtahu v souladu s  
ČSN 27 4002. Tyto činnosti zahrnují veškeré odborné prohlídky a zkoušky ve stanovených 
intervalech, veškeré opravy, čištění, mazání, vyprošťování osob atd. 

 
15.8 Centrální dispečink  

15.8.1 Zhotovitel je v záruční době povinen bezplatně Objednateli poskytovat službu nonstop centrálního 
dispečinku se stálou obsluhou.  

15.8.2 Za nonstop centrální dispečink se stálou obsluhou se nepovažuje volání na mobilní telefon na jiné 
místo než do dispečinku, volání na záznamník či zasílání emailů nebo sms. 

 
16  VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 
 
16.1 Vlastnictví díla  

16.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.  
16.1.2 Výjimkou jsou veškerá práva k duševnímu vlastnictví vztahující se k výtahovému zařízení, které je 

předmětem Smlouvy, včetně řídícího programového vybavení umožňujícího běžný provoz, 
údržbu a opravy zařízení („řídící programové vybavení“) zůstávají majetkem Zhotovitele.  
Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje neexkluzivní licenci Objednateli k použití řídícího 
programového vybavení výhradně k provozu zařízení pro jeho vlastní účely. Objednatel nemá 
právo pořizovat kopie, upravovat či jakkoliv jinak nakládat s řídícím programovým vybavením. 

 
16.2 Nebezpečí škody na díle  

16.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 
17  SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ 
 
17.1 Sociální aspekty  

17.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

17.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v 
rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho 
poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 
smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. 

 
17.2 Environmentální aspekty  

17.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN 
EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000.  

17.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům realizace díla na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.  

17.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 
18  ZMĚNA SMLOUVY 
 
18.1 Forma změny smlouvy  

18.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými 
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.  

18.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového 
čísla dodatku smlouvy. 
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18.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě. 

 
19  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
19.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy  

19.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato 
smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat 
jednání zástupců smluvních stran.  

19.1.2 Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na 
straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje:  
- porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena,  
- opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se 

považuje 3x a více, případně o 30 dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak),  
- Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly 

v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího 
řízení,  

- Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu 
Objednatele,  

- Zhotovitel prokazatelně opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v 
řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývající ze Smlouvy o dílo,  

- Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy 
poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případně zneužije informace 
poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele a ohrozí tak zájmy  
Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu 
(větší škodu ve smyslu trestněprávních norem). 

 
19.2 Způsob odstoupení od smlouvy  

19.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních 
stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně 
přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této 
dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od smlouvy odstoupit.  

19.2.2 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje 
(závažná či podstatná porušení smluvních podmínek).  

19.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-
li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 
19.3 Den účinnosti odstoupení  

19.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné k datu určenému v odstoupení od smlouvy, nejdříve však 
následující den po doručení oznámení o odstoupení, pokud druhá strana nepopře ve stanovené 
lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na 
kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
19.4 Důsledky odstoupení od smlouvy  

19.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující:  
19.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla,  
19.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 

a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 
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19.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak,  

19.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů 
od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,  

19.4.1.5 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny za dílo. 

 
20  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
20.1 Závěrečná ustanovení  

20.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka 
výběrového řízení podal do výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Centrum Chrlice – 
rekonstrukce výtahů včetně strojovny – I. etapa“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž 
zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.  

20.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli 
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně 
v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti  

 Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je 
 povinen je dodržet.  
20.1.3 Strany  smlouvy  potvrzují,  že  si  smlouvu  přečetly,  že  tato byla  sepsána  dle  jejich  vážné

 a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.  
20.1.4 Zhotovitel  souhlasí  s případným  uveřejněním  podmínek,  za jakých  byla  smlouva  uzavřena

 v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění 
 a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.  
20.1.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 

504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 
20.2 Příslušnost soudu  

20.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným 
právním předpisem. 

 
20.3 Volba práva  

20.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.  
20.3.2 Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně 

závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy 
souvisejícími. 

 
20.4 Platnost a účinnost smlouvy.  

20.4.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 
podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabude 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní 
strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních 
předpisů.  

20.4.2 Tato smlouva se uzavírá elektronicky, nedomluví-li se smluvní strany jinak. 
 
20.5 Nedílná součást smlouvy  

20.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 
 
Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 – Specifikace nabízeného výtahu 
 
V Brně-Chrlicích, dne V dne 
 
 
 

15 



__________________________ __________________________ 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Mgr. Marcela Troubilová, ředitelka 

Petr Köhler – ředitel MOD 
Michaela Klesnarová – člen 
představenstva 
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Chrlické náměstí 2/2, 643 00 Brno 
 
 
Návrh řešení Schindler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We Elevate 



Schindler CZ, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od Michal Jelínek  
Telefon +420736 632 734  
Mobil  
E-mail michal.jelinek@schindler.com  
Číslo nabídky 0400288162  
Datum 20.červenec 2022  
Předmět Informativní návrh řešení k projektu Chrlické náměstí 2/2, 643 00 Brno 
 

 
Vážení, 
 
dovolujeme si Vám předložit informativní návrh řešení celkové výměny výše uvedeného zařízení, 
jehož technický popis je součástí této nabídky. 
 
Dodávka je realizována „ na klíč „ vše zařídíme za vás, včetně vyřízení všech povolení a kolaudace. 
 
Veškeré otázky týkající se této nabídky Vám zodpoví obchodní technik, který je Vám k 
dispozici na výše uvedeném telefonním čísle popř. osobně na dohodnuté obchodní schůzce. 
 
Děkujeme Vám za Váš zájem a věříme, že tato nabídka bude vyhovovat Vašim požadavkům. 
 
S pozdravem 
 
Schindler CZ, a.s. 20. červenec 2022 
 
Společnost Schindler byla založena v roce 1874.  
Naše společnost vlastní certifikáty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

 
Za společnost Schindler CZ, a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michal Jelínek 
 
 
 
 
 
 

 
Schindler CZ, a.s. Tel. +420 257 293 111 IČ: 27127010 
Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 info.cz@schindler.com DIČ: CZ27127010 
Česká republika, Zapsána v OR, www.schindler-cz.cz Bankovní spojení: 
vedeného MS v Praze odd.B, vložka 9174  ČSOB, a.s., Č.ú.: 900476493/0300 
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mailto:info.cz@schindler.com
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Chrlické náměstí 2/2, 643 00 Brno  

Obsah nabídky 
 
 
 
 
Zákazník  Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrli 
   

 Kontaktní osoba Tvrdý 
   

 Telefon / Mobil 731440707 
   

 Číslo zákazníka 1945845 

   
Projekt Název projektu Chrlické náměstí 2/2, 643 00 Brno 
   

 Adresa projektu Chrlické náměstí 2/2, 643 00 Brno 
   

 Typ budovy Komerční 
   

 Číslo projektu 806544595 

   
Schindler  Schindler CZ, a.s. 
   

 Kontaktní osoba Michal Jelinek 
   

 Telefon / Mobil +420736 632 734 
   

 E-mail michal.jelinek@schindler.com 
   

 Číslo nabídky 0400288162 
 
 
 
 
 

Obsah nabídky Obsah nabídky 2
 Přehled projektu 3
 Popis výhod produktu 4
 Technická specifikace a dekorace 5
 Cenová kalkulace 10
 Platební podmínky a záruka 11
 Ostatní 13 

Stavební připravenost  
Servis  
Hlavní benefity našeho řešení  
Schindler Ahead  
Clean Mobility 
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Chrlické náměstí 2/2, 643 00 Brno  

Přehled projektu 
 
 
 

Pozice Označení zařízení Produktová řada Počet 
    

00100 940086 Schindler 3000 Plus 1 
  - 400 kg ,4 st. ,1.0 m/s  
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Chrlické náměstí 2/2, 643 00 Brno  

Popis výhod produktu Schindler 3000 Plus 
 
 
 
Všestranný výtah Schindler 3000 Plus Flexibilní řešení, které sjednocuje 
vzhled a funkčnost. Schindler 3000 Plus je všestranný výtah s velmi širokou 
škálou designu. 
 
 

Nejnovější technologie a vysoký komfort 
Bezkontaktní senzor zajišťuje přesné vyrovnání 
kabiny s nástupištěm pro bezpečný a plynulý 
pohyb cestujících a nákladu.  
Maximální flexibilita  
Flexibilita designu, rozměrů kabiny, nízká 
prohlubeň a hlava šachty. Možnost aplikace 
vlastního designu zákazníka a zároveň velmi 
snadné jej v budoucnu nahradit jiným designem.  
Inovativní technologie  
Aplikace frekvenčního měniče s rekuperací 
elektrické energie. 

 
Životní prostředí  
Produkt je velmi šetrný k životnímu prostředí. 

 
 
 
 
 
 
 

Zřeknutí se odpovědnosti: Specifikace, možnosti a barvy se mohou změnit. Všechny kabiny a 

možnosti uvedené v nabídce jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od originálu 

 
 
Schindler je jedním z předních světových dodavatelů výtahů a 
eskalátorů. Společnost se specializuje na nejmodernější 
technologie, které jsou navržené a pečlivě testované na 
bezpečnost, pohodlí, efektivitu a spolehlivost. 

 
 
Využijte našich plánovacích digitálních nástrojů a odborného 
poradenství obchodního týmu ke snadnému navržení technického 
řešení a získání všech potřebných podkladů. Váš objekt bude 
profitovat z výtahů se svěžím designem a tichým provozem, který 
bude zárukou klidného a útulného prostředí. 
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Schindler 3000 Plus 
 
 
 
Hlavní parametry 
 
 
 
Parametr Volba 
  

Pozice 100  
  

Nosnost 400 kg 
  

Počet osob 5 
  

Rychlost 1.0 m/s 
  

Počet stanic / nástupišť 4 / 4 (0, 1, 2, 3) 
  

Zdvih 9.0 m 
  

Prohlubeň 1250 mm 
  

Hlava šachty 3250 mm (pod spodní hranu stropu šachty, bez montážního nosníku/montážního prvku) 
  

Šachta: šířka x hloubka 1225 mm x 1520 mm 
  

Strojovna Řešení bez strojovny (MRL) 
  

Kabina: šířka x hloubka x výška 820 mm x 1200 mm x 2139 mm 
  

Čistá výška kabiny (pod podhled) 2100 mm 
  

Dveře: šířka x výška 700 mm x 2000 mm 
  

Kabinové dveře Automatické centrální 4-panelové (C4) 
  

Šachta Beton 
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Schindler 3000 Plus 
 
 
 
Technická specifikace 
 
 
 
Parametr Volba 
  

Světelná clona Ano - bezpečnostní celoplošná 
  

1. požární odolnost šachetních dveří E120 
  

Umístění protiváhy Vlevo 
  

Zachycovače na protiváze Ne 
  

Počet vstupů do kabiny 1 
  

Hlavní stanice 1 
  

Pohon kabinových dveří Sematic Canbus 
  

Řízení Řízení se sběrem směrem do hlavní stanice 1KA 
  

Umístění rozvaděče Rozvaděč integrován v pravé části rámu šachetních dveří 
  

Pozice rozvaděče Nástupiště na podlaží 4 na straně 1 
  

Jmenovitý výkon motoru PMN 3 kW 
  

Hlavní přívod - typ TN-S (3L+PE+N) 
  

Hlavní přívod - napětí / frekvence TN-S (3L+PE+N) 
 400 V 50 Hz 
  

Přívod šachetního osvětlení 230 V 
  

Počet jízd za hodinu 120 
  

Zařízení v souladu s platnou legislativou EN81-20/50 
  

Instalační metoda Montáž s lešením 
  

Maintenance period 45 months 
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Chrlické náměstí 2/2, 643 00 Brno  

Schindler 3000 Plus 
 
 
 
Parametr Volba 
  

Typ frekvenčního měniče Rekuperační VAF0XX 
  

Alarmy a komunikační vlastnosti Telemonitoring CLSD 
 Triphonie 
 Hlasový modul v kleci 
 Ahead Ready - GSM brána je integrována v rámci CUBE 
 (pro řádnou funkčnost telealarmu je nutné použít SIM kartu zhotovitele) 
 Systém nouzového volání z kabiny 
 Vzdálený monitoring 
 Alarm na kabině 
  

Možnosti ovládání Automatický návrat do hlavní stanice 
 Rezervace kabiny s parkováním 
 Automatické zavření dveří po stanovené době 
 Ukazatel úrovně pozice kabiny součástí ovládacího panelu v kabině 
 Gong na nástupišti (zvukový signál při příjezdu kabiny do stanice) 
 Ukazatel stavu zařízení - výtah v normálním provozu 
 Ukazatel příštího směru jízdy v kabině 
 Ukazatel stavu zařízení - probíhá servis 
 Ukazatel příštího směru jízdy na nástupišti 
 Hlásič pater, zvuková signalizace 
 Bateriový dojez pro sjezd do nejbližší stanice v případě výpadku elektrického proudu 
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Schindler 3000 Plus 
 
 

 

Specifikace dekorace 
 
       

10  01 Dekorace kabiny Times Square    
     

        
 02 Typ osvětlení LED Line     
       
 03 Strop kabiny Nerezová ocel broušená "Lucerne" AISI441    
       
 04 Povrchová úprava Nerezová ocel broušená "Lucerne" AISI441    
  kabinových dveří      
      

 05 Boční stěny kabiny Laminátová kompozice - bude definováno později   
      
 06 Zadní stěna kabiny Laminátová kompozice - bude definováno později   
        
 07 Podlaha kabiny Černá guma zrnitá     
        
 08 Tvar okopu Zapuštěný     
        
 09 Povrchová úprava okopu Hliník, eloxovaný šedý     
        
 10 Ovládací panel v kabině Linea 100     
   Ovládací panel v kabině na poloviční výšku    
        

 11 Povrchová úprava Polar White RAL9010     
  šachetních dveří      
        

02  03 04 05 06 07  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

       

08 09 11       
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Chrlické náměstí 2/2, 643 00 Brno  

Schindler 3000 Plus 
 
 
Specifikace dekorace 
 
 
Dekorace Volba 
  

Povrchová úprava rámu kabinových dveří Nerezová ocel broušená AISI441 
  

Protiskluzová podlaha Ano - třída R9 
  

Osvětlení kabiny Automaticky zapnuto/vypnuto 
  

Povrchová úprava ovládací panelu v kabině Nerezová ocel broušená AISI304 
  

Displej ovládacího panelu v kabině Maticový displej 
  

Klíčkový systém KABA 1065 
  

Typ klíčkového spínače v ovládacím panelu v Nezávislý servis s parkováním 
kabině  
  

Práh kabinových dveří Hliníkový práh 
  

Rozměr rámu šachetních dveří 100 mm x 60 mm 
  

Práh šachetních dveří Hliníkový práh 
  

Umístění ovládacího panelu na nástupišti Rám šachetních dveří 
  

Instalace ovládacího panelu na nástupišti Na povrchu 
  

Povrchová úprava ovládacího panelu na Nerezová ocel broušená AISI304 
nástupišti  
  

Orientace ukazatele na nástupišti Vertikální 
  

Ukazatel polohy Ano 
  

Instalace ukazatele na nástupišti Vertiklální - v rámu 
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Cenová kalkulace 
 
 
 
 
Pozice Označení zařízení Produktová řada Cena
    

00100  Schindler 3000 Plus  
    

Cena bez DPH  1 x 928 000,00 Kč 928 000,00 Kč
    

Cena bez DPH   928 000,00 Kč
    

DPH 15 %   139 200,00 Kč
   

Celková cena s DPH  1 067 200,00 Kč
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Termíny realizace  

Platební podmínky  

Záruka 
 
 
 

Lhůty 
 
Platnost nabídky - Lhůta na přijetí této nabídky je 60 dnů od data jejího vyhotovení. Tuto nabídku je možné odvolat i v průběhu lhůty na 
její přijetí. Ke vzniku práv a povinností smluvních stran se v případě jejího přijetí vyžaduje následné uzavření písemné smlouvy.  

Termín zahájení plnění 
Termínem zahájení plnění se rozumí 5. pracovní den po nabytí účinnosti smlouvy. 
Projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (příp. ohlášení stavby) dokončí 
Zhotovitel nejpozději do 21 kalendářních dnů od termínu zahájení plnění. 
Podání řádné žádosti o vydání stavebního povolení (příp. ohlášení stavby) Zhotovitel zajistí 
nejpozději do 25 kalendářních dnů od termínu zahájení plnění.  

 
Termín zahájení prací na díle 

Termínem zahájení prací se rozumí 5. pracovní den ode dne vydání stavebního povolení v 
právní moci (příp. ohlášení stavby). 

 
Lhůta pro dokončení díla 

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději 
do 150 kalendářních dnů od termínu zahájení prací s tím, že doba odstávky výtahu nesmí být 
delší než 35 kalendářních dnů. 
Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele 
v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran 
dle předchozí věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení 
Objednatele s plněním jeho součinnosti. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.  
Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

 
Přesný termín realizace a odstávky výtahu bude specifikován ve smlouvě dle dohody a volných kapacit zhotovitele v daném období. 
Budeme se maximálně snažit, aby práce prováděné v souvislosti s výměnou výtahu nerušily obyvatele domu a aby čas, po který 
nebudou moci výtah používat, byl co nejkratší. 
 

Platební milníky 
 
Splatnosti faktur:   

10.00 % splatnost 15 dnů Po podpisu smlouvy 
   

10.00 % splatnost 15 dnů Po začátku stavebních prací 
   

80.00 % splatnost 15 dnů Po předání díla 
   

 

Záruka 
 
Na předmět nabídky poskytujeme záruku po dobu 60 měsíců od předání díla za podmínky, že sjednaná cena díla bude řádně zaplacena 
dle dohodnutých platebních podmínek a zařízení bude po celou záruční dobu v odborné servisní péči naší společnosti (při nesplnění 
jedné z těchto podmínek činí záruční doba 6 měsíců). 
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Termíny realizace  

Platební podmínky  

Záruka 
 
 
 
Návrh řešení obsahuje 
 
■ Konstrukci a výrobu nového výtahu dle části II. nabídky Technické specifikace výtahu 
 
■ Demontáž původního výtahu 
 
■ Ekologická likvidace odpadu 
 
■ Montáž nového výtahu 
 
■ Stavební a ostatní práce v následujícím rozsahu: 
 

● Odstranění a likvidace zděného základu pod rozvaděčem 
 

● Vybourání odřezání původních vodítek kabiny a protiváhy (pokud není v tech. specifikaci výtahu uvedeno jinak) 
 

● Vyčištění šachty/ prohlubně 
 

● Odstranění původních betonových nárazníků 
 

● Bourání protiváhy  
 

● Vyrovnání podlahy a protiskluzový nátěr prohlubně 
 

● Zhotovení osvětlení šachty 
 

● Rozvoz šachetních dveří po budově 
 

● Demontáž původních šachetních dveří 
 

● Úpravy dveřního otvoru 
 

● Osazení nových šachetních dveří a začištění nových šachetních dveří/ malování 
 

● Oprava lina/ dlažby 
 

● Zalícování čelní stěny šachty 
 

● Dopravu materiálu a odvoz suti 
 

● Úklid domu po stavebních pracích 
 

● Výstavbu montážního lešení v šachtě 
 

● Nastavení/prodloužení stávajícího hlavního přívodu vč. nové elektrorevize  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
Návrh řešení neobsahuje (zajistí objednatel) 
 
■ osvětlení nástupišť 50 lux 
 
■ veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny v nabídce 
 
■ nutné pomocné práce, které nejsou uvedeny v nabídce 
 
■ elektrická energie potřebná pro realizaci díla 
 
■ požadavky státních orgánů a organizací např. památkového ústavu, stavebního úřadu atd.. Je-li stavební povolení podmíněno zvláštními podmínkami, 

neprodleně o nich informuje zhotovitele (pokud není v nabídce uvedeno jinak). 
■ nastavení nebo zhotovení nového přívodu el. proudu (standardně je využíván původní přívod výtahu), zřízení větrání strojovny, hasicí přístroj; vše dle 

dispozic zhotovitele. Dále nezahrnuje zajištění ochrany proti přenosu hluku a vibrací přenášených konstrukcí budovy do akusticky chráněných místností. 
Dále neobsahuje (pokud v nabídce v části technické specifikace není uvedeno jinak) požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích bezbariérových užívání staveb. V případě požadavku jsme připraveni předložit dodatečnou nabídku.  

■ veškeré další stavební práce, jež přímo nesouvisí s montáží výtahu (terénní úpravy a jiné další práce), není-li uvedeno ve specifikaci prací jinak a 
přemístění instalací přímo nesouvisejících s výtahem 

■ práce spojené s odstraněním a likvidací nebezpečného odpadu (např. azbest). Objednatel/zákazník je povinen informovat zhotovitele o případných 
prostorách nacházejících se pod šachtou výtahu! Tato skutečnost není zohledněná v této nabídce. 
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Ostatní 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stavební připravenost 14

Servis 15

Hlavní benefity našeho řešení 16

Schindler Ahead 17

Clean Mobility 18
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Stavební připravenost 
 
 
 

Projektová dokumentace, stavební povolení a další 

 
Před realizací dodáme: Projektová dokumentace výtahu  

Technická zpráva  
Statické posouzení stavby  
Požárně bezpečnostní řešení  
Kompletní vyřízení stavebního povolení / ohlášení 

 
(Vyřízení st. povolení, průvodní zpráva, souhrnná zpráva, zakreslení dispozice a řezu výtahu a šachty do společných prostor (standardně 
vyžadováno stavebním úřadem), zajištění vyjádření příslušných dotčených orgánů (hasiči, památkáři, hygiena…atd.), strojní projekt výtahu, 
statické posouzení, dispoziční výkres, technická zpráva výtahu, předání kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení v 5ti paré (v 
rozsahu nutném pro stavební úřad dle vyhlášky 499/2006 Sb), popřípadě zajištění potřebných dokumentů od zhotovitele šachty (statika a projekt 
rekonstrukce šachty). 

 

 
Po realizaci provedeme: Potřebné zkoušky a certifikáty  

Závěrečný hrubý úklid  
Kolaudace 

 
Provedení výtahu/ů podle:  
ČSN EN 81-20 v platném znění, Technické požadavky a bezpečnostní předpisy pro konstrukci a instalaci osobních a osobonákladních 
výtahů ČSN EN 81-50 v platném znění, Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent  
NV 122/2016 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy  
ČSN EN 81-21 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - část 21: 
Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách  
ČSN EN 12015 v platném znění, Elektromagnetická kompaktibilita. Vyzařování 
ČSN EN 12016 v platném znění, Elektromagnetická kompaktibilita. Odolnost  
ČSN 274210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického 
tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách 

 
Prostředí v šachtě a v nástupištích:  
Normální dle ČSN 33 2000-5-51, tabulka 51A, s ohledem na ČSN EN 81-20 (požadovaná teplota + 5°C až + 40°C), větrání dle ČSN EN 81-20 

 
Certifikace společnosti Schindler CZ, a.s.:  
EN ISO 9001:2008 - systém managementu v souladu s touto normou pro obor platnosti: Návrh, montáž a servis výtahů, pohyblivých schodů a 
pohyblivých chodníků  
OHSAS 18001:2007 - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se vztahuje na rozsah: Návrh, projektování, montáž, nové 
instalace, rekonstrukce, modernizace a servis výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků  
ISO 14001:2004 - systém environmentálního managementu se vztahuje na rozsah: Návrh, projektování, montáž, nové instalace, rekonstrukce, 
modernizace a servis výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků 

 
 
 

QR kód ke stažení produktové brožury S3000Plus QR kód ke stažení katalogu designu 
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Servis  
 
 
 
Servis  

24hodinový dispečink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozsáhlá servisní síť v ČR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Více než 180 servisních mobilních pracovníků po celé ČR 
 
■ Několik desítek samostatných servisních středisek 
 
 

Servisní řešení 
 

V případě zájmu Vám rádi připravíme podmínky odborného servisu v podobě samostatné nabídky. Servis bude řešen samostatnou smlouvou 
uzavřenou v průběhu realizace díla v souladu s touto nabídkou. 

 
Náhradní díly 

 
Zhotovitel bude zajišťovat náhradní díly po dobu 20 let od data uvedení do provozu příslušných výtahových instalací Schindler. To se nevztahuje 
na moduly obsahující elektronické komponenty. Při ukončení jejich dostupnosti nebo podpory jiných náhradních dílů ze strany externích 
dodavatelů, nabídne Zhotovitel Objednateli placená opatření, která budou sloužit k zajištění provozu instalace / instalací. 
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Hlavní benefity našeho řešení 
 
 
 
Hlavní benefity našeho řešení 
 

Benefity 
 
■ Speciálně vyvinutý pohon výtahu pro minimální přenos hluku a vibrací v domě. Maximální hluk je 50 dB ve vzdálenosti 1 m od stroje. 
 
■ Ploché nosné prostředky, které zajišťují min. přenos hluku a vibrací v domě, nedochází také  

k mechanickému opotřebení a tyto nosné prostředky mají proto delší životnost než tradiční ocelová lana. Při výměně není nutné rozebírat stroj 
a měnit trakční kolo. 

 
■ Dodávka je realizována „na klíč„ vše zařídíme za vás. V ceně nabídky je kompletní vyřízení stavebního povolení nebo 

ohlášky, kolaudace. 
 
■ Jako jedna z mála firem na trhu garantujeme dostupnost náhradních dílů po dobu 20let od uvedení výtahů do provozu. 
 
■ Firma Schindler disponuje nejpropracovanější servisní sítí v ČR. Dokážeme se o Váš výtah postarat vždy, včas a v nejlepší kvalitě. 
 
■ Naše rozvaděče nejsou kódované a jako jediná společnost na trhu poskytujeme zákazníkům kompletní dokumentaci pro servis našich 

zařízení. 
 
■ Záruku poskytujeme kompletně na celé dílo bez výjimek. 
 
■ Společnost Schindler vyvíjí technologii a vyrábí komponenty obsažené v této nabídce. 
 
 
 

DŮVĚŘUJTE STABILNÍ SPOLEČNOSTI  
S DLOUHOLETOU TRADICÍ A ZKUŠENOSTÍ 

 
 
 

Informativní charakter návrhu řešení 
 
Tato nabídka má pouze informativní význam a není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1731, 1732 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 
Ke vzniku smluvního vztahu mezi účastníky je třeba písemné smlouvy, za kterou není považováno pouhé písemné přijetí této nabídky. 
 
Výkresová část, která je součástí nabídky, je pouze informativní. Přesnou technickou dokumentaci / dispoziční výkres, obdržíte až po 
podpisu Smlouvy o dílo. Pro bližší informace, prosím, kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti Schindler CZ, a.s. 

 
Tato nabídka má důvěrný charakter a není možné ji poskytovat třetím stranám. 
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Brno Schindler Ahead 
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