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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) 

 
 

Smluvní strany: 
 
Objednatel:  Město Žďár nad Sázavou 
IČO:   00295841 
DIČ/daňový režim: CZ00295841 / plátce DPH 
daňový režim 
sídlo:   Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zastoupen:  Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města 
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města 

          
zástupce ve věcech technických:           

         
    

bankovní spojení:       
(dále také jen „Objednatel“) 
 

a 

 
Zhotovitel:  Yggdrasilmont, s.r.o. 
IČO:   03593819 
DIČ/daňový režim: CZ03593819/ plátce DPH 
sídlo:   Truhlářská 1520/23, Nové Město, 110 00 Praha 1 
zapsán:  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254399 
zastoupen:  Ing. Michal Petřík      
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Michal Petřík 
zástupce ve věcech technických:  Ing. Michal Petřík 
bankovní spojení:      
(dále také jen „Zhotovitel“) 

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“) 

 
Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely 
dnešního dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):        
 
 

I. Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele svým jménem, na 

své náklady a nebezpečí, řádně a včas, a za podmínek, způsobem a ve lhůtách v této 
smlouvě stanovených dílo (dále také jen „dílo“), a to při respektování závazných právních 
a technických norem a předpisů platných na území České republiky, a závazek objednatele 
řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. Zhotovitel 
se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí 
a při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele.  

2. Dílo dle této smlouvy spočívá v realizaci veřejné zakázky s názvem „Hřiště lesopark 
Haškova, Palachova a Okružní“, jejímž předmětem je zhotovení návrhu/projektu a 
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realizace stavby hřiště v lesoparku na ulici Haškova, hřiště na ulici Palachova, a hřiště na 
ulici Okružní (dolní). 

3. Součástí předmětu smlouvy je: 
a) zpracování dokumentace pro vydání územního souhlasu a dokumentace pro realizaci 

stavby, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, 
včetně zajištění potřebných stanovisek a výkonu inženýrské činnosti pro povolení 
stavby. Součástí dokumentace bude oceněný soupis prací zpracovaný v souladu s 
vyhláškou MMR ČR č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů. Soupis bude vyhotoven jak v editovatelném 
formátu xlsx, tak podpisem potvrzeném pdf, a v písemně potvrzeném formátu. 
Dokumentace musí obsahovat kapitolu zeleň, kdy by tato měla být řešena v souladu s 
platným arboristickým standardem SPPK A01 002:2017 - Ochrana dřevin při stavební 
činnosti, který je k dispozici na tomto odkazu – STANDARD. 

b) provedení stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb, tedy zhotovení hřišť dle 
zhotovitelem vypracované projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „dílo“). Dílem se rozumí úplné a bezvadné 
provedení všech stavebních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a 
zařízení nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s předmětem plnění, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, aj.). 

c) školení pracovníků objednatele pro provoz, obsluhu a údržbu hřišť v nezbytném 
rozsahu; 

d) Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady spojené s prováděním díla. 
e) Zhotovitel je při provádění díla vázán příkazy objednatele, pokud objednatel zhotoviteli 

takové příkazy udělí. 
f) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli licence k dílu a právo dílo změnit nebo 

zveřejnit. 
4. Dílo je děleno na části – jednotlivá hřiště, která je zhotovitel povinen všechny samostatně 

realizovat: 
a) hřiště 1 – Hřiště lesopark Haškova, 
b) hřiště 2 – Hřiště Palachova, 
c) hřiště 3 – Hřiště Okružní (dolní). 

5. Dílo bude realizováno dle návrhu a dokumentace stavby dodané zhotovitelem a 
odsouhlasené objednatelem. 

6. Předmět díla musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb., 
zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen stavební zákon), včetně prováděcích předpisů, a to zejména vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 

7. Nedílnou součástí provedení předmětu díla a ceny díla bude rovněž: 
a) předání případného doměření místa stavby a kompletního inženýringu (pro vydání 

všech rozhodnutí) bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních v listinné formě a 1x 
v digitální formě na CD (formát PDF a DWG), 

b) předání dokumentace pro vydání všech relevantních stupňů stavebního řízení v 6 
vyhotoveních v listinné formě a 1x v digitální formě na CD (formát PDF a DWG), 

c) předání: 
i. výrobní dokumentace herních prvků včetně statického výpočtu; 
ii. předání veškerých certifikátů a prohlášení o shodě dle příslušných ČSN a EN; 
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iii. dodávka návodů pro údržbu, provoz a kontrolu jednotlivých herních prvků a jejich 
komponentů;  

iv. označení štítkem dle příslušných ČSN ;  
v. návrh provozního řádu hřiště; 
vi. zpracování a předání projektu skutečného provedení ve 2 vyhotoveních v listinné 

formě a 1 x digitální formě na CD (formát PDF a DWG ). 
8. Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně 

neuvedené, které však jsou nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých 
zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení 
těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla. 

9. Dodávka prvků na hřiště: Zadavatel požaduje dodání herních prvků dle vlastního řešení 
(návrhu) účastníka výběrového řízení, přičemž převažující materiál každého z těchto 
herních prvků musí být dřevo. Herní prvky budou provedeny z dřevin, které prokazují 
vysokou odolnost vůči dřevokazným houbám a hnilobě ČSN EN 350 (490081), (akát nebo 
dřevo prokazatelně vyšší kvality – herní prvky nesmějí být z tzv. měkkého dřeva). Pro 
spojovací materiál je možné použít kov v nerezové nebo antikorozní úpravě, v 
odůvodněných případech jiný materiál (např. plast či pryž na úchytové části apod.). 

10. Instalace prvků na hřiště: Zadavatel požaduje instalaci všech prvků tak, aby byly dodrženy 
potřebné ochranné zóny jednotlivých prvků a dopadové plochy podle norem pro používání 
hřiště ČSN EN 1176-1. Všechny prvky musí být pevně ukotveny do země. 

11. Zemní práce a připravenost pro montáž herních prvků zajišťuje dodavatel. 
12. Dílo musí být v souladu s příslušnými českými, případně evropskými technickými platnými 

normami s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými 
charakterem a rozsahem předmětem smlouvy. Veškeré použité výrobky musí splňovat 
ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Veškeré použité materiály, výrobky a technologie musí být použity jako nové a musí mít 
1. jakostní třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. 
Během realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací. 

14. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v 
poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle 
svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
nezbytné. 

15. Projednávání a konzultace v průběhu plnění díla: 
a) Zhotovitel je povinen přípravu a realizaci díla konzultovat s pověřenými osobami 

objednatele v rámci pracovních výborů. 
b) Dopracovaný návrh bude projednán s veřejnosti, dle pokynů objednatele. Organizaci 

veřejného projednání zajistí objednatel. 
c) Návrhy budou projednány s DOSS a správci IS a majetku. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru projektanta při realizaci akce v 
celém jejím průběhu. 

17. Objednatel se zavazuje, že předmět díla převezme a po předání úplného díla bez vad 
a nedodělků zaplatí sjednanou cenu dle této smlouvy. 

18. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a 
že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
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II. Místo plnění 
1. Místem plnění díla jsou pozemky ve vlastnictví objednatele na území města Žďár nad 

Sázavou vymezená pro jednotlivá hřiště následovně: 
a) hřiště 1 – Hřiště lesopark Haškova: část parcela parcelní číslo 6126/1, k.ú. Město Žďár 

[795232], 
b) hřiště 2 – Hřiště Palachova: část parcel parcelní číslo 6034/2, 6034/1, 6039/1, k.ú. 

Město Žďár [795232] 
c) hřiště 3 – Hřiště Okružní (dolní): část parcely parcelní číslo 963/1, k.ú. Město Žďár 

[795232] 
2. Místo plnění bude zaměřeno a vytyčeno zhotovitelem. 

 
III. Doba plnění 

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle bezprostředně po uzavření této smlouvy. 
2. Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla. 
3. Pro každou část díla jsou termíny plnění stanoveny následovně: 

a) hřiště 1 – Hřiště lesopark Haškova: 
i. projekční práce na dopracování návrhu hřiště do 60 kalendářních dnů od uzavření 

smlouvy, 
ii. odsouhlasení návrhu hřiště objednatelem do 14 kalendářních dnů od doručení 

návrhu podle předchozího odstavce, 
iii. zhotovení a předání dokumentace stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a jeho prováděcími 
předpisy do 60 kalendářních dnů od odsouhlasení návrhu hřiště, 

iv. inženýrská činnost pro vydání příslušného rozhodnutí stavebního úřadu včetně 
jeho vydání do 60 kalendářních dnů od předání dokumentace stavby dle 
předchozího bodu smlouvy., 

v. zahájení realizace stavebních prací: po vydání územního souhlasu a po předání 
staveniště, 

vi. dokončení realizace stavebních prací: do 120 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště. Do tohoto termínu bude předáno a převzato kompletní dílo 
specifikované touto smlouvou bez vad a nedodělků. 

b) hřiště 2 – Hřiště Palachova: 
i. projekční práce na dopracování návrhu hřiště do 90 kalendářních dnů od uzavření 

smlouvy, 
ii. odsouhlasení návrhu hřiště objednatelem do 14 kalendářních dnů od doručení 

návrhu podle předchozího odstavce, 
iii. zhotovení a předání dokumentace stavby pro územní souhlas do 90 kalendářních 

dnů od uzavření smlouvy, 
iv. inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu včetně jeho vydání do 

28.2.2023, 
v. zahájení realizace stavebních prací: po vydání územního souhlasu a po předání 

staveniště, 
vi. dokončení realizace stavebních prací: do 90 kalendářních dnů ode dne předání 

staveniště. Do tohoto termínu bude předáno a převzato kompletní dílo 
specifikované touto smlouvou bez vad a nedodělků. 
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c) hřiště 3 – Hřiště Okružní (dolní): 
i. projekční práce na dopracování návrhu hřiště do 90 kalendářních dnů od uzavření 

smlouvy, 
ii. odsouhlasení návrhu hřiště objednatelem do 14 kalendářních dnů od doručení 

návrhu podle předchozího odstavce, 
iii. zhotovení a předání dokumentace stavby pro územní souhlas do 90 kalendářních 

dnů od uzavření smlouvy, 
iv. inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu včetně jeho vydání do 

28.2.2023, 
v. zahájení realizace stavebních prací: po vydání územního souhlasu a po předání 

staveniště, 
vi. dokončení realizace stavebních prací: do 90 kalendářních dnů ode dne předání 

staveniště / koordinace se stavbou parku1. Do tohoto termínu bude předáno a 
převzato kompletní dílo specifikované touto smlouvou bez vad a nedodělků. 

4. Zahájení stavebních prací bude možné až po vydání územního souhlasu. 
5. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho ukončením a písemným předáním 

objednateli. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem 
dokončení díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít. 

6. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude řádně provedeno, tj. úplné, 
v souladu s platnými právními přepisy a pokyny objednatele, bez vad a nedodělků. 

7. Objednatel si pro kontrolu díla vymezuje 10 pracovních dní ode dne, kdy bylo dílo fyzicky 
předáno. V této době může objednatel vznést vůči zhotoviteli případné námitky 
k předanému dílu, jehož kvalita i rozsah jsou dány touto smlouvou. Po odsouhlasení díla 
bude objednatelem podepsán předávací protokol. Podpis předávacího protokolu ze strany 
objednatele nezprošťuje zhotovitele jeho zodpovědnosti za kvalitu jeho práce. 

8. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě 
vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli 
do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být 
přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.  

9. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení 
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
objednatele. 

 
IV. Cena za dílo 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I smlouvy je stanovena podle 
individuální kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou a činí: viz příloha č. 1 
smlouvy, podrobně potom příloha č. 2 smlouvy. 

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. 
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel 
oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu 
uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek 
ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně. 

3. Cena se sjednává dohodou stran jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, platná po celou 
dobu realizace díla.  
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4. V ceně za dílo dle této smlouvy jsou obsaženy veškeré hlavní a vedlejší náklady, které jsou 
nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, 
termínově a věcně přiměřenému provedení díla. 

5. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je dále možná pouze v případě, že:  
a) objednatel požaduje realizovat práce, které nejsou v předmětu díla, 
b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, 

a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla. 
6. Případné vícepráce (či méněpráce) musí být předem odsouhlaseny objednatelem a musí o 

nich být uzavřen písemný dodatek. 
7. V případě víceprací zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle 

jednotkových cen použitých v podrobném položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 2 této 
smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny 
dle cenové soustavy, kterou pro provedení díla použije (ÚRS PRAHA, a.s., nebo RTS, a.s.) 
pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném 
postupu. 

8. V případě méněprací budou odečítané položky stanoveny dle jednotkových cen uvedených 
v podrobném položkovém rozpočtu (viz příloha č. 2 smlouvy).   

 
V. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli za vypracování dokumentace stavby dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, po protokolárním předání 
a převzetí objednatelem odsouhlasené dokumentace. 

3. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavovat průběžně, maximálně však 1 za měsíc, 
daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené stavební práce a 
související dodávky a služby, a to až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývající část 10 % 
ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového 
dokladu, vystaveného zhotovitelem po dokončení celého díla a jeho protokolárním předání 
objednateli bez vad a nedodělků, v případě zjištěných vad a nedodělků až po protokolárním 
předání odstraněných vad a nedodělků objednateli. 

4. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený 
předem oběma smluvními stranami. 

5. Platba za dílo bude realizována bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené 
zhotovitelem, která bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

6. Zhotovitel je povinen, po vzniku práva fakturovat, vystavit a objednateli předat faktury 
v elektronické podobě. 

7. Jako podklad pro uznání oprávněnosti faktury slouží předávací protokoly. 
8. Splatnost faktury je minimálně 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
9. V případě odstoupení od smlouvy podle občanského zákoníku zhotovitelem z důvodů na 

straně objednatele se objednatel zavazuje, že zhotoviteli vyrovná jeho prokazatelně 
vynaložené náklady k datu ukončení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli 
v takovém případě předá veškeré rozpracované dílo. 

10. Fakturace bude probíhat odděleně a samostatně pro každou jednotlivou část díla dle odst. 
I.4 smlouvy.  
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11. Plnění dle této smlouvy není plněním v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce 
podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„ZDPH“). Plnění souvisí výlučně s činností příjemce plnění (objednatele) při výkonu veřejné 
správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani. Příjemce plnění není v 
tomto případě v postavení osoby povinné k dani. Příjemce plnění požaduje z výše 
uvedených důvodů, aby poskytovatel (zhotovitel) neuplatnil režim přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e ZDPH. 

 

VI. Licence k dílu 
1. Zhotovitel poskytuje Objednateli oprávnění k užití Díla, je-li ve smyslu zákona č. 121/2000 

Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem (dále jen „Licence“). 

2. Licence k Dílu se poskytuje: 
a) jako úplatná, přičemž úplata je zahrnuta v Celkové ceně a činí 1 % z Celkové ceny; 
b) jako výhradní; 
c) z hlediska časového rozsahu minimálně na dobu trvání všech majetkových práv 

k předmětu Licence; 
d) z hlediska územního rozsahu na území České republiky; 
e) z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým a možným způsobům užití, které povaha Díla připouští, a které nejsou 
v rozporu s právními předpisy, zejména k takovým způsobům užití, jež jsou potřebná 
nebo nezbytná k tomu, aby bylo Dílo možné užívat k účelu sjednanému Smlouvou nebo 
účelu ze Smlouvy vyplývajícímu. 

3. Zhotovitel uděluje, a to jménem všech autorů Díla, Objednateli bezúplatně oprávnění: 
a) Dílo zveřejnit a jakýmkoliv způsobem jej, resp. je, měnit (tedy zejména oprávnění Dílo 

jakkoliv upravovat, dělit, rozšiřovat, spojovat s autorskými díly jinými apod.); 
b) zmocnit jménem všech autorů Díla třetí osoby ke zveřejnění nebo jakékoliv změně Díla. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn Licenci ve shora uvedeném rozsahu Objednateli 
poskytnout, a to jak k Dílu jako celku.  

5. Objednatel je oprávněn Licenci poskytnout nebo postoupit třetí osobě, a to zcela nebo z 
části. Zhotovitel tímto dává Objednateli souhlas k poskytnutí nebo postoupení Licence a 
nepožaduje sdělení, zda a komu byla Licence poskytnuta nebo postoupena. 

 

VII. Povinnosti zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.  
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

4. Zhotovitel odpovídá za úplnost a věcnou správnost všech podkladů pro zhotovení 
plánované stavby. V rámci dohodnutých výkonů je zhotovitel povinen objednatele rozsáhle 
informovat a poskytnout mu poradenství ve věci všech záležitostí, týkajících se provedení 
jeho úkolů. 

5. Odsouhlasení jednotlivých komponent pro rekonstrukci, technických specifikací nebo 
navrhovaných materiálů a použití výrobků objednatelem nezbavuje zhotovitele 
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odpovědnosti za technicky správné, hospodárné a provozuschopné provedení díla, za jeho 
úplnost a soulad se všemi platnými právními nebo obecně závaznými předpisy, platnými 
technickými normami a posledním stavem techniky. 

6. Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn přijímat za objednatele jakékoliv finanční, 
věcné přímé nebo nepřímé právní a jiné závazky, kromě závazků vyplývajících pro něj 
z platných právních norem a této smlouvy. 

7. Zhotovitel nesmí poskytnout výsledek dokončené nebo nedokončené činnosti, která je 
předmětem díla, třetí osobě bez souhlasu objednatele. 

8. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně potvrzuje, že viděl všechny potřebné podklady 
pro vypracování a předložení nabídky a že viděl rovněž prostory, ve kterých bude dílo 
realizováno na vlastní oči. Dodatečné požadavky zhotovitele z těchto důvodů nebudou 
uznány. 

9. Za porušení podstatných náležitostí smlouvy se v každém případě považují vážné chyby 
v předaném díle, technických specifikacích materiálů a výrobků (nebo vzájemně 
si odporujících) a/nebo v neúplném provedení díla. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

 
VIII. Součinnost objednatele 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, 
kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku 
zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu. 

2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou 
bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

 
IX. Provádění díla 

1. Zhotovitel je odpovědný za to, aby byla při provádění díla dodržována veškerá zákonná 
ustanovení, příslušné normy a předpisy.  

2. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit tak s 
technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. To platí i pro 
materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.  

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatele mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. 

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických norem nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).  

6. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Zhotovitel bude plně 
respektovat provoz objednatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo 
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omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě v souladu s 
odsouhlaseným harmonogramem prací. 

7. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním díla, 
resp. zabudováním do díla. Objednatel zůstává vlastníkem díla i v případě zániku závazků 
ze smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze smluvních stran. 

8. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k 
provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

9. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v 
případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

10. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do 
díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v 
rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a 
to na základě výzvy objednatele. 

11. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to 
na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí 
provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření 
apod. Takovýmto zásahem do díla provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě 
pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový 
zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

12. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník, v souladu se stavebním zákonem a 
navazujícími platnými prováděcími vyhláškami. 

 
X. Předání díla 

1. Každá dokončená část díla bude protokolárně předána. Zhotovitel oznámí minimálně 10 
pracovních dnů předem objednateli termín předávacího řízení, nejpozději na poslední den, 
kdy má zhotovitel dílo dle smlouvy ukončit. 

2. Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že na něm budou při převzetí zjištěny vady 
spočívající v nekompletnosti nebo neúplnosti. Oznámení o případných zjištěných vadách a 
nedodělcích předmětu díla se zavazuje objednatel písemně zaslat zhotoviteli do 5 
pracovních dní od předání díla. 

3. Zhotovitel doloží veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, 
současně předloží doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o 
odpadech. 

4. O předání díla bude sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
V zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny veškeré nedodělky, event. vady, 
s termínem odstranění. 

 
XI. Kvalita prací, záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu díla, právním předpisům 
a závazným technickým normám. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě spolehlivosti ne horší než je uvedené v platných 
ČSN s tím, že se zavazuje ověřit spolehlivost a životnost navržených konstrukcí a materiálů. 

3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
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právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

4. Záruční doba je pro dílo sjednána v délce 60 měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za 
zjištěné vady. 

5. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po 
dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak 
dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 

6. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 
7. Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, 

jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Zhotovitel je dále povinen v průběhu záruční 
doby uskutečnit nejméně jednou ročně bezplatnou servisní prohlídku všech dodaných 
zařízení, při níž provede základní servisní úkony.  

8. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení díla, ke kterému do konce záruční 
doby vzhledem k požadavkům smlouvy na jakost a provedení díla nemělo dojít. 

9. Požadavek na odstranění vad díla, které se projeví v záruční době, objednatel uplatní u 
zhotovitele bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to 
jakýmkoliv způsobem k rukám odpovědného zástupce zhotovitele (reklamací). I reklamace 
odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V 
písemné reklamaci objednatel uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada 
projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit. Vada je uplatněna včas, je-li písemná 
forma reklamace odeslána zhotovitelem nejpozději v poslední den záruční doby nebo je-li 
mu reklamace sdělena jakoukoliv jinou formou nejpozději v poslední den záruční doby. 

10. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením 
vad zhotoviteli. 

11. V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby nejméně potřetí či vznikne-li na 
dodávce v průběhu záruční doby více než pět vad, má objednatel právo požadovat 
odstranění vady dodáním nového plnění nebo odstoupit od Smlouvy, i když je poslední 
vzniklá vada odstranitelná opravou. 

12. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady díla bezplatně odstranit.  
13. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických a bude obsahovat dohodnutou lhůtu pro odstranění vady. 
Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace 
objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel 
oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou odborně způsobilou 
osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od 
doručení vyúčtování. 

14. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady jinou odborně 
způsobilou osobou je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména 
zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou za 
odstranění vady. 

15. Nebude-li vada odstraněna v záznamu dohodnuté lhůtě, má objednatel kromě shora 
uvedeného právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo má právo od smlouvy odstoupit.  

16. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatněna oprávněně či nikoliv. 
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17. Prokáže-li se později, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 
nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související 
uhrazené smluvní pokuty. 

18. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 
vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, 
je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 

19.  Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v záznamu dohodnutých lhůtách. 
20. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 

nástupu, popis vady, termín odstranění vady, způsob odstranění vady, případně důvody, 
pro které považuje vadu za neodstranitelnou. Protokol jsou oprávněny podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. 

21. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. 

22. Nepoužijí se ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 
občanského zákoníku a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo 
účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením. 

 
XII. Realizační tým 

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na provádění díla dle této Smlouvy podíleli v 
maximálním rozsahu pracovníci, kterými prokázal splnění technické kvalifikace ve 
výběrovém řízení Veřejné zakázky dle odst. 6.1 písm. b) Výzvy k podání nabídek na 
Veřejnou zakázku, kteří disponují zkušenostmi, jež zhotovitel nabídnul objednateli v nabídce 
podané do Veřejné zakázky pro účely hodnocení, přičemž tyto osoby musí být, vyjma 
vážných odůvodněných případů, vždy k dispozici na požádání objednatele: 

a) Architekt z racovatel návrhů hřišť a projektové dokumentace): jméno:    
 , e-mail:   tel:     

b) Stavbyvedoucí (vedoucí realizačního týmu): jméno:    e-mail:  
 tel:     

2. Změny členů realizačního týmu je zhotovitel oprávněn provést pouze za souhlasu 
Objednatele a po předchozím doložení kvalifikace a zkušeností nově jmenovaného člena 
realizačního týmu, přičemž kvalifikace a zkušenosti musí odpovídat v celém rozsahu 
minimální úrovni technické kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách Veřejné 
zakázky a zkušenostem nahrazovaného člena realizačního týmu, které byly předmětem 
hodnocení v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku tak, aby nedošlo k deformaci 
výsledků výběrového řízení. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění Smlouvy svým jménem a na vlastní 
odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu (poddodavatele) má 
zhotovitel odpovědnost, jako by předmět plnění Smlouvy provedl sám. 

4. Pokud zhotovitel ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku prokazoval určitou část 
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit, aby tuto část plnění 
předmětu Smlouvy poskytnul pouze poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení. 

5. Zhotovitel je v plném rozsahu odpovědný za činnost případných poddodavatelů. Změny 
poddodavatelů podléhají souhlasu Objednatele, přičemž seznam poddodavatelů tvoří 
přílohu č. 3 této Smlouvy. 
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XIII. Odpovědnost za škody a pojištění 
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v 
souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní 
události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje 
udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a 
převzetí řádně ukončeného předmětu díla. Zhotovitel je povinen na vyzvání objednatele 
předložit kopii dokladu o pojištění nebo pojistné smlouvy nejpozději do 5 kalendářních dnů 
ode dne doručení výzvy. 

2. Nebezpečí škody na díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, 
určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku 
objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů objednatele 
poskytujících plnění na staveništi, nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel. 
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem, 
resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo dílo předáno s vadami nebo 
nedodělky. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 občanského 
zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo 
obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

3. Ustanovení § 2599 – 2603 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým 
smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí. 

 
XIV. Smluvní pokuty 

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
a) Při prodlení s předáním díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 
b) Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i 

započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště. 

c) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, tj. do 
14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení 
písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s 
nástupem. 

d) Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části 
nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000 
Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému 
termínu. 

e) V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, 
která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. 

2. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; ust. § 
2050 občanského zákoníku se nepoužije.  

3. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.  
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XV. Odstoupení od smlouvy  
1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými 

ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležícího na jeho straně delším než 30 

dnů, 
c) jestliže zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla 

nebo poskytování souvisejících plnění; 
d) pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 

prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn, 

e) opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
prodlení delší jak 3 kalendářní týdny), 

f) ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku. 
2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 

povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí se k odstoupení nepřihlíží. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 

3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 
a) Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 

nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných 
prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s 
uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „konečnou fakturu", 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté 
věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí 
nedokončeného díla. 

4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb. 

5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty 
a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

 
XVI. Zvláštní ujednání 

1. Pokud dojde dohodou obou stran k ukončení činnosti zhotovitele před dokončením díla, 
zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny Díla odpovídající rozsahu rozpracování. 

2. Zhotovitel má nárok na úhradu poměrné části díla odpovídající rozsahu rozpracování, 
pokud odstoupí od plnění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany 
objednatele. 

3. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy ze 
strany zhotovitele, v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku není 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu dle této smlouvy, pokud se obě strany 
nedohodnou jinak. 
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4. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli právo na užití autorského díla, které bude 
výsledkem jeho činnosti, a to v plném rozsahu, jak vyplývá z autorského zákona. Veškeré 
autorské odměny jsou započteny v ceně díla sjednané dle čl. IV této smlouvy. 

5. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc se považují okolnosti 
mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany 
nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, povstání, živelné pohromy, nouzový stav, apod. 
V případech vyšší moci mohou strany v rámci obvyklé právní praxe požadovat, 
aby se provádění prací zhotovitele po toto období zastavilo. Strany nemohou z tohoto titulu 
navzájem uplatnit jakékoliv nároky. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 
i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, 
nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že 
by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k 
eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní 
plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny. 

8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích 
a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

9. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 

10. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 
Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

11. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem. 

12. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli 
škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, 
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních 
poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti 
k náhradě nezprostí. 

13. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní 
strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby 
Smluvní strany. 

14. Dodavatel je povinen umístit v místě (místech) plnění na vlastní mobilní zařízení plachtu 
nebo plachty s uvedením informací o prováděné stavbě. Plachta (plachty) musí být 
vyvěšena (vyvěšeny) bez zbytečných odkladů, nejpozději v den zahájení prací. Zhotovitel je 
povinen obsah a provedení plachty předem konzultovat a odsouhlasit s pracovníkem 
odboru ŠKSM Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou. 

15. Zhotovitel se zavazuje zohlednit dopady stavebních prací, dodávek a služeb na životní 
prostředí. Zhotovitel je povinen v rámci projektové a architektonické činnosti při 
zpracování návrhu koncepce hřiště zohlednit v maximální možné míře environmentální 
aspekty a upřednostňovat ekologicky šetrná řešení, zejména pak usilovat o:  
a) omezení spotřeby energií, 
b) omezení spotřeby vody, 
c) omezení spotřeby surovin, 
d) omezení produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy, 



15 / 21 

e) omezení produkce odpadů, 
f) omezení uhlíkové stopy. 

16. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu plnění této smlouvy činnosti v oblasti své sociální 
odpovědnosti vůči místní komunitě, ke kterým se přihlásil ve své nabídce, ať už jde o: 
a) odborné přednášky či besedy s žáky, studenty či jinými místními organizacemi na 

témata z oblasti navrhování a projektování staveb, provádění stavebních prací a/nebo 
příbuzných oblastech, 

b) exkurze prohlídky místa realizace díla pro žáky základních škol a studenty technických 
oborů středních odborných škol ve městě Žďár nad Sázavou, 

c) jiným podobným způsobem navrženým zhotovitelem ve své nabídce. 
17. Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká rovněž těch částí nabídky zhotovitele, 
Smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních 
předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace), za předpokladu, že budou 
splněny požadavky kladené právními předpisy [např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů]. Zhotovitel bere na vědomí, že obdobnou 
povinností je zhotovitel povinen smluvně zavázat také své poddodavatele. 

 
XVII. Závěrečná ujednání 

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají 
donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví 
jinak. 

2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než 
písemnou formou jsou vyloučeny. Tento odstavec Smlouvy může být změněn pouze 
písemně. 

4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. 
5. Smlouva nabývá platnosti jejím uzavřením a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 

smluv, a to dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

6. Zhotovitel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této Smlouvy, jakož i se 
zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky 
na základě této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění 
této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. 

8. K uzavření této Smlouvy je dle Směrnice č. 3/2022 o zadávání veřejných zakázek, vydané 
Městem Žďár nad Sázavou, oprávněn starosta nebo místostarosta společně s Vedoucím 
útvaru (vedoucí odboru/oddělení), a po předchozím schválení Radou města. 

9. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či 
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 
této smlouvy  a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo 
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět 
bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva 



neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a
povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této
smlouvy doplněno.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu
nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody
osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel
smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání
narušujícího hospodářskou soutěž.

11. Práva a povinnosti převzaté uzavřením této smlouvy přejdou na případné právní nástupce
s povinností převzít tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu.

12. Tato smlouva podléhá právnímu řádu České republiky.
13. Smluvní strany tímto prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné

vůle, smlouvu si řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouva nebyla
sepsána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svými podpisy.

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
a) Příloha č. 1 - Cena díla
b) Příloha č. 2 - Podrobný položkový rozpočet
c) Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

Schvalovací doložka:
Uzavření této smlouvy mezi shora uvedenými smluvními stranami bylo schváleno usnesením
č. 1221/2022/SRI/RM, na 110. schůzi Rady města Žďár nad Sázavou dne 12.09.2022.

V(e) Žďáru nad Sázavou dne V(e) Brně dne

Ing. Michal Petřík

jednatel

Ing. Martin Mrkos, ACCA

starosta města
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Cena díla
Hřiště 1 Hřiště 2 Hřičté 3Část díla CelkemHřiště lesopark Haškova Hřiště Palachova Hřiště Okružní (dolní)

Kč včetně Kč včetně Kč včetně Kč včetněPoložka Kč bez DPH DPH 21 % Kč bez DPH DPH 21 % Kč bez DPH DPH 21 % Kč bez DPH DPH 21 %
DPH DPH DPH DPH

1
zpracování projektové dokumentace pro 60 000.00 12 600.00 72 600.00 20 000.00 4 200,00 24 200.00 20 000.00 4 200,00 24 200 ,00 100 000 .00 21 000.00 121 000.00
vydáni úzmeního souhlasu

zajištěni potřebných stanovisek a výkon
2 inženýrské činnosti pro získáni územního 20 000.00 4 200.00 24 200.00 20 000 .00 4 200,00 24 200.00 20 000.00 4 200,00 24 200 .00 60 000.00 12 600.00 72 600,00

souhlasu, podáni žádosti o jeho vydání

3
realizace stavebních prací celkem (viz.

1 360 000 00 285 600.00 1 645 600.00 908 000 .00 190 680.00 1 098 680.00 823 000.00 172 830,00 995 830 ,00 3 091 000.00 649 110,00 3 740 110.00
položkový rozpočet)

4 výkon autorského dozoru projektanta 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Celková cena dila 1 440 000.00 302 400.00 1 742 400.00 948 000.00 199 080.00 1 147 080,00 863 000,00 181 230.00 1 044 230.00 3 251 000.00 682 710.00 3 933 710,00

17/21

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Cena díla

Celkem

Kč bez DPH DPH 21 %
Kč včetně

DPH

100 000 .00 21 000.00 121 000.00

60 000.00 12 600.00 72 600,00

3 091 000.00 649 110,00 3 740 110.00

0.00 0.00 0.00

3 251 000.00 682 710.00 3 933 710,00

Část díla
Hřiště 1 Hřiště 2 Hřičté 3

Hřiště lesopark Haškova Hřiště Palachova Hřiště Okružní (dolní)

Položka Kč bez DPH DPH 21 %
Kč včetně

DPH
Kč bez DPH DPH 21 %

Kč včetně
DPH

Kč bez DPH DPH 21 %
Kč včetně

DPH

1 zpracování projektové dokumentace pro 
vydáni úzmeního souhlasu

60 000.00 12 600.00 72 600.00 20 000.00 4 200,00 24 200.00 20 000.00 4 200,00 24 200 ,00

2
zajištěni potřebných stanovisek a výkon 
inženýrské činnosti pro získáni územního 
souhlasu, podáni žádosti o jeho vydání

20 000.00 4 200.00 24 200.00 20 000 .00 4 200,00 24 200.00 20 000.00 4 200,00 24 200 .00

3 realizace stavebních prací celkem (viz. 
položkový rozpočet)

1 360 000 00 285 600.00 1 645 600.00 908 000 .00 190 680.00 1 098 680.00 823 000.00 172 830,00 995 830 ,00

4 výkon autorského dozoru projektanta 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

Celková cena dila 1 440 000.00 302 400.00 1 742 400.00 948 000.00 199 080.00 1 147 080,00 863 000,00 181 230.00 1 044 230.00
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo - Podrobný položkový rozpočet

Položkový rozpočet 1

Název: hřiště Okružní

Č. Položka Jednotka Množství Jednotková cena Cena bez DPH
1 Demolice ks
2 Hrádek; výroba, doprava, montáž

ks

3 Skluzavka; výroba, doprava, montáž
ks

4 Houpačka; výroba, doprava, montáž
ks

3 Mobiliár - lavice velkoformát, 6 ks
skup.případně sdružené ; výroba, doprava,

6 Odpadkový koš; výroba, doprava,
ksmontáž

7 Oplocení; 30m; výroba, doprava,
ks

montáž
3 Dopadová plocha - písková; 230 m2;

ksvýkop, odvoz, dovoz pisku
9 Zpevněné plochy; 30 m2; výkop, odvoz,

ks
konstrukce

10 Certifikace kpl.

11 Zpracováníprojektové dokumentace
kpl.

pro vydání úzmeniho souhlasu
12 Zajištěni potřebných stanovisek a výkon

inženýrské činnosti pro získání kpl.
územního souhlasu, podání žádosti o

Celkem 333 000,00 KČ
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Položkový rozpočet 2

Náiev: Hřiště Palachova

Č. Položka jednotka Množství Jednotková cena Cena bez OPU

1 Demolice ks

2 Pískoviště; výroba, doprava, montáž
ks

3 Herní prvek vetší; výroba, doprava,
ks

montáž
4 Plactita na kůlech; výroba, doprava,

ksmontáž
5 Akátový schodek ks

6 Odpadkový koš; výroba, doprava,
ks

montáž
7 Mobiliár - lavice velkoformát, 6 ks
případně sdružené ; výroba, doprava, skup.
montáž

3 Dopadová plocha - písková; 310 m2;
výkop, odvoz, dovoz pisku ks

9 Zpevněná plochy - 160 m2; výkop,
odvoz, konstrukce ks

10 Certifikace kpl.

11 Zpracování projektové dokumentace
pro vydání ůzmeniho souhlasu 5t.pl.

12 Zajištěni potřebných stanovisek a výkon
inženýrské činnosti pro získání

kpl.územního souhlasu, podání žádosti o
jeho vydání

Celkem 948 000,00 Kč
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Položkový rozpočet 3

Název: lesopark Haškova

Č. Položka Jednotka Množství Jednotková cena Cena bez DPH
1 Herní prvek - Cvrček; výroba, doprava,

ksmontáž
2 Herní prvek - Pavučiny; výroba,

ks
doprava, montáž

3 Herní prvek - houpačka; výroba,
ks

doprava, montáž
4 Herní prvek - pískoviště; výroba,
doprava, montáž ks

5 Kameny skup.

6 Mobiliář - lavice velkoformát, 6 ks
případné sdružené ; výroba, doprava, skup.
montáž

7 Dopadová plocha - písková; 430 mi;
výkop, odvoz, dovoz pisku ks

3 Zpevněné plochy; 130 m2; výkop,
odvoz, konstrukce ks

9 Certifikace

10 Zpracování projektové dokumentace
pro vydání úzmeniho souhlasu kpl.

11 Zajištěni potřebných stanovisek a výkon
inženýrské činnosti pro získáni kpl.
územního souhlasu, podání žádosti o
jeho vydání

Celkem 1440 000,00 Kč
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo - Seznam poddodavatelů

Dodavatel Yggdrasilmont, s.r.o., IČO: 03593819, se sídlem: Truhlářská 1520/23, Nové Město,
PSČ 110 00 Praha 1, jako účastník výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Hřiště
lesopark Haškova, Palachova a Okružní", tímto čestně prohlašuje, že mu nejsou známi
poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky.

V Praze dne

Ing. Michal Petřík, jednatel
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