
I MagIstr~t města JitdaW
smlouva zaev dováfl .

Smlouvaodílo p0d‘~ 12k/Í zoĺ“l
uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

zákoník)

I. Objednatel:

2. Zhotovitel:

Statutárni město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
iČo: 00286010
DIČ: CZ00286010

PROfi Jihlava, spol. s r.o.
Sídlo firmy: Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Janem Sedlákem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně,
Oddíl C, vložka 1460
iČo: 18198228
DIČ: CZ18198228
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 31 8042-681/0100

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:
za zhotovitele:

Ing. Vratislav Výborný
Ing. Jan Sedlák

Kontaktní osoba objednatele:
V technických věcech jedná za zhotovitele:

II. PŘEDMĚT DILA

Libor Kouba
Ing. Jan Sedlák

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydání územního
rozhodnutí, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci
pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit
inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnuti, územních souhlasů a stavebních
povolení, zajistit autorský dozor a činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné
práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby

Cyklostezka G02 — ul. U Rybníčků — ul. Křižíkova, Jihlava

1. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 6. 10. 2016

b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 14. 10. 2016 zadávacího řízeni.

c) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony
a předpisy platnými v době prováděni díla.

d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem
o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby

č. 183/2006 Sb.
stavební zákon)

e) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
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f) Projektova dokumentace včetně položkoveho rozpočtu a vykazu vyměr bude
vypracována v souladu s pravidly poskytovatele dotace - SFDI (Pravidla pro
financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro
cyklisty, Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury).

g) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání
stavebních povolení, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu J
se stavebním zákonem. Projektová dokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajištění
povolení ke káceni dřevin vč. výpočtu odvodu za ekologickou újmu.

h) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky
na stavební práce a bude vypracována I v souladu s ~ 92 a násl. zákona Č. 13412016
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon o zadávání veřejných zakázek) a :
v rozsahu platnych souvisejicich vyhlašek

) Jako součast projektove dokumentace zhotovitel vypracuje plan kontrolnich prohlidek ;
stavby ve smyslu ve smyslu ~ 110 stavebniho zakona

j) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace O dodržení
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

k) Počet vyhotoveni pro objednatele:
- projektová dokumentace pro územní řízeni vč. dokladové části

1 vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD(pdf+dwg) Í
+ 2 x vtištěné podobě pro stavební úřad

- projektova dokumentace pro stavebni povoleni vč dokladove časti
2 vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD(pdf+dwg)
÷ 2 x vtištěné podobě pro stavební úřad :;

- projektová dokumentace pro provádění stavby
6 vyhotovení v tíštěné podobě + lx digitálně na CD(pdf+ciwg)

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení
~ 2589 a násl. občanského zákoníku. ;

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracováni dila skryté překážky, které znemožni provedení [J
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat ‚ :

objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotovení díla.

4. Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat: J
zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby L1
a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. síti u jejich správců a v případě potřeby :
bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu, :

- zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí, : J
- vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
- potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby,

popřípadě aktualizace stávajícího lx vtištěné podobě a lxv digitální podobě, I
inženýrsko-geologický průzkum lxv tištěné podobě, I

- povinná publicita (bilboardy, pamětní desky) dle požadavků poskytovatelů dotace
- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných URS Praha nebo RTS Brno ÷ lx v elektronické podobě na CD ve formátu
ODS (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v :

souladu s vyhláškou Č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
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výměr, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl
sloupec buněk (množství) uzamknut a aby Po doplnění jednotkových cen soutěžícími
docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a kjejich součtům, součásti bude
rekapitulace všech objektů,

- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů ve 2 vyhotoveních v tištěné a lx
v elektronické podobě (ve formátu ODS) s rekapitulací celkových nákladů stavby,
dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní
výdaje v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb. Ministerstva financí ČR o rozpočtové
skladbě v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel
s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění
majetku.

- činnosti BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem
č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.

5. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění prací
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy 9
sazebníku UNIKA 2015 a zajistí zejména tyto činnosti:

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízeni staveniště, případně dokumentace
úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení
staveniště podle projektu,

- účast na odevzdáni staveniště zhotoviteli,
- účast na kontrolních dnech,
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v projektu z pohledu dodržení

technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších
údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci,

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu
výstavby,

- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce,
- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušeni,
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,
- ověřuje dodržení podmínek stanovených projektem ve stadiu přípravy i realizace

stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
- uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí-li

nedodržení projektu, předpisů a technických, popřípadě právních norem,
- je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,

pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být
jinak ohroženy zájmy objednatele.

Ill. TERMÍNY PLNĚNI

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: po nabytí účinnosti této smlouvy
1.2. Lhůta dokončení PD pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti o vydání územního

rozhodnutí, dokončení PD pro stavební povolení vč. podání žádostí o vydání
stavebních povolení a dokončení PD pro provedení stavby:

do 150 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
1.3. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.
Uvedená lhůta v odstavci 1.2. nevylučuje možnost dřívějšího plnění.
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2. Dodávka bude splněna:
- dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 1 pare projektové dokumentace pro územní

řízení vč. dokladové části + lx digitálně na CD (pdf + dwg) a kopie
kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí

- předáním a převzetím 2 pare projektové dokumentace pro stavební
povoleni vč. dokladové části + lx digitálně na CD (pdf± dwg) a
kopie kompletní žádosti o vydáni stavebních povolení

- předáním a převzetím G pare projektu pro provádění stavby vč.
rozpočtů a výkazů výměr + lx digitálně na CD (pdf + dwg)

- dle bodu 1.3. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.

Součástí předání projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v č. II. odst. 4.

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň dle či. Ill. odst. 2 v souladu s touto
smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

projektová dokumentace pro územní řízení vč.
průzkumných činností a inženýrské činnosti pro územní řízení 145 000,- Kč

projektová dokumentace pro stavební povolení vč. průzkumných
činností a inženýrské činnosti pro stavební a ost. povolení 120 000,- Kč

projektová dokumentace pro provádění stavby 45 000,- Kč

autorský dozor 10000,- Kč

Cena celkem bez DPH 320 000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni
zdanitelného plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů,
a to za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti
vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a musí obsahovat náležitosti
řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, název akce
a evidenční číslo této Smlouvy.

2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven
v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět
k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového
dokladu Objednateli.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
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VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni projektové
dokumentace.

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují
okolnosti při zpracování projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti,
zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení
apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání výrobních výborů, je Zhotovitel
povinen na tuto četnost přistoupit.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele min. 5 dní před konáním jednání.

4. Předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskuteční
v sídle Objednatele.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměření lokality.

6. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmětu díla v termínech stanovených v čI. Ill. této smlouvy, činí smluvní pokuta
500,- Kč za každý den prodlení.

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která
zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 10% ze zvýšené ceny těchto
stavebních prací. Smluvní pokuta 6.b) bude platit i v případě odstranění vady
do 15 dnů od doručení reklamace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
Po jejím předání Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky
v Objednatelem stanovené lhůtě.

e) pokud Autorský dozor nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu
vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.

f) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 1 měsíce po předáni vyúčtováni.

g) v případě, že objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. více fakturám zhotovitele
(na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

7. Pokud Zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví
a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel
povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.
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8. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení
je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové
dokumentace a provést jev souladu s platnými předpisy.

9. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

10. Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. občanského zákoníku.

11. Pro odpovědnost za vady platí ust. ~ 2629 občanského zákoníku.

12. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě
stanovené zákonem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele tyto vady
bezplatně odstranit. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

13. Zhotovitel se vyjádří Po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní
nebo neodstraní vady do 10 dnů Po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě
o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč.

14. Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím
předmětu díla.

15. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich části třetím osobám za účelem
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, či za
účelem zhotovení stavby nebo její části.

16. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že souhlasí
se zveřejněním Smlouvy včetně všech příslušných případných dodatků na webových
stránkách Statutárního města Jihlavy a na Profilu zadavatele.

17. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

18. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel neni osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat
bez jakýchkoliv výhrad.

19. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

20. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického
dozoru, která Objednatel vyhlašuje podle zákona o zadávání veřejných zakázek, je
součástí předmětu díla i zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací
dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku,
a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení.

21. Autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných okolnosti
došlo k prodloužení termínu dokončení stavby.

22. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit autorskému dozoru ukončeni prací na stavbě a
konání závěrečné kontrolní prohlídky k vydáni kolaudačního souhlasu.

6



Vil. POJMY

1. Pojmy obsažené ve smlouvě

1.1. V rámci smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro
jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního
předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které
budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.

1,1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

1.1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1.1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce
na vypracování Projektové dokumentace.

1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu
a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a
služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací
obvyklých jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové
ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně potřebných součtů
a mezisoučtů.

1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové
dokumentace či její části, proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo
technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní
činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,
zda stavba či prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Učastnici smlouvy o dílo prohlašují, že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy,
který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
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zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně veškerých
osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

7. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu
s platnými právními předpisy.

v dne:

Objednatel

v .~L~ae dne:

PROti J~hWv~ ~. s r~o
Pod Přilcop®r 01 J~h1avh

lC~1 i~S2~t

Zhotovi el
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