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SMLOUVA O DÍLO
KRPE-91701-1/ČJ-2022-1700M U

uzavřená dle § 2586 a následujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také ,,smlouva o dílo")

l. Smluvní strany

Objednatel:
Název:
Sídlo:
Právní forma:
lČ:
DIČ:
zastoupený:
Bankovníspojenh
Číslo účtu:
Tel., e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
organizační složka stát
720 50 250
CZ72050250
Ing. Ľubomjr Baran, vedoucí oddělenI provozu a údržby majetku
ČNB
11234881/0710

Zhotovitel:
Název: Petr Blažej
Sídlo: Přelouč, Havlíčkova 1532, PSČ 53501
zastoupený:
lČ: 88320057
DIČ:
Bankovní spojení: moneta Money Bank
Číslo účtu:
Telefon, e-mail:
Zapsán v Živnostenském rejstříku na Městském úřadu Přelouč
(dále jen ,,zhotovitel")

Zástupce objednatele pro věci technické
Zástupcem objednatele pro věci technické je Uvedený zástupce objednatele je
pověřen řešením technických problémů, kontrolou provedených prací, předáním staveniště, převzetím
dokončeného díla a je oprávněn vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšÍření či
redukce smluvních prací a provádět rozhodnutjtýkajÍcÍ se např.:

· předání staveniště,
· provedení dodatečných zkoušek či ověření,
· pozastaveni provádění stavebních prací nebo jejich zastaveni,
· vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařIzenI

platná pro realizaci díla,
· odsouhlaseni soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.

Zástupce zhotovitele pro věci technické
Zástupcem zhotovitele pro věci technické je pan Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen
řIzenIm stavebních prací, koordinaci poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejÍcÍch s realizací
díla.

výše uvedeni zástupci pro věci technické jsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.
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Il. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele na provedeni díla - stavebních prací- k
veřejné zakázce s názvem ,,KŘP Pak, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice - objekt a - opravy
z periodické revize elektrické instalace" na své náklady a nebezpečí, řádné a včasné dokončení
a předání zhotoveného díla objednateli a rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za
řádně a včas dokončené a předané dílo cenu, ujednanou touto smlouvou o dílo.

2. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, v rozsahu výkazu výměr (viz.
příloha Č.1této smlouvy), a dle následné specifikace:

· zhotovitel byl řádně seznámen objednatelem se soupisem zjištěných závad uvedených vezprávě o periodické revizi elektrické instalace č. 1/2021 ze dne 16.02.2022, zpracované
revizním technikem (ev.č.o. 2941/8/18/R-EZ-E2A),

· pokud bude nutné v průběhu stavebních prací odstavit elektrickou instalaci z provozu,zhotovitel upozorní zástupce objednatele pro věci technické alespoň 3 pracovní dny před
odstávkou.

3. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávací dokumentace výběrového
řIzenI na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel.

4. V předmětu plněnia ceně díla je zahrnuto mimo jiné:
· úhrada všech poplatků souvisejÍcÍch s realizaci předmětu díla, zajištěni potřebných plochmimo vlastní staveniště v majetku objednatele, zajištěni povolených skládek pro odpady

vzniklé ze stavby včetně zajištěnIlikvidace těchto odpadů,
· provedeni veškerých dodávek a prací obsažených v této smlouvě, zajištění a předániveškerých dokladů nutných k dokončení stavební akce,
· úplné dokončenístavby, jejÍvyk|izení, včetně řádného úklidu a předánídňa v termínu,

5. Objednatel je povinen předmět plněni pokud je bez závad převzít a zaplatit řádně a včas.

Ill. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místo plněni: Krajské ředite1stvi policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice.

2. Místo dodání: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, Pardubice,
3, Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků v terminu:

nejpozději do 15.12.2022.
4. Termín dokončeni je možné zkrátit, nesmivšak dojít k nedodrženÍtechno|ogických lhůt a ani

ke zhoršení kvality nebo rozsah.
5. Objednavatel předá zhotoviteli stanoviště způsobilé k zahájení prací nejpozději do 3

pracovních dnů od data účinnost smlouvy.
6. Za termín zahájeni realizace díla se považuje den předání staveniště, zhotovitel tímto dnem

zahájí práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizováni staveniště, které zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a požadavky
objednatele.

7. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlenI se zahájením prací.

8, Nezahájí-li zhotovitel stavební práce na realizaci díla do 14 dnů po předání stanoviště, je
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splněni ČI. Ill. odst, 7.

9. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů |ežÍcÍch na jeho
straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- kč za každý den prodlení
s dokončením díla,

10. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

IV. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce
na veřejnou zakázku.

Cena bez DPH: 98.392,06 KČ
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DPH 21%: 20.662,33 Kč
Celkem vC. DPH: 119.054,39 KČ

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek

stanovených v této smlouvě o dílo.
4. jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr

jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých.
5. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na

cenu díla mimo okolnostI, které nebyly předvIdatelné v době uzavřenitéto smlouvy o dílo.
6, V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce

prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se zmíněnou sazbou. Obě smluvní
strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat dodatkem v
souladu s ČI. X. odst. 1této smlouvy.

7. Realizovaný předmět plněnIveřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působnostív
oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto
nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanoveni § 92a a násl. zákona
č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
2. Platba bude uskutečněna na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem za

skutečně provedené práce a související dodávky. Nedílnou součásti předložené faktury musí
být soupis provedených prací případně souvisejÍcÍch dodávek odsouhlasený zástupcem
objednatele pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

3, Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí soupis provedených prací případně
souvisejících dodávek svým podpisem na zjišťovacím protokolu a do 7 dnů od jeho předložení
zhotovitelem mu jej vráti za účelem fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě
objednateli nejpozději do 7 dnů po obdrženíodsouh|aseného soupisu pracia dodávek.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, dále číslo smlouvy o dílo,
název stavebniakce, cenu bez DPH, vyčÍs|ení DPH a cenu včetně DPH.

5. Splatnost faktury je 21 dnů po jejím doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradi-
li fakturu do 21dnů po jejím doručeni, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den
splatnosti,

6. Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury se stanovi ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení,

7, Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací
případně souvisejÍcÍch dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce nebo dodávky,
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou o
dílo nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k
přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení s její
splatností,

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, anebo jej provést pod svým osobním vedením.
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3. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedeni
díla potřeba.

4. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařIzenI staveniště. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajisti si jej na vlastní náklady.

5. Média potřebná k provedení díla zajistí zhotovitel po dohodě s objednatele.
6. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bezodkladně odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho
skladovánI a následnému hromadění. Toto se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné
komunikace,

7. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovnídny
mezi 7:00-15:30 hod., v ostatnídobě po dohodě se zástupcem objednatele pro věcitechnické,
případně uživatelem objektu.

8. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz Policie ČR (dále také ,,PČR") s tím, že bude
zamezeno ohroženi zdraví pracovníků PČR a provoz PČR bude narušen jen v nezbytně nutném
rozsahu a bude vždy zabezpečeno zajištění napájení technologické místnosti. Při realizaci díla
zhotovitel zajistí maximální oddělení ostatních prostor od staveniště, aby nedošlo k poškození
zařIzenI PČR, zejména prachem při bouracích pracích.

9. Veškeré odborné práce musivykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
přIslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele
povinen doložit. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací
organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.

10. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště včetně pohybu svých pracovníků pouze v dotčených prostorách. Zhotovitel se
zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí.

11. Zhotovitel musí při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré
zákony a jejich prováděcívyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací
dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanoveni vznikne jakákoliv škoda zaviněním
zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeniškody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nesplněni podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona, jiných norem nebo
vyp|ývaj(clch z této smlouvy o dílo apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tlm spojené nese
zhotovitel.

13. Objednatel nezajišťuje skládky (dále např. povolení vstupu na cizí pozemky, povolení překopů
apod.) a veškerá jednání, povolenI a úhradu poplatků v souvislosti s realizacI díla si ve smyslu
podmínek zadávacího řízení zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

14. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšiřenÍ předmětu díla
vyp|ývajĹcÍch z podmínek při provádění díla, z odborných znalosti zhotovitele, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu na tyto změny upozornit objednatele. Zástupce objednatele
za účasti zástupce zhotovitele provede písemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšlřeni,
provede ocenění podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není
možné, tak podle cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS pro r. 2022 a
předloží tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedeni objednateli. Teprve po jeho
odsouhlasenI objednatelem na základě schváleného Protokolu o posouzeni změn v průběhu
stavby vyzve objednatel zhotovitele k poskytnuti potřebné součinnosti k uzavřeni dodatku
smlouvy o dílo na provedeni těchto dodatečných stavebních prací. Teprve po podpisu tohoto
dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu
a v odůvodněných případech na změnu terminu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní,
má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V
případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dllo nebude možné pokračovat v díle, bude
zahájeno jednání o úpravě terminu dokončenídňa.

15. Zhotovitel může navrhnout použiti obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za
předpokladu zlepšenitechnických a užitných parametrů. Bez písemného souhlasu objednatele
nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky, Současně se zhotovitel zavazuje a
ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné
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certifikáty, případně atesty na jakost, Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a
kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a
výrobky, v souladu s přIslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb,, o územním plánovánI
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli
při předánia převzetí díla.

16. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost,
je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

17. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o stavebních pracích, které provádí,
stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy o dílo. Zejména je povinen
zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informaci o zakrývání konstrukci, jejich
jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost
vést stavební deník konči předáním a převzetím díla.

18. Ve stavebním deníku musí být uvedeno, pokud to povaha realizovaného díla vyžaduje, mimo
jiné:
· název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele,
· název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele,
· název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PO,
· rozhodnuti popřípadě ohlášenI stavebního úřadu MVČR,
· přehled všech provedených zkoušek jakosti,
· seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
· seznam dokladů a úředních opatřenítýkajícich se stavby,
· Seznam konstrukcí a prací podléhajÍcÍch kontrole.

19. Veškeré listy stavebního deníku musí být očIsbvány.
20. Zápisy do stavebního deníku se zapisujítentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly

okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následujÍcÍ den, ve kterém se na stavbě
pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce
objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být
čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisujÍcÍ
osobou podepsány.

21. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem
nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem
proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se
zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele, který je
povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti
zhotovitelem informován.

22, NesouhlasFli stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce
objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, musí k tomuto
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s
uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele písemně nebo telefonem.

23. objednatel má právo kontrolovat prováděni díla zhotovitelem.
24. Objednatel je oprávněn dle svého uváženIsvolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolnidny

stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě {např.
orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Objednatel informuje účastníky
nejpozději 3 pracovní dny před terminem jednání, jmenný seznam účastníků je přílohou této
informace, Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným
problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná.
Z kontrolnIho dne bude pořízen písemný záznam.

Víl. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
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2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je
provedeno vyklizeni a upravení prostor dotčených stavebními pracemi, jsou předány všechny
doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých
výrobků a materiálů, doklady o uloženI hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle
zákona č. 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb., doklady vyp|ývajÍcÍch z či. VIl, odst. 3 této smlouvy
o dílo, a následně je podepsán protokol o předánía převzetistavby bez vad a nedodělků včetně
případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.

3. Zhotovitel doložI objednateli k přejÍmacjmu řIzenI niže uvedené doklady, pokud to povaha
realizovaného díla vyžaduje:
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobkůa zařIzení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařIzenI, v

souladu s § 108 a § 156 zákona Č.183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady o shodě podle
NY Č.163/2002 Sb.),

· zápisy o vyzkoušení zařIzenI a provozních zkouškách,
· doklady o zaškoleni uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařIzenI, dokumentaciskutečného provedeni díla ve dvojím vyhotovení se zakreslením veškerých změn a

odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
183/2006 Sb. (stavení zákon),

· stavební deník (originál),
· doklad o uloženI hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
· protokoly o provedených tlakových zkouškách,
· písemný seznam dokladů předávaných k přejimacÍmu řIzenI objednateli.

Bez požadovaných dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předáni a přejímací
řIzení nebude zahájeno.

4. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem
termín, ve kterém bude dílo připraveno k předáni. Připravenost k předáni díla musí být v
takovém časovém předstihu před smluvním termínem dokončení díla dle ČI. Ill. odst. 3, ve
kterém zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady a bude
sepsán protokol o předánía převzetí díla bez vad a nedodělků.

5. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit
přejImacI řIzení a řádně v něm pokračovat.

6. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.
7. objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, funkčně bránici nebo

podstatně omezujÍcÍ užIvánI díla,
8. O průběhu přejknaciho řizenI pořídÍ objednatel zápis. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je

povinen uvést do zápisu svoje důvody.
9, Dnem podepsání zápisu a závěrečného protokolu o předáni a převzetí oprávněnými zástupci

ve věcech technických obou smluvních stran je dílo považováno za převzaté objednatelem.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla.
Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného
odkladu řádně reklamoval.

2. Záruční doba se u části díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od předložení reklamace do odstraněnívad.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji. Dále v reklamaci
může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdrženIreklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněnívad, nebo z jakých důvodů reklamaci
neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů od obdrženi reklamace,
nebo v terminech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí
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ustanoveni ČI. vín. odst. 6. Po odstranění vad vyzve zhotovitel písemně objednatele k
provedení přejímky odstraněných vad.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni reklamované vady, která brání řádnému užívání
díla, do 24 hodin.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady způsobem a v termínech, uvedených v předchozích
ustanoveních, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,-KČ za každou
reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlenI. Náklady
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí
soudu.

7. NenastoupI-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdrženi reklamace
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záručnílhůty se považuje za včas uplatněnou.

9. Prokáže-li se ve sporných případech, Že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že
vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a v

souladu s § 2001a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Účastnici smlouvy o dílo sjednávají, že mimo důvody podstatného porušeni smlouvy uvedené

v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné
porušeni smlouvy považuje:

· prodlenI zhotovitele se zahájením prací nebo dokončením a předáním díla podle
ČI. 11. této smlouvy delší15 dnů,

· prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší než 15 dnů,
· neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením,
· prováděni díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základěpísemného upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do tří dnů nápravu

vadného stavu,
· vady díla, funkčně bránici nebo podstatně omezující užIvánI díla.

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo v případě zahájeni exekučního
nebo insolvenčniho řIzenI proti zhotoviteli.

4. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel uvedl v
nabídce v zadávacím řIzenI informace nebo doklady, které neodpovÍdají skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řizenI.

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy o dílo odstoupit na základě ujednáníztéto smlouvy o
dílo vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupeni písemně oznámit druhé straně s uvedením
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje, Bez těchto náležitostI je odstoupení neplatné.

6. Nesouhlasi4i jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci,
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupenÍsouh|asj.

7. OdstoupI-li některá ze stran od této smlouvy o dílo na základě ujednáníz této smlouvy o dílo
vyp|ývajÍcÍch, pak povinnosti obou stran jsou nás|edujÍcĹ:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla,

· zhotovitel provede finančnÍvyčís|enÍ provedených prací, a zpracuje konečnou fakturu,
· zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,
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· zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do 5 dnů od
obdržení vyzvá ní zahájít dÍ|čÍ přejÍmacÍ řízeni,

· po předáni provedených prací sjednají obě strany písemně zrušeni smlouvy.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažuji.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plněnItéto smlouvy, je povinna to

ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍ na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dníod data, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné
strany uvedený v písemné výzvě. Zaplaceni kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na oprávnění
požadovat zákonný úrok z prodlení.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasis uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy
uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejÍcÍch s
veřejnou zakázkou.

7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které
při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spolupracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřistupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

8, Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle předchozího ustanovení všechny
osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti
osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by
povinnost porušil sám.

9. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
10. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to

mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se
zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanoveni novým ustanovením, jehož znění
bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem.

11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické,
popř. jimi pověřených pracovníků.

12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním
řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.

13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného
řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řIzenI.

XI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a její platnost trvá do splněnívšech závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.

2, Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákon č.
340/2015 Sb, - zákona o registru smluv.
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3. Smluvnístrany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejniv registru smluv Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzeni o uveřejnění v registru smluv
doručeno elektronicky.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana
obdrží jeden stejnopis.

2, Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji uzavÍrajÍ
vážně a na základě svobodné vůle.

3. Niže uvedená přílohy jsou nedílnou součástitéto smlouvy.

Přílohy:
Příloha č. l-výkaz výměr

18-10-2022
V Pardubicích dne

A°g. A"Ó. >'ocy

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Příloha Č.1- výkaz výměr '

Místnost A012
nahrazeni dřevěné vzpěry nad rozvaděčem a pospojenl dveří rozvaděče 5 pole

počet KS cena za ks celkem
žz propoj s příslušenstvhn 1
perforovaný profil zinkovaný 1
závitová tyč 4
nouzové osvětlení 3h 1
pomocný materiál 1
montáž 1

Místnost A127
učesán/kabelů strop,oprava př/vodn/ho kabelu AYKY 5X35, ukončení pospojovac/ch vodičů
uzemnění žlabu, zadeklovánI žlabů, ukončeni vodičů

žz propoj s přÍs|ušenstvím
AYKY 5x35
krabice 125 s RSA
vývodky
lisovacI oka
plechový kryt žlabu
drátěnný žlab
perforovaný profil zinkovaný
závitová tyč
nouzové osvětlenI 3h
pomocný materiál
montáž

1
3
1
2
1
2
2
2
6
1
1
1

Místnost A224
učesáni kabelů strop, oprava masky rozvaděče, ukončení vodičů, demontáž rastrů
uzemněnIžlabů

žz propoj s přís|ušenstvÍm
plechový kryt žlabu
drátěnný žlab
perforovaný profil zinkovaný
závitová tyč
nouzové osvětlení 3h
pomocný materiál
montáž

Místnost A323

1
2
2
2
6
1
1
1



učesáni kabelů strop, ukončení vodičů, uzemněni žlabu, demontáž rastru

žz propoj s přIslušenstvkn
drátěnný žlab
perforovaný profil zinkovaný
závitová tyč
nouzové osvětlenI 3h
pomocný materiál
montáž

1
2
2
6
1
1
1

Místnost A424
učesán/kabe/ů strop,oprava př/vodn/ho kabelu AYKY5X35, výmněna jističů
uzemnění žlabu, zadeklováni žlabů, ukončení vodičů,

žz propoj s přIslušenstvhn
drátěnný žlab
perforovaný profil zinkovaný
závitová tyč
3f jistič
AYKY 5x35
krabice 125 s RSA
vývodky
lisovací oka
hl vypínač 3/50A
nouzové osvětleni 3h
pomocný materiál
montáž
zásuvka 230V
ku do sdk
montáž

přesun materiálu, ukliď pracoviště, doprava

1
2
2
2
2
3
1
2
1
1
1
1
1
6
1
7

1

celkem bez DPH
0,00 Kč


