SMLOUVA O DIiLO
Ev. & M&U: 22KDS00755
Ev. €. zhotovitele:

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpist mezi niZe uvedenymi smluvnimi stranami.

I.
Smluvni strany

OBJEDNATEL

nazev : Mésto Novy Bor

sidlo : nam. Miru 1, 473 01 Novy Bor
pravni forma : obec

IC : 00260771

DIC : CZ00260771

zapis v OR : nezapsan¢ v OR

jednajict : Mgr. Jaromir Dvoiak, starosta mésta
bankovni spojeni: : KB, a.s., €. 0. 525421/0100
zastupce ve vécech technickych

telefon

fax

e-mail

ZHOTOVITEL

obchodni firma : VF SITE s.r.o.

sidlo . Castolovice 61, 470 01 Ceska Lipa
pravni forma . spolecnost s ru¢enim omezenym
IC : 27355144

DIC : CZ27355144

zapis v OR : vedeném u Krajského tfadu v Usti nad Labem, oddil C,
vl.25713

jednajict : Zdenc¢k Vorlik, Marika Vorlikova
ve vécech smluvnich : Zdenék Vorlik, Marika Vorlikova

ve vecech technickych ; _

bankovni spojeni
¢. uctu
telefon
e-mail




IL.
Piedmét smlouvy

Predmétem této smlouvy je zhotoveni stavby v ramci projektu ,,Oprava jednotné stoky B.
Egermanna Novy Bor®“. Zhotovenim stavby se rozumi provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci, dodavka materidll a konstrukei, dale provedeni vSech Ccinnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukeci véetné koordinacni a kompletacni
¢innosti celé stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij niaklad a své nebezpeci ve smluvené dobé a
postupovat pii realizaci dila v souladu se vSemi podminkami nize uvedenych dokumentt a
podminkami vyplyvajicich z vyzvy k podani nabidky a prokazani kvalifikace.

Rozsah pfedmétu dila je vymezen a bude proveden v souladu s nize uvedenymi dokumenty a
stanovisky:
e s projektovou dokumentaci zpracovanou projektovou kanceldii Ing. Jan Plhal, Lada

104, 470 01 Ceska Lipa, IC: 18347860 z 04/2019 (dale jen ,projektova
dokumentace®)

Pifedmétem plnéni dila je realizace stavebnich praci:

Pfedmétem plnéni je provedeni stavebnich praci spocivajicich zejména v opravé — sanaci —
stavajici stoky v ulici i B. Egermanna V Novém Boru mezi $achtou SstA (nad Zelezniénim
prejezdem v kiizovatce B. Egermanna a Revoluéni) a $achtou Sst2 u bytového domu &.p. 358.
Jedna se o stoku, kterd neni v provozu.

Soudasti dila je dale:

¢ vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni 2x v tis§téné podobé + 1x elektronicky
ve formatu DWG a PDF

kazdy vykres (v tisténé form¢) dokumentace skutecného provedeni stavby bude opatien
jménem a piijmenim zpracovatele dokumentace skutecného provedeni stavby, jeho podpisem,
datem a razitkem zhotovitele. Mimo vSechny definované ¢innosti jsou soucdsti ptedmétu dila
mimo jing i:

e 73jiSténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila, zejména podklady k fadnému provedeni dila,
jako je zaméteni skutecného provedeni siti, protokol o méteni bludnych proudii pro
dotéené tUzemi aj.. vesSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi
opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména chodci a vozidel v mistech
dotcenych stavbou),

e 7ajiSténi aktualizace platnosti vyjadieni spravci inzenyrskych siti a vytyceni IS,

e 73jiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

e projednani a zajisténi ptipadného zvlastniho uZivani komunikaci a vetejnych ploch
véetné uhrady vymeétenych poplatkd a najemného,



e 73jisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba a premistovani
a nasledné odstranéni,

e zajisténi a provedeni viech nutnych zkousek dle CSN (piipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné potizeni protokoli),

e 7ajiSténi atestll a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobk ke kolaudaci (i dle
zakona €. 22/1997 Sb. — prohlaseni o shod€) a revizi veskerych elektrickych
zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

o zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atest a revizi podle CSN a
ptipadnych jinych pravnich nebo technickych predpisii platnych v dobé provadéni
a predani dila, kterymi bude prokdzdno dosazeni predepsané kvality a
piedepsanych technickych parametri dila. TDS provadi prabéznou kontrolu.
Zhotovitel je povinen ucinit tato opatfeni v ramci celkové ceny dila,

e ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné napojeni na inzenyrskeé site,

e odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. o odpadech,

e uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do ptivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky apod.),

e zhotoveni podrobného harmonogramu postupu praci a jeho aktualizace na
vyzadani objednatelem,

1. Cena dila uvedend v ¢lanku III je stanovena na zaklad€ projektové dokumentace a soupisu
praci s vykazem vymér.

2. Ptedmét dila bude proveden dle ptedlozeného nabidkového soupisu praci od zhotovitele.
Ocenény soupis praci je uveden v pfiloze ¢. 1 této smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.
Zhotovitel se zavazuje, ze soupis praci uvedeny v piiloze ¢. 1 této smlouvy obsahuje
vSechny polozky, které byly uvedeny v soupisu praci pii vybérovém fizeni.

3. Vesker¢ véci, které jsou potfebné k plnéni dila, je povinen opatiit zhotovitel, pokud neni
v této smlouve vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Naklady na provedeni uvedenych soucasti dila jsou zahrnuty do ceny za dilo, uvedené
v ¢lanku III. této smlouvy o dilo.

I11.
Cena za dilo

1. Cena za dilo je stanovena jako cena pevna a nejvySe pfipustna za plnéni specifikovaného
pfedmétu dila a zahrnuje veskeré naklady spojené se splnénim pfedmétu dila v rozsahu ¢lanku
II. Pfedmét smlouvy takto:

Celkova cena bez DPH: 461 502,40 K¢
Vyse DPH: 21 %
DPH: 96 915,51 K¢
Cena véetné DPH: 558 417,91 K¢

[slovy: pét set padesat osm tisic ¢tyFi sta sedmnact korun ¢eskych devadesat
jeden haléri]



DPH je stanoveno ve vysi a sazbé dle prislusného pravniho ptedpisu, platného v dobé podpisu
této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace piredané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané
ceny je rozhodujici soupis praci, ktery tvoii nedilnou soucasti predané dokumentace.

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a v€asnému
provedeni dila.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvyseni sjednané ceny z diitvoda chyb nebo nedostatkli v
soupisu praci, pokud jsou tyto chyby diisledkem nepiesného nebo netplného ocenéni soupisu
praci.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem praci a projektové dokumentace, je pro stanoveni
nabidkové ceny rozhodujici soupis praci.

Podminky pro zménu ceny
Sjednand cena je cenou nejvyse pripustnou a miize byt zménéna pouze za dale uvedenych
podminek.

Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze:
a) objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,
c) pii realizaci se zjisti skutecnosti, které nebyly v dob& podpisu smlouvy
znamy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl ptedvidat, a maji vliv na cenu dila,

d) pii realizaci se zjisti skuteCnosti odliSné od dokumentace ptedané
objednatelem (neodpovidajici stav konstrukci, apod.),

e) pokud po podpisu smlouvy a pied terminem dokoncéeni stavebnich praci
dojde ke zménam sazeb DPH.

Zpusob sjednani zmény ceny

V ptipadé zmény ceny dila bude kazd4 takova zména upravena dodatkem ke smlouvé na
zaklad¢ dohody zhotovitele a objednatele.

V piipad€é zmén u praci, které jsou obsaZeny v soupis praci, bude zména ceny stanovena na
zaklad¢ jednotkové ceny dané prace v soupis praci.

V ptipadé zmén u praci, které nejsou v soupis praci uvedeny, bude cena téchto praci a
dodavek odpovidat cené uvedené v ceniku hladiny URS v cenové tirovni vazané k datu
zjisténych vicepraci.

Zhotoviteli zanik4 jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho piekroceni a vysi poZadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté,
kdy se ukdzalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné ozndmeni vSak nezaklada
pravo zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je mozné pouze za
podminek danych touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 10-ti dni ode dne
pisemného piedloZeni navrhu zhotovitele.

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu praci, ktery tvoii pfilohu této smlouvy, obsahuji
vSechny ndklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi ndklady souvisejici s umisténim
stavby, zafizenim staveniSté a také ostatni naklady souvisejici s plnénim pfedmétu dila,
zvlasté ndklady spojené se splnénim dalSich Cinnosti souvisejicich s realizaci dila, které
zhotovitel zajisti pro uspésny pribéh dila.



Objednatel je opravnén odecist cenu neprovedenych praci vycislenych podle ocenéného
soupisu praci v piipadé snizeni rozsahu praci, dil¢ich zmén technologii nebo materiala
odsouhlasenych objednatelem a v ostatnich ptfipadech specifikovanych zapisem ve stavebnim
deniku.

IV.
Doba a misto plnéni

1. Za predpokladu v€asného a fadného splnéni soucinnosti objednatele podle ¢lanku VIIIL. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dilo v terminech:

a) Zah4jeni plnéni: po uzavieni této smlouvy a jejim zvetfejnéni
v registru smluv a na zakladé pisemné vyzvy objednatele
b) Termin pfedani a prevzeti stavenis$té: na zaklad¢ vyzvy objednatele

c¢) Datum zahgjeni stavebnich praci: do 5 pracovnich dnil od pfedani stavenisté

d) Termin dokonceni plnéni dila celkove: do 5 tydnii od piedéani staveniste

e) Termin pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji do tydne od dokonceni plnéni
dila
f) Termin vyklizeni stavenisté do 7 pracovnich dnt od piedani dokonceného dila

2. Dodrzeni termini je zavislé od ftadného a vcéasného spoluptisobeni objednatele
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodleni objednatele s poskytovanim spoluptisobeni
nebo po dobu trvani prekazek nelezicich na stran€ zhotovitele neni zhotovitel v prodleni se
splnénim povinnosti pfedat predmét plnéni dle této smlouvy.

3. Mistem plnéni je katastralni tzemi obce Novy Bor v mistech dle projektové dokumentace.
Pro zpracovani dokumentace je mistem plnéni sidlo dodavatele nebo v ptipadé konzultaci
sidlo, pracovi§té zadavatele nebo objekt budovy M&U Novy Bor, nam. Miru 1, 473 01
Novy Bor nebo jeho bezprostiedni okoli.

V.
Pojisténi, platebni a obchodni podminky

Pojisténi

1. Zhotovitel prohladuje, ¢ ma uzavienou pojistnou smlouvu & 8055718813 u CSOB
Pojistovna, a.s., €len holdingu CSOB pro piipad pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpiisobenou zhotovitelem tieti osobé ve vysi minimalné 2 mil. K¢&. Ufedné ovéfena kopie
pozadované pojistné smlouvy tvoii nedilnou soucast této smlouvy.



10.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak financné¢ uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovidda i za Skodu
zpusobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Objednatel nepozaduje po zhotoviteli uzaviené stavebné montézni pojisténi na dilo.

Platebni a obchodni podminky
Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze fadn¢ vystaveny danovy doklad je splatny ve lhtteé
30 dnu ode dne data odeslani faktury zhotovitelem objednateli.

Cena dila bude hrazena pribézné¢ na zakladé danovych dokladt (dale jen faktur)
vystavenych zhotovitelem 1x mési¢né, pficemz datem zdanitelného plnéni je posledni den
prislusného mésice. Platby budou probihat zadsadné bezhotovostnim zplisobem na ucet
zhotovitele. VeSkeré platby budou probihat vyhradné v K¢ a rovnéZ veSkeré cenové udaje
budou v této méné.

Faktury zhotovitele musi spliiovat ndlezitosti danového dokladu podle zdkona C¢.
563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdé&jSich predpisi, a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich prfedpisii. Soucasti faktury je objednatelem
odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura netiplna.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o
finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zékon o financni
kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisii, je povinen spoluptsobit pfi vykonu finanéni
kontroly.

Objednatel si vyhrazuje pravo ptfed uplynutim lhity splatnosti vratit fakturu, pokud
neobsahuje pozadované naleZitosti nebo obsahuje nespravné cenové udaje. Opravnénym
vracenim faktury, pfestava béZet pivodni lhiita splatnosti. Opravend nebo piepracovana
faktura bude opatfena novou lhtitou splatnosti.

Zhotovitel neni opravnén postupovat své pohledavky, které mu vzniknou ve vztahu
k objednateli, dalsim subjektim.

VI.
Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost v délce 60 mésici, s vyjimkou vyrobkl a
zatizeni s vlastnimi zaru¢nimi podminkami dodavatela ¢i vyrobceti. Pro tyto vyrobky plati
zaruéni podminky a zaru¢ni lhita v délce poskytnuté jejich vyrobci ¢i dodavateli,
nejméné vsak 24 mésici. Zarucni lhiita se prodluzuje o dobu, ktera uplyne od uplatnéni
fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych zavad.

Zarucni lhita zacina bézet ode dne predani a prevzeti celého dila nebo jeho ucelené ¢asti
objednatelem.

Zaruka za jakost se nevztahuje vedle pfipadii stanovenych zakonem na piedméty
obvyklého pouzivani, jejichz oprava a vymeéna spadd do rozsahu fadné tdrzby, na vady



zpusobené nespravnym pouzitim ¢i nespravnou udrzbou jakoz i neodbornym zdsahem
tretich osob nezavisle na viili zhotovitele.

V ptipadé, ze se na predmétu dila v pribéhu zarucni lhity projevi vada, oznami tuto
skutecnost objednatel zhotoviteli pisemné bez zbytecného odkladu po jejim zjisténi.
V tomto ozndmeni musi byt uvedeno, o jakou vadu predmétu dila se jedna, jak se vada
projevuje piipadné dalsi informace podstatné pro posouzeni vady. Oznameni o vad¢ je
povazovano za vyzvu k jejimu odstranéni, neuplatiiuje-li objednatel v tomto oznameni
jiny narok.

Zhotovitel se zavazuje kndstupu na odstranéni zaruénich vad nejpozdéji do 5
kalendafnich dni (max. 5 kalendainich dna, tj. 120 hodin) ode dne pfevzeti pisemné
reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schrankou. V piipadé vzniku vady
ohrozujici bezpecnost nebo provoz stavebniho dila nebo v ptipad¢ havarie, je zhotovitel
povinen nastoupit k odstranovani reklamované vady do 24 hodin od jejiho uplatnéni.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v terminu pisemné dohodnutém
s objednatelem, ktery bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.

Zhotovitel je povinen v zdruéni dobé odstranit i1 vady, které jsou sporné z titulu své
odpovédnosti. V takovém piipadé se vzajemné vypotradani mezi smluvnimi stranami
uskute¢ni ndsledné dle dohody.

V ptipadé, ze se dle zhotovitele nejednd o zaruéni vadu, oznami to objednateli pisemnou
formou do 3 pracovnich dnll od doruceni ozndmeni. Zda se jedn4 o zaru¢ni vadu, bude
poté zjisténo znaleckym posudkem provedenym nezavislym znalcem. Pokud si zajisténi
znaleckého posudku nevyhradi objednatel, zajisti jej zhotovitel.

Jestlize bude znaleckym posudkem zjisténo, Ze se jedna o zaru¢ni vadu, nese naklady na
jeho vyhotoveni zhotovitel a zahdji odstranovani vady do 3 pracovnich dni od jeho
doruceni. Nejedna-li se dle znaleckého posudku o zaru¢ni vadu, hradi jeho vyhotoveni
objednatel. Timto neni dotéeno pravo kterékoli ze smluvnich stran obrétit se na ptislusny
soud.

VII.
Smluvni pokuty

V ptipadé, ze zhotovitel nepfevezme od objednatele stavenisté ve lhité do 5 kalendainich
dni od podpisu této smlouvy nebo pisemného vyzvani objednatele, je objednatel
opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se splnénim nejzazSiho terminu pfedani dila ve
smluveném rozsahu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Z davodu prodleni s terminem nastupu na odstranéni vad v zaru¢ni dobé¢ (dle ¢l. VI odst.
5 této smlouvy) je objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1000,-
K¢ za kazdou vadu a zapocaty den prodleni.

Z divodu nedodrzeni terminu odstranéni reklamované vady dila v terminu dohodnutém s
objednatelem je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-
K¢ za kazdou reklamovanou vadu a zapocaty den prodleni.
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11.

12.

13.

Pti prodleni s uhradou penéZzitého plnéni dle této smlouvy je zhotovitel opravnén tctovat
objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Z dtvodu nedodrzeni doby vyklizeni stavenisté nebo odstranéni zafizeni staveniste dle
této smlouvy je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-
K¢ za kazdy den prodleni.

Nebude-li stavebni denik nepfetrzit¢ k dispozici na stavenisti, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den a ptipad.

Objednatel stavebnich praci si vymezuje pravo kontrolovat zptisob provadéni stavby a
dodrzovani zésad bezpecCnosti a ochrany zdravi pii praci, obecné bezpecnosti osob a
pozarni ochrany prostiednictvim jim urenym koordindtorem BOZP. V piipadé
nedodrzeni podminek, které jsou specifikovany v pfiloze ¢. 4 této SOD si objednatel
vyhrazuje pravo stanovit vysi pokuty az do mozné vySe uvedeného maxima na zakladé
podkladi, které obdrzi od koordindtora BOZP. V piipadé zvlast hrubého poruseni
bezpe¢nostnich predpisit (smrtelny pracovni Graz zplUsobeny hrubym porusenim
bezpec¢nostnich predpisii ze strany zhotovitele stavby apod.) mize koordinator stavby
navrhnout zadavateli stavby odstoupeni od uzaviené smlouvy

V ptipadé neoznameni podzhotovitele objednateli je objednatel opravnén tuctovat
zhotoviteli smluvni pokutu az do vyse 5.000,- K¢é

V ptipad€ zmény stavbyvedouciho uvedeného v ¢l. X., bod 4 bez ptedchoziho souhlasu
objednatel je objednatel opravnén tctovat zhotoviteli smluvni pokutu az do vyse 10.000,-
KC¢.

Sjednani smluvni pokuty nemé vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZzadovat nahradu Skody.

Objednatel neptipousti jakoukoliv limitaci prokédzanych Skod, které¢ vzniknou
v souvislosti s timto dilem ani zddné omezeni sankci nebo smluvnich pokut.

Smluvni pokuty jsou splatné ve lhité 14 dni po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v ptipadé, kdy zhotovitel ve stanovené lhlit¢ neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele viic¢i objednateli.

VIII.
Soucinnost

Objednatel se zavazuje, Ze pii zhotovovani dila bude v dohodnutém rozsahu
spolupracovat a ur¢i odpovédného zastupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem.
Dale se objednatel zavazuje fadné¢ dokoncené dilo pfevzit a zaplatit za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu.

Objednatel se zavazuje, ze pokud bude mit k dispozici, tak na vyzvani zhotovitele mu bez
zbyteénych odkladi poskytne dal$i vyjadieni, stanoviska, informace, pfipadné¢ doplnéni
podkladi, jejichz potieba vznikne v priitbé¢hu zpracovani dila a z této smlouvy nebo z
povahy véci nevyplyva, ze zhotovitel je povinen si je opatiit sam.

Objednatel je povinen do 3 pracovnich dnli po obdrzeni kazdého, pro provadéni dila
vyznamného, rozhodnuti a stanoviska pfisluSnych organti, takové rozhodnuti ¢i
stanovisko predat zhotoviteli. Totéz je povinen zhotovitel vii¢i objednateli.



IX.
Podzhotovitel (subdodavatel)

Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro ucely této smlouvy totozny.

Zhotovitel provede dilo osobné, nevyplyva-li ztéto smlouvy provadéni dila
podzhotovitelem.

Zhotovitel je opravnén vyuzit pro zhotoveni dil¢ich ¢asti dila spoluprace poddodavateli.

V kazdém piipade zhotovitel odpovida za fadnost a v€asnost provedeni dila, jako by toto
provadeél sam.

Zména poddodavatele, prostfednictvim kterého byla prokdzana kvalifikace (to se tyka i
realizacntho tymu), je v pribéhu plnéni dila moznd v dusledku objektivné
nepiedvidatelnych skuteCnosti a pouze za predpokladu, ze nédhradni poddodavatel
prokaze splnéni kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel pivodni a rovnéz po
pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli, Ze poddodavatel¢ budou disponovat potfebnymi
opravnénimi, odbornou kvalifikaci a dostatkem odbornych zkuSenosti pro provedeni
dodavky, budou provadét predmét dodavky sami piimo pro objednatele a Zze
poddodavatelé nebudou prevaznou cast Cinnosti zadavat dal§im podzhotovitelim nebo
osobam nemajicim pfislu§nd opravnéni pro ¢innost nebo povoleni k vykonu prace na
tizemi CR.

Za zpusob provedeni a kvalitu praci poddodavatelii na pfredmétu dodavky dila, za jednani
poddodavatele pii plnéni dodavky, za Skody na dile zpiisobené jednadnim nebo
opomenutim kterymkoliv poddodavatelem v pribéhu provadéni dila odpovidad zhotovitel
objednateli jako by tyto ¢innosti provadél nebo poruseni ¢i Skody zpusobil sam.

Zhotovitel v pfislusné smlouvé uzavirané s kterymkoliv poddodavatelem o provedeni
dodavky zavaze poddodavatele k povinnosti dodrZzovat pokyny a instrukce osoby
povétené objednatelem k vykonu technického ¢i jiného dozoru, jakoz k povinnosti na
zadost objednatele predlozit doklady a poskytnout informace o zplsobu provadéni
dodavky (pouzitych materialech, technologiich).

Pti pfedani a prevzeti staveniSt¢ budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve
stavebnim deniku. V pfipadé¢ zmény podzhotoviteld, a to jak toho, prostfednictvim
kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim ftizeni kvalifikaci, tak i1 toho, prostfednictvim
kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musi byt tato skutecnost pisemné
odsouhlasena objednatelem prostfednictvim emailu (Imichvot@novy-bor.cz), nasledné
bude tato skutecnost uvedena i ve stavebnim deniku. Podminkou odsouhlaseni je, Ze
novy subjekt musi spliiovat pozadavky na kvalifikaci uvedené v zadavaci dokumentaci
vefejné zakazky, na zakladé které byla uzaviena tato smlouva. VeSkeré odborné prace
musi vykonévat pracovnici poskytovatele (ve smyslu § 77 odst. 2 pism. ¢) zékona ¢.
134/2016 Sb.) nebo jeho poddodavatelit majici pfisluSnou kvalifikaci. Objednatel miize
pozadovat doloZzeni dokladi o kvalifikaci. Poskytovatel odpovidd za cinnost




poddodavatele tak, jako by plnil pfedmét této smlouvy sam. Seznam pracovnika, ktefi se
budou podilet na plnéni je uveden v nabidce a ve stavebnim deniku.

X.
Opravnéné osoby

1. Osobou opravnénou k podpisu protokolu o pievzeti a predani staveniste je:

Za objednatele: Ing. Lukas Michvot nebo Jan Toms
Za zhotovitele: Zdenék Vorlik — jednatel firmy
2. Osobou opravnénou k podpisu protokolu o prevzeti a predani dila je:

Za objednatele: Ing. Lukas Michvot nebo Jan Toms
Za zhotovitele: Zden¢k Vorlik — jednatel firmy

3. Zhotovitel je povinen predkladat soupis provedenych praci ke kontrole technickému
dozoru stavebnika. Osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika objednatel oznami
nejpozdéji pti predani a prevzeti staveniste.

4. Zhotovitel povéeiuje funkei stavbyvedouciho (ve smyslu §160 odst. 1 zdkona €.183/2006
Sb. — Stavebni zdkon): Ing. Pavel Spulak

Zhotovitel prohlasuje, Ze jim povétena osoba pro vykon funkce stavbyvedouciho splituje
ustanoveni §158 odst. 1 Stavebniho zakona.

XI.
StavenisSté

Predani a pievzeti staveniste

Objednatel je povinen predat zhotoviteli stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) prosté prav treti
osoby nejpozdéji do sedmi pracovnich dnll po vyzvani objednatelem, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak. Splnéni terminu ptfedani staveniSté je podstatnou nalezitosti smlouvy, na
nizZ je zavislé splnéni terminu piedani a pievzeti stavby.

O predani a pfevzeti staveni$t€é vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé¢ strany
podepisi. Za den ptredani staveniSté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
pfislusného protokolu.

Zatizeni staveniste

Zatizeni staveni$té zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potifebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rdmci zafizeni staveni§t¢ podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika, piipadné¢ cinnost
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.
Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenis§t€¢ a vyklidit staveni§t¢ nejpozdéji do 7
pracovnich dnli ode dne pfedani a pievzeti stavby, pokud se strany nedohodnou jinak.



XII.
Stavebni denik, kontrolni dny

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to v rozsahu daném pfisluSnym pravnim pfepisem
(Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich zmen.).

Stavebni denik musi byt v pracovni dny pfistupny opravnénym osobdm objednatele, ptipadné
jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Do stavebniho deniku zapisuje zhotovitel veskeré skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila.
Zejména je povinen zapisovat udaje o:

stavu staveniste, pocasi, poctu pracovnikil a nasazeni stroji a dopravnich prostfedkd, casovém
postupu praci, kontrole jakosti provedenych praci opatfenich ucinénych v souladu s predpisy
bezpecnosti a ochrany zdravi, opatfenich u€inénych v souladu s piedpisy pozarni ochrany a
ochrany zivotniho prostfedi, udalostech nebo ptekazkach majicich vliv na provadéni dila.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel Kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat tydné.

Objednatel v pravidelnych intervalech 1x tydné provadi kontrolni den, konkrétni data budou
stanovena dle oboustranné dohody.

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli kontrolu konstrukei, které¢ budou dal$im postupem
zakryty.

Zhotovitel je povinen nejméné dva pracovni dny pred témito pracemi, které takové konstrukce
zakryji, toto oznadmit objednateli a kontrolu mu tak umoznit.

XIII.
Piedani a prevzeti dila

Objednatel je povinen zorganizovat pfedani a prevzeti dila, potidit zapis (protokol) o predani
a pfevzeti, ktery musi obsahovat prohlaSeni o prevzeti nebo nepfevzeti dila a soupis
pfipadnych vad a nedodélki.

Objednatel pfevezme dilo vcetné vad, které samy osobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani dila. V takovém ptipad¢ je vSak zhotovitel povinen nastoupit nejpozdéji do péti dni
od pfedani a pfevzeti dila k odstranéni vad a nedodélka.

Objednatel je povinen k pfedani a pievzeti stavby pfizvat osoby vykondvajici funkci
technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

XIV.
Povinnosti objednatele

Ptislusna dokumentace dle vyhlasky ¢. 231/2012 Sb. je soucasti zaddvaci dokumentace k
vybérovému fizeni ,,Oprava jednotné stoky B. Egermanna Novy Bor“ a v ti§t€né formeé
bude zhotoviteli pfedana na pisemné vyzadani. Objednatel potvrzuje svou odpoveédnost za



spravnost a Uplnost piredané pfislusné dokumentace a zaroven nepiendsi tuto odpovédnost
zadnou formou na zhotovitele.
Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpisii, jmenovat
koordinatora bezpecnosti prace na staveniSti. Tuto povinnost nebude objednatel zadnou
formou pienaset na zhotovitele.

XV.
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, ptipadné vykon ¢innosti koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti, pokud to stanovi jiny pravni piedpis.

Zména podzhotovitele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval ve vybérovém fizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecnych piipadech a se souhlasem objednatele. Novy
podzhotovitel musi spliovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana
puvodnim subdodavatelem ve vybérovém fizeni.

Pti provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
veskeré pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila a upozornujici na mozné
porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen jako odborné zplisobild osoba zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na ptislusné ¢asti dila a upozornit objednatele
bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena
odpovédnost objednatele za spravnost predané dokumentace. Piipadny soupis zjisténych vad a
nedostatkl pfedané dokumentace v€etné navrhil na jejich odstranéni a dopadem na predmét a
cenu dila zhotovitel pfeda objednateli. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez
zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci ptevzatych od objednatele nebo pokynil
danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi
vynaloZeni odborné péce.

XVI.
Zavérecna ustanoveni

1. Zhotovitel piebira nebezpec¢i zmény okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 obcanského
zakoniku.

2. 'V piipadé neptiznivého pocasi, kterym se rozumi zimni obdobi ¢i jinak nevhodné obdobi
pro provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen oznamit a dolozit tuto skutecnost
objednateli (sta¢i e-mailem bez elektronického podpisu formou tydenniho méteni teplot
apod.), a to pouze formou pisemného dodatku k této smlouvée, ktery podepisi obé smluvni
strany. Objednatel je oprdvnén projevit souhlas s pierusenim provadéni dila a stanovit
zhotoviteli termin pro pokracovani praci na dile, pficemz se zméni termin ptedani a
prevzeti dila o dobu, ve které trva nepfiznivé pocasi. Objednatel neni v tomto piipadé
z divodu nepfiznivého pocasi opravnén po zhotoviteli pozadovat smluvni pokutu ani
nahradu Skody.

3. Pro ucely interpretace smluvnich podminek je priorita dokumentti nasledujici:

a)  Smlouva o dilo
b)  Zadavaci dokumentace (soupis praci s vykazem vymeér a projektova dokumentace)
c)  VSeobecné standardy Mésta Novy Bor



10.

11.
12.

Zadavatel nepozaduje bankovni zaruky.

Objednatel prohlasuje, ze sluzba, kterou u Zhotovitele objednava, je urcena pro hlavni
¢innost obce, tj. pro vefejnou spravu, nevztahuje se na ni rezim § 92a Zakona o dani
z ptidané hodnoty a mésto Novy Bor pro tento obchodni ptipad neni osobou povinnou
k dani (tzn. nakupuje sluzbu véetné¢ DPH).

Vztahy neupravené touto smlouvou se ¥idi platnym pravnim fadem CR.

Veskeré zmény této smlouvy je mozné provést pouze formou cislovanych pisemnych
dodatkd.

Ob¢ smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu piecetly, rozumi ji, s jejim obsahem
souhlasi, tato je vyrazem jejich vazné, svobodné, ur¢ité a srozumitelné vile, neni
uzaviena vtisni ani za napadné nevyhodnych podminek a toto stvrzuji svymi
vlastnoru¢nimi podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, pficemz objednatel obdrzi tfi
stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Utinnost této smlouvy nastava dnem zvefejnéni v registru smluv dle zékona ¢&. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkéch ucinnosti nékterych smluv, uvetejniovani téchto smluv a o
registru smluv (zédkon o registru smluv).

Zvetejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

Tato smlouva mé nasledujici pfilohy, které jsou jeji nedilnou soucasti:

- Priloha¢. 1:  Ocenény soupis praci

- Ptiloha ¢.2:  Pojistnad smlouva odpovédnosti za Skodu (nebude se uvetejiiovat)

- Piiloha &. 3:  Sazebnik smluvnich pokut za poruseni BOZP

V Novém Boru, dne 20.10.2022 V Castolovicich, dne 17.10.2022
objednatel zhotovitel
Jan Toms, Zdenék Vorlik, Marika Vorlikova

Vedouci odboru rozvoje mésta v.z. jednatel firmy, jednatelka firmy



PRILOHA C.3

Piiloha SoD - SAZEBNIK SMLUVNICH POKUT ZA PORUSOVANI PREDPISU BOZP

Pokuty nize uvedené jsou maximalni. Objednatel si vyhrazuje pravo stanovit vysi pokuty dle svého uvazeni a do

vys$e uvedeného maxima na zékladé podkladi, které obdrzi od koordinatora BOZP.

I. BEZPECNOST PRACE
Pof. ¢.| Druh poruseni Max. vyse pokuty
1 | Poruseni NV 495/2001 Sb., povinnost pouzivani stanovenych OOPP 1000,- K¢ za osobu a piipad
Porugeni CSN 331600 a 331610, které fei revize a kontroly elektrickych
2 spotfebi®i, rutni el. nifadi a prodluzovaci kabely, pouZiti nafadi spotiebictia | 1000,- K& za pfipad 1000,- K& za pouZivani
prodluzovacich kabeld bez revizi,
3 |Poruseni predpist, které fesi provoz vyhrazenych technickych zatizeni 1500,- K& za piipad
(elektrickych, zdvihacich, tlakovych a plynovych)
Poruseni pravidel pro leseni, zavésné lavky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dale
4 pak pro docasné konstrukce, vykopy a o'statm Prace viz NV 591/200§ Sb., 5000, K& za pripad
poklopy vstupnich Sachet (pfemisténé ¢i chybéjici), poskozeni kanalizaci a
ostatni poruSeni na stavbé plynouci z NV 101/2005 Sb
5 | Neopravnénd manipulace se stroji a zafizenim (pfislusné odbornostni Skoleni), 5000,- K¢& za ptipad
transportnim zafizenim
¢ |Nedodrzeni pokyni pro pouZzivani bezpe¢nostnich piikazil pro prace na 5000,- K& za piipad
elektrickém zafizeni a na strojnim zafizeni
7 | Zjisténi alkoholu a jinych navykovych latek u pracovniki vlastnich €i 5000,- K& za pripad a vypovézeni osoby z arealu stavby
subdodavatele, odmitnuti dechové zkousky
g |NedoloZeni pislusnych technologickych postupti pro provadéné prace a 1000,- K& za piipad
¢innosti
5000,- K¢ u urazu s dobou pracovni neschopnosti delsi nez 3
9 Neohlaseni pracovniho urazu vlastniho pracovnika ¢i pracovnika subdodavatele pracovni dny

koordinatorovi BOZP nebo pracovnikovi majici dozor nad stavbou

5000,- K¢ u urazu s hospitalizaci 15000,- K¢ u smrtelného
pracovniho. urazu




II. POZARNI OCHRANA

gor. Druh poruseni Max. vySe pokuty
Poruseni vyhl. 87/2000 Sb., pfi praci s otevienym ohném, neohlaseni zahajeni,
1 preruseni a ukonéeni praci s rizikem pozaru, neprojednani zptisobu zajisténi 5000.- K¢ za ptipad
pozarni bezpecnosti
5 Poruseni zakona ¢. 133/1985 Sb., ve znéni pozdgjsich piedpisti a vyhlasky ¢. 5000,- K& za piipad
246/2001 Sb. a NV ¢. 406/ 2004 Sb.
3 | ZneuZiti nebo snizeni u¢innosti zatizeni a prostredkd, které slouzi jako ochrana 5000,- K& za piipad
pred pozarem
4 | NedoloZeni ptedepsané dokumentace PO dle vyhl.¢. 246/2001 Shb. 1000,- K¢ za piipad
5 | Nedolozeni pozarné technickych charakteristik pouzivanych nebo skladovanych| 000,- K& za piipad
latek
6 Nedo‘lozem prokazatelného $koleni nebo odborné ptipravy pracovnikii 1000, K& za osobu a piipad
konajicich prace v prostoru se zvySenym nebo vysokym pozarnim nebezpecim
7 | Pouziti, ¢i umisténi nevhodnych nebo nefunkénich prostiedki pozarni ochrany | 5 000,- K& za piipad
do prostoru stavby
II1. ZIVOTNI PROSTREDI
Pofr. D _ -
3 ruh poruseni Max. vySe pokuty
| | Poruseni zdkona ¢. 350/2011 Sb., pfi nakladani s chemickymi latkami a 5000,- K& za piipad
pripravky
o | Poruseni zakona €. 185/2001 Sb., ve znéni pozd€jsich predpisii o odpadech pii | 3000,- K& za ptipad u odpadi kategorie ostatni (O) 5000,- K¢ za
nakladani s odpady ptipad u odpadii kategorie (N)
Poruseni zdkona ¢&. 254/2001 Sb. o vodach a zdkona ¢. 201/2012 Sb. 5000,- K¢ za ptipad
4 | Unik ropnych latek nebo chemikalii 3000,- K¢ za ptipad
5 | Neohlaseni tiniku ropnych latek ¢i chemikalii 1500,- K¢ za piipad
Nedovolené ukladani odpadu, netfidéni odpadd, jejich nedovolena likvidace,
6 | dovoz odpadti za Gicelem likvidace, neohlaseni predpokladané produkce odpadt,| 5000,- K¢ za piipad
neohlaSeni eventudlnich nepfiznivych dopadi na Zivotni prostiedi




IV. OSTATNI

gor. Druh poruseni Max. vySe pokuty
1 [Poruseni zakazu kouieni (povoleno pouze na vyhrazenych mistech) 2000,- K¢ za osobu a piipad
5 [Provadeéni praci, pro které pracovnici nemaji potfebnou odbornou zpusobilost 2000,- K& za piipad
nebo zdravotni zpasobilost
3 [Neprovedeni nebo nezajiSténi Skoleni zaméstnance, subdodavatele z pravidel 2000,- K& za piipad
platnych pro stavbu
INeodstranéni zavady zjisténé koordinatorem nebo pracovnikem majici dozor| . .
4 i i 5000,- K¢ za ptipad
nad stavbou ve stanoveném terminu
INeoznaceni zafizeni stavenis$té a ostatnich pronajatych ploch firemni znackou a|
5 |piislusnymi vystraznymi tabulkami, neoznadeni pracovniho odévu firemnich| 2000,- K¢ za piipad nebo osobu
znackou a to jak u pracovnikl vlastnich, tak subdodavatelti
¢ [Nedodrzeni a nerespektovani tklidu svéfencho aredlu, neudrzovani objektii a 2000,- K& za piipad
jejich okoli, rovnéz tak samotné stavby
7 [Myti vozidel, stroju ¢i jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- K¢ za piipad
8 |Zcizeni predméth v arealu stavby 1000,- K¢ za piipad a vypovézeni osoby z areélu stavby
9 [Poruseni podminek vstupu zaméstnancli nebo zameéstnanc subdodavateld do 1000,- K& za osobu a vypovézeni osoby z areilu stavby
arealu stavby
10 Nez.abezpecenl pr.onajatych prostor, neuzaméeni vlastnich ¢i pronajatych 1000, K& za pHipad
vozidel a mechanizace, parkovani na nevyhrazenych mistech
Nepovolené vyvazeni a vynaseni véci z arealu stavby, nerespektovani pokynt
1 ostrahy, arogantni 'c1 agresm?l chovani vici pr1slus‘n'ym zaméstnanciim stavby 5000,- K& za piipad a vypovézeni osoby z aredlu stavby
(stavbyvedouci, mistr, koordinator BOZP, zastupci investora) odmitnuti
predlozeni zavazadla ke kontrole, ¢i odmitnuti a neumoznéni kontroly vozidla
12 |Vnaseni stielnych zbrani nebo vybusnin do arealu stavby 10000,- K¢ za ptipad a zdkaz vstupu do aredlu stavby
13 |Opakované poruSeni dle specifikace pokut ohodnocenych maximalni ¢astkou do Dvojnasobek maxima predeslé pokuty

10000,- K¢ v pribéhu 6 mésict




