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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno: Město Železný Brod    

Sídlo: náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod  
 
Zastoupený: Mgr. Františkem Lufinkou, starostou města 

IČO: 00262633 

DIČ: CZ00262633   

Bankovní spojení: 0963249319/0800    

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických: Mgr. Martin Řehák, Milan Bakeš, MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a 

regionálního rozvoje 

Tel: 483 333 977, 777 718 905  

E-mail: m.rehak@zelbrod.cz  

   
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

1.2. Zhotovitel:                        

Obchodní jméno: STAV-AGENCY s.r.o.                       

Sídlo: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou  

Zastoupený: Jiřím Šmídem 

IČO: 25482505 

DIČ: CZ25482505 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 986888359/0800 

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ústí n/L oddíl C vložka 20247 

Oprávněný k jednání              Jiří Šmíd 

ve věcech technických: Jiří Šmíd, Jaroslav Vančura 

Tel: 

  
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé  
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Článek 2 
Základní ustanovení 

2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení Objednatele na výše uvedenou akci.   

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí a 
ve sjednané lhůtě pro Objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými normami 
a předpisy upravujícími provádění díla. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo od dodavatele převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 této 
smlouvy v dohodnutém termínu. 

2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník“). 

 

Článek 3 
Dílo 

 
3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou: stavební práce dle zpracované projektové dokumentace. 

3.2. Opravovaný objekt zázemí hasičského cvičiště se nachází v Železném Brodě, v ulici nábřeží Obránců 
míru čp. 831, parcelní číslo 1358, k.ú. Železný Brod. 

3.3. Technická specifikace díla je detailně popsána v technické zprávě. Cena bude určena soupisem prací 
(položkovým rozpočtem) a cenovou nabídkou zpracovanou zhotovitelem pro výběrové řízení. 
Barevné řešení fasády bude upřesněno před započetím díla, barva fasády bude specifikována 
dle barevného číselníku.  

3.4. Součástí smlouvy a její nedílnou součástí je oceněný výkaz výměr. 

3.5. Objednatel je oprávněn jednostranně rozhodnout o změně (doplnění) předmětu nebo termínu 
plnění díla.  Zhotovitel s právem Objednatele uvedeným v tomto odstavci výslovně souhlasí. 

 

Článek 4 
Termíny provádění díla 

 
              Nejzazší termín zahájení stavebních prací: do 2 týdnů od podpisu této smlouvy 
 
              Ukončení akce: do 15.4.2023 

 
Článek 5 

Cena za dílo 

5.1. Cena za dílo je stanovena na základě nabídky Zhotovitele: 2 654 289,81 Kč bez DPH 

Slovy “ dva miliony šest set padesát čtyři tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých osmdesát jeden  
haléřů. “ 

 

K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke 
dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. Cena 
včetně DPH tedy činí 3 211 690,67 Kč. 

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro výběrové 
řízení ze dne 13. 9. 2022. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací 
podmínky a ostatní podklady pro provádění díla, zejména prohlídku objektu hasičské zbrojnice. 
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Smluvní strany prohlašují a zaručují, že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
zvýšení ceny za dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla. 

5.3. Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského zákoníku. 

5.4. V případě nutného provedení dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a které nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací nutných k provedení 
díla dle článku 3 (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), budou tyto předem písemně odsouhlaseny 
zástupcem Objednatele, a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací 
nebo jiných změn. I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn 
přesně ocenit navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po 
písemném odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu 
na stanovení dohodnuté ceny.  

5.5. V případě, že bude Objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce 
předpokládané v Příloze č. 5 nebyly Zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem písemně 
odsouhlaseny zástupcem Objednatele, a to za podmínky, že bude současně předem dohodou 
smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění odpočtů se vychází z kalkulace Zhotovitele 
uvedené v rozpočtu – Příloha č. 5. Cena za dílo se v tomto případě sníží o výši ceny odpočtů. 

5.6. Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě jednotkových 
cen uvedených v nabídce Zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle dohodnutých cen obvyklých 
pro danou činnost v místě provádění. Pokud cena za vícepráce nebo jiné změny nepřesáhne 10 % 
z ceny za dílo, zůstává termín dokončení uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 10 % z ceny za dílo, 
dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení díla. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 

o pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

o při změně rozsahu díla. 

5.8. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu 
sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě. 

 

Článek 6 
Platební podmínky 

6.1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude Zhotoviteli hradit provedené 
práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace 
stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou 
prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena po dokončení prací na základě vystavené 
faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním 
harmonogramu. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

6.3. Faktura Zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět nepodléhá 
režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. 

6.4. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury Objednateli. 

6.5. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

6.6. Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování, závěrečnou fakturu, do 10 pracovních dnů od dokončení díla, 
ukončení finálního přejímacího řízení. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby. 
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Článek 7 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

7.1. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný chod 
prováděných prací. 

7.2. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o 
odpadech.  Odpady vzniklé na stavbě činnostmi spojenými se zhotovením díla (plněním předmětu 
smlouvy) se stávají majetkem Zhotovitele.  

7.3. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené prováděním 
díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i Objednateli. 

7.4. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

7.5. Je povinností Zhotovitele být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky Zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k 
charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.  

7.6. Povinností Zhotovitele, jako odborně způsobilé osoby, je zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez 
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 
odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace. Soupis zjištěných vad a nedostatků 
předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla Zhotovitel předá 
Objednateli.  

7.7. Odpady vzniklé činností Zhotovitele se stávají jeho majetkem a jako s takovými s nimi musí nakládat. 
 

Článek 8 
Práva a povinnosti Objednatele 

8.1. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) Zhotovitele předat Zhotoviteli místo plnění 
před zahájením prací. 

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zjevně 
nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje 
takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li Zhotovitel závadu neprodleně nebo 
v dohodnuté lhůtě, může Objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. V případě zjištění 
vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou Objednatel, v případě zjištění nevyhovujícího 
stavu hradí náklady spojené s kontrolou Zhotovitel. 

8.3. Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu Zhotovitele na místo 
provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat Zhotoviteli patřičnou 
součinnost. Výzvu je třeba doručit Objednateli minimálně 2 dny před dnem kontroly. 

8.4. Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace. 

Článek 9 
Předání a převzetí díla 

9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla bude mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo odmítnout dílo 
nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
či neomezují užití díla nebo jeho části.  
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9.2. V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt jejich 
odstranění. Protokol bude podepsán Zhotovitelem a Objednatelem, popř. osobami k tomu 
zmocněnými písemnou plnou mocí.  K zápisu je Zhotovitel povinen předložit doklady o likvidaci 
odpadu. 

Článek 10 
     Záruka 

10.1.     Zhotovitel dává Objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v 
rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými 
normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech 
a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů a touto 
smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba 
na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí 
dnem předání odstraněné vady Zhotovitelem. 

 
  

Článek 11 
Smluvní pokuta 

11.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle čl. 4, a to i dílčí termín, je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní 
strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.2. V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či 
odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen uhradit  Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a za každý i započatý den prodlení. Objednatel tuto 
skutečnost oznámí prokazatelně Zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, 
že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý případ a za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.4. V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen Objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem 
smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.5. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého závazku je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní 
strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody způsobených 
druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje smluvní pokuta. 

 

Článek 12 
Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla 

12.1. Ve všech věcech stavby jednají za: 

a) Objednatele:  Milan Bakeš – MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního rozvoje 
Mgr. Martin Řehák – MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního 
rozvoje 
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b) Zhotovitele: Jiří Šmíd – jednatel společnosti 
                           Jaroslav Vančura – hlavní stavbyvedoucí, autorizovaný technik                

 
 
 
 

Článek 13 
Platnost a účinnost smlouvy 

13.1.  Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění 
v registru smluv. 

 

Článek 14 
Závěrečná ustanovení 

14.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke 
smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné 
formě se vylučuje.  

14.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

14.3. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě. 

14.4. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Smlouvu 
v Registru smluv zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 
dalších podmínek. 

14.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden. 
Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.  

14.6. Tato smlouva byla schválena Radou města Železný Brod dne 19. 9. 2022 pod číslem usnesení 
227/68R/2022.                            

14.7. Přílohy:  

• Zhotovitelem oceněný výkaz výměr 

 

 

 
 

V Železném Brodě dne:  
 
                                         
za Zhotovitele 
Jiří Šmíd 
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            za objednatele  
       Mgr. František Lufinka 
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