
R Á M C O V Á  S M L O U V A  N A  S T A V E B N Í  P R Á C E

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

Zastoupená: íng. Miroslavem Němcem, ředitelem 

1Č: 00085031

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:'

Tel.:

E-mail.: 1

ZHOTOVITEL c. 1
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Sídlo: K Silu 1143,393 01 Pelhřimov
Zastoupený: \  ggg H Sjjfe ředitelem oblasti Pardubice, B  H i

!p lil|É É ^I§ll& dond obchodního oddělení, na základě plné moci 
IČ/DIČ: 48035599 / CZ48035599

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: vedoucí
obchodního oddělení 

Tel.:!
E-mail :1

ZHOTOVITEL č. 2 
M-SXLNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice 
^ y t v i j i r  11 výkonným ředitelem na základě plné moci

IČ/DIČ: 42196868 / CZ42196868
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
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ZHOTOVITEL ě. 3
„Společnost CESTMISTROVSTVÍ -  SOVIS + REKQM“

Sídlo: Pardubická 852/1 Oa, 500 04 Hradec Králové 
Zastoupeny: manažerem SOVIS CZ, a.s., na základě

plné Ph'D -’ P ^ ^ s t o u
Ič S l& 2 ^ 2 0 8 /C Z 2 7 5 3 2 2 0 8

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
Tel.
E-mail;

ZHOTOVITEL ě, 4
Chládek a Tintčra, Pardubice a.s.

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
Zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva 

IČ/DIČ: 25253361 / CZ2525336I
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

E-mail:

Zastoupený

ZHOTOVITEL č. 5 
Dálniční stavby Praha, a.s.

Sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
předsedou představenstva a.s., I 

členkou představenstva a.s.
IČ: 40614948

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: tSBĚSSBĚ 
Tel.

E-mail:
Zástupce pověřený jednáním ve věcech ekonomických

Tel.
E-mail

jak následuje:
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Tato Rámcová smlouva na s ta v e b n í  p r á c e  {dále jen "Rámcová smlouva") se 
uzavírá níže psaného dne, měsíce a roku, podle usí. § 89 a násl. zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVZ"), mezi 
následujícími stranami:

1) Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 
53 Pardubice3, IČ: 00085031 (dále také jen "Zadavatel");

a

2) SWIETELSKY stavební s-r-o., odštěpný závod Dopravní stavby 
VÝCHOD, IČ: 48035599, se sídlem/místem podnikání: K Silu 1143,393 01 
Pelhřimov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 (dále také jen "Zhotovitel")

3) M-SILNICE a.s., IČ: 42196868, se sídlem/místem podnikání: Husova 1697, 
530 03 Pardubice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430 (dále také jen "Zhotovitel”)

4) „Společnost CESTMISTROVSTVÍ -  SOV1S + REKOM“, IČ: 27532208, 
se sídlem/místem podnikání: Pardubická 852/lOa, 500 04 Hradec Králové, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 2720 (dále také jen "Zhotovitel”)

5) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s-, IČ: 25253361, se sídlem/místem 
podnikání: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 1441 (dále také jen "Zhotovitel")

6) Dálniční stavby Praha, a.s., IČ: 40614948, se sídlem/místem podnikání: 
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, zapsaná v obchodní rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 744 (dále také jen 
"Zhotovitel")

Osoby uvedené výše pod body (1) až (6) budou dále označovány také jen  jako 
"Smluvní strany".

1. Preambule

Tato Rámcová smlouva je uzavírána podle příslušných ustanovení ZVZ a 
v návaznosti a v souladu s výsledky zadávacího řízem „Rámcová smlouva na 
zhotovitele oprav silnic H. a III. třídy v Pardubickém kraji - Žást 4 -  Rámcová 
smlouva na zhotovitele oprav silnic II- a III. třídy v Pardubickém kraji v oblasti 
působnosti cestmistorovství Chrudim”, ve kterém byly nabídky Zhotovitelů vybrány
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jako nej výhodnější. |Při výkladu ustanovení této smlouvy se budou strany postupovat 
v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídek Zhotovitelů.

2. Definice

Pojmy použité v íétci smlouvě jsou definovány následovně:

"Dílčí veřejná zakázka” znamená jakoukoli veřejnou zakázku, jejímž
předmětem plnění je prováděni Předmětných prací 
v rámci Rozsahu této Rámcové smlouvy, 

j zadávanou Zadavatelem podle této Rámcové
smlouvy Zhotoviteli;

„Prováděcí smlouvá"

"Předmětné práce"!

„Rozsah"

"Zadávací řízení"

znamená Prováděcí smlouvu o dílo, uzavíranou 
mezi Zhotovitelem a Zadavatelem, jejímž 
předmětem plnění je provádění Předmětných prací 
Zhotovitelem Zadavateli, v rámci Dílčí veřejné 
zakázky. Uzavření jednotlivých Prováděcích smluv 
bude provedeno v souladu s ustanovením § 89 
odst 6 písm. a) zákona a postupem dle ustanovení 
§ 92 odst. 3 zákona.

znamenají stavební práce, přičemž specifikace je 
uvedena v Příloze č. 1 zadávací dokumentace 
Položkový rozpočet.

znamená maximální rozsah Předmětných prací 
poskytovaných v souhrnu podle této Rámcové 
smlouvy a podle navazujících Prováděcích smluv.

znamená veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na 
zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy 
v Pardubickém kraji -  část 4 ~ Rámcová smlouva 
na zhotovitele oprav silnic H. a III. třídy 
v Pardubickém kraji v oblasti působnosti 
cestmistrovství Chrudim14 zadanou v otevřeném 
řízení dle ZVZ.
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3 .  P Ř E D M Ě T  Á  Ú ČEL SM LOUVY

3.1 Předmětem této Rámcové smlouvy je v souladu s § 11 odst. 1 ZVZ úprava 
podmínek Ve vztahu k Dílčím veřejným zakázkám, zadávaným Zadavatelem 
na základě á v rozsahu této Rámcové smlouvy po dobu trvání této Rámcové 
smlouvy, a úprava vzájemných vztahů mezi Smluvními stranami,

3.2 Účelem této Rámcové smlouvy je  zajištění včasného, řádného, kvalitního a 
maximálně iefektivního prováděni Předmětných prací Zadavateli ze strany 
Zhotovitele^ a to v souladu s podmínkami této Rámcové smlouvy.

3.3 Uzavřením jrámcové smlouvy nevzniká zhotoviteli bez dalšího nárok na 
provádění díla. Zadavatel se při zadávání dílčích plnění bude řídit touto
smlouvou a s ohledem na rozpočtové možností zadavatele.

4. Cena

4.1 Cena předihětu plnění Rámcové smlouvy (dále „jen cena“) podle této 
smlouvy jé dohodnuta smluvními stranami formou jednotkových cen 
jednotlivých položek, které jsou jako ceny bez DPH uvedeny v příloze č. 1 
této rámcové smlouvy oceněném Položkovém rozpočtu.

Jednotkové! ceny jednotlivých položek jsou pro Dílčí veřejné zakázky' 
nepřekročitélné.

4.2

4.3

4.4

DPH bude ] vypočteno vždy podle platného zákona o DPH a ostatních 
zákonných listanovení.

Cena je  stanovena jako nejvýše přípustná. Sjednáním této ceny nezískává 
žádná ze Smluvních stran nepřiměřený hospodářský prospěch. Cenu lze 
překročit jeů za podmínek stanovených v této Rámcové smlouvě.

Sjednanou !cenu lze překročit pouze, dojde-li ke změně sazeb DPH 
a zákonných poplatků.

Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, tedy í clo, 
pojištění, dopravu na místo plnění a obchodní a kompletační přirážky.

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo 
vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení 
podzemních sítí, zhotovení staveníštních přípojek, poplatky za energie 
a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, 
střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění rjealizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných ploch,
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dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení prováděcí 
dokumentace, geometrické zaměření nově překládaných a budovaných 
inženýrských sítí, geometrické zaměření celé stavby, cenu za vyhotovení 
dokumentabe skutečného provedení stavby) a zisk Zhotovitele, nutné k řádné 
realizaci díla v rozsahu dle této Rámcové smlouvy.

5.

5.1

5.2

ZADÁVÁNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vzájemná jpráva a povinnosti ve vztahu k Dílčí veřejné zakázce mezi 
Zadavatelem a Zhotovitelem vznikají uzavřením Prováděcí smlouvy.

Zadání vy2Vou k podání nabídky

5.2.1 Dílčí veřejúou zakázku zadá Zadavatel Zhotoviteli na základě písemné výzvy 
k podání nabídky, (dále jen „Výzva k  podání nabídky“), a písemné nabídky 
Zhotovitelé. Způsob hodnocení nabídek bude součástí Výzvy k podání 
nabídek.

5.2.2 Písemná výzva k podání nabídek bude Zadavatelem Zhotovitelům zasílána 
způsobem Uvedeným v ČI. 11 této Rámcové smlouvy, a to poštou, kurýrní 
službou či! osobně do podatelny nebo elektronicky, a bude obsahovat 
minimálně:!

a) označeiií a identifikační údaje Zadavatele a Zhotovitelů;

b) odkaz rýt tuto Rámcovou smlouvu;

c) podrobiiou specifikaci požadovaných Předmětných prací;

d) zvláštní požadavky Zadavatele na smluvní podmínky odlišné od 
podmínek sjednaných v této Rámcové smlouvě nebo nad rámec této 
Rámcové smlouvy;

e) lhůtu pro podání nabídky, přičemž lhůta nesmí být kratší než deset 
kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy Zhotoviteli;

f) místo pro podám nabídky, je-li odlišné od poštovní adresy Zadavatele 
uvedené v  čl. 10 této Rámcové smlouvy. Není-li ve výzvě uvedeno místo 
pro podaní nabídky, je tímto místem sídlo Zadavatele -  podatelna;

g) hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek;

h) soupis prací pro výpočet nabídkové ceny požadovaných Předmětných 
prací, případně projektovou dokumentaci;

i) vzorový text Prováděcí smlouvy;

j) Vzorový text dokumentu Prohlášení a záruka integrity.
j

5.2.3 Nabídky Zhotovitele na uzavření Prováděcí smlouvy budou ze strany 
Zhotovitelů podávány písemně, a to na místě uvedeném ve výzvě podle čl.
5.2.2 této Rámcové smlouvy, osobně nebo poštou a případně elektronicky
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způsobem uvedeným v čl. 111 této Rámcové smlouvy, ve lhůtě uvedené ve 
výzvě podlé bodu 5.2.2.

5.2.4 Prováděcí smlouva bude uzavřena se Zhotovitelem, jehož nabídka bude 
nejlépe hodnocena dle hodnotících kritérií podle bodu 5.2.2 písm. g), 
podanou pódle bodu 5.2.3 v návaznosti na výzvu dle bodu 5.2.2 této 
Rámcové smlouvy.

5.2.5 Jednotlivé Dílčí veřejné zakázky budou realizovány a zadávány na základě 
disponibilních finančních prostředků.

5.2.6 Zhotovitel jje povinen předložit objednateli písemný seznam všech 
předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních 
vztahů s nimi. Objednatel sí vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty 
subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné 
zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistota kvalitního provedení díla 
nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit 
jiného subdodavatele.

5.2.7 Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště 
seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude 
chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí 
požádat zadavatele o schválení těchto subdodavatelů. V případě, že změna 
nebude předem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provádět stavbu 
pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat 
po zhotoviteli sankci 300.000,- Kč. Předložený seznam subdodavatelů je 
konečný aj subdodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky 
provádět ppmocí dalšího subdodavatele. Existuje pouze smluvní vztah 
generálního dodavatele a subdodavatele.

5.2.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní kapacitou, tj. nikoli prostřednictvím 
subdodavatelů, strojní pokládku hutněných asfaltových směsí.

6. Prováděcí smlouvy

6.1 Vzor Prováděcí smlouvy je  uveden v příloze Č. 2 této rámcové smlouvy 
Prováděcí smlouva (vzor).

6.2 Zhotovitel ImůŽe, pokud nebude v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, 
k plnění svých závazků plynoucích mu z Prováděcích smluv, používat jako 
poddodavatele třetí osoby. Plní-li Zhotovitel Předmětné práce 
prostřednictvím subdodavatele, Zhotovitel odpovídá za plném příslušných 
závazků, jako by je  plnil sám.

strana 8



Pokud Zhotovitel v Zadávacím řízeni prokazoval splněni kvalifikačních 
předpokladů prostřednictvím subdodavatele, musí činnosti odpovídající takto 
prokázanéi kvalifikaci provádět tento subdodavatel. Změna takového 
subdodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasená Zadavatele.

Práva a povinnosti Smluvních stran při plném Dílčích veřejných zakázek 
výslovně neupravené v příslušné Prováděcí smlouvě se řídí touto Rámcovou 
smlouvou;a dále zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalšími závaznými právními předpisy.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitelé se touto Rámcovou smlouvou mimo jiné jednotlivě zavazují:

a) provádět na základě Prováděcích smluv k příslušným Dílčím veřejným 
zakázkám vždy Předmětné práce řádně, včas a s odbornou péčí;

b) provádět Předmětné práce v souladu s pokyny Zadavatele a v souladu 
sjehoi zájmy. Zhotovitel je dále povinen upozornit Zadavatele na 
případnou nevhodnost jeho pokynů;

c) průběžně informovat Zadavatele o zásadních skutečnostech průběhu 
plnění; Dílčí veřejné zakázky;

d) na žádost Zadavatele poskytnout Zadavateli nebo osobě, kterou určí 
Zadavatel, kompletní spisovou dokumentaci ve vztahu k plnění 
příslušné Dílčí veřejné zakázky nebo, není-li to možné, její kopii.

Povinnosti zadavatele

Zadavatel še touto Rámcovou smlouvou mimo jiné zavazuje poskytnout 
Zhotoviteli I veškerou potřebnou součinnost nutnou pro řádné provádění 
Předmětných prací, zejména poskytnout Zhotoviteli veškeré potřebné 
informace, podklady a dokumenty nutné pro provádění Předmětných prací a 
udělit Zhotoviteli plnou moc v rozsahu potřebném pro jeho činnost na 
základě Prováděcích smluv.

Uhradit zhotoviteli řádně a včas v souladu s touto Rámcovou a 
s Prováděcíjni smlouvami cenu za provedení Předmětných prací a náhradu 
hotových výdajů.



9. D ů v ě r n o s t  i n f o r m a c í

9.1 Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace získané ze strany 
Zhotovitele! o Zadavateli, jeho Činnosti, zaměstnancích, obchodních 
partnerech, i v rámci nebo v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou nebo 
s Prováděcími smlouvami nebo při jejich plnění, jsou považovány za 
informace důvěrné. To neplatí, jde-lí o informace veřejně přístupné nebo o 
informace, které je nutno poskytnout třetí osobě v rámci řádného plnění 
Prováděcí Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že takové informace uchová 
v tajnosti ahezpřístupní je bez souhlasu Zadavatele třetím osobám, ani je  
nepoužije ve prospěch svůj nebo třetích osob jiným způsobem, nežli stanoví 
tato Rámcová smlouva.

9.2 Ujednání tdhoto článku smlouvy jsou platná i v případě ukončení platnosti 
nebo účinnosti této smlouvy, a to po dobu 10 let od ukončení vzájemné 
spolupráce Související s touto Rámcovou smlouvou nebo do okamžiku, kdy 
se důvěrné informace či jiné údaje stanou obecně známými z jiného zdroje 
nežli od Zhotovitele, který získal informace v souvislosti s touto Rámcovou 
smlouvou rjébo příslušnou Prováděcí smlouvou. Tim není dotčena povinnost 
mlčenlivosti podle zvláštních právních předpisů.

10. Další ustanovení

10.1 Odstoupení od smlouvy

10.1.1 Kterákoliv Ze Smluvních stran je oprávněna od této Rámcové smlouvy nebo 
od Prováděcí smlouvy odstoupit, jestliže tak stanoví právní předpis nebo tato 
Rámcová sinlouva nebo příslušná Prováděcí smlouva.

10.1.2 Zadavatel je oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit zejména
v případech, pokud:

o Jednání Zhotovitele povede opakovaně (minimálně dvakrát) k odstoupení 
Zadavatele od Prováděcí smlouvy uzavřené na plnění Dílčí veřejné 
zakázký.

o Zhotovitel poruší tuto Rámcovou smlouvu nebo některou z Prováděcích 
smluv podstatným způsobem.

10.1.3 Zhotovitel i je oprávněn od této Rámcové smlouvy odstoupit, zejména 
v případech, pokud:

® Zadavatel bude v prodlení s úhradou peněžitého plnění Zhotoviteli na 
základe Prováděcí smlouvy po dobu delší nežli 1 měsíc, a toto peněžité 
plnění heuhradí ani v dodatečné Ihůtě v trvání nejméně 10 dnů stanovené 
mu písémně Zhotovitelem.
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o Zadavatel poruší tuto Rámcovou smlouvu nebo některou z Prováděcích
smluv podstatným způsobem, tj. takovým způsobem, který může
způsobit zmaření účelu této smlouvy.

10.1.4 Odstoupením od této Rámcové smlouvy nebo od Prováděcí smlouvy nejsou 
nikterak dótčena práva Smluvních stran na smluvní pokuty, náhradu škody ěi 
jiné peněžité nároky, splatné přede dnem odstoupení od Rámcové smlouvy 
nebo od Prováděcí smlouvy.

10.2 Cenová uiédnání

10.2.1 Veškeré ceny dohodnuté a uvedené v této Rámcové smlouvě a v Prováděcích 
smlouvách! jsou, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak, ceny stanovené 
v korunách Českých, tj. v zákonné měně České republiky, Přestane-li být 
v době účiňnosti této Rámcové smlouvy a/nebo Prováděcích smluv koruna 
česká zákonnou měnou České republiky, budou ceny sjednané v korunách 
českých přepočteny do příslušné zákonné měny v souladu s platnými 
právními předpisy. Nedohodnou-li se strany výslovně písemnou formou 
jinak, žádiié ujednání o ceně obsažené v této Rámcové smlouvě a 
Prováděcích smlouvách nezahrnuje daň z přidané hodnoty, ěi jiné zákonné 
odvody z plnění a z ceny podle této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí 
smlouvy, j

10.2.2 Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

10.2.3 Není-li vtléto Rámcové smlouvě stanoveno jinak, cena za Poskytnuté 
plnění/jehoj část bude účtována na základě rozpisu provedených a 
vyúčtovaných Předmětných prací za příslušný kalendářní měsíc.

10.2.4 Faktury musí obsahovat údaje účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti 
daňového důkladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

10.3 Terminy pliični
1

Termíny plnění pro provádění Předmětných prací mohou být určeny 
v příslušné Prováděcí smlouvě. Ze zákona, úředních rozhodnutí nebo pokynů 
Zadavatele! mohou pro Zhotovitele vyplynout další dílčí termíny pro 
jednotlivé júkony Předmětných prací. Termíny stanovené Zadavatelem 
nebudou bez vážných důvodů kratší, nežli 10 pracovních dnů ode dne 
podpisu příslušné Prováděcí smlouvy a předání veškerých potřebných 
podkladů pro provádění Předmětných prací.

10.4 Smluvní pokuty

10.4.1 Smluvní pokuty jsou podrobně specifikovány ve Vzorovém textu Prováděcí 
smlouvy, která je přílohou č. 2 této smlouvy.
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1 1 . S d ě l e n í

11.1 Není li vtýto Rámcové smlouvě uvedeno jinak, veškerá korespondence 
sdělení, výzvy, oznámení apod., podle této Rámcové smlouvy a podle 
Prováděcích smluv, musí být vyhotoveny písemně prostřednictvím 
oprávněného zástupce dané Smluvní strany a musí být zaslána příjemci 
poštou doporučeným dopisem nebo kurýrní službou s potvrzením o přijetí, 
případně elektronicky prostřednictvím e-mailových zpráv. Pokud si při 
elektronické komunikaci strana, která zprávu zasílá, vyžádá potvrzení přijetí 
zprávy, je i druhá strana povinna přijetí potvrdit nejpozději následující 
pracovní den. Sděleni musí být zasílána na níže uvedené poštovní adresy 
nebo e-mailbvé adresy příjemců:

Zadavatel:

Správa a úďržba silnic Pardubického kraje -  cesfcmistrovství Chrudim
poštovní adiesa: Tovární 1150, 537 83 Chrudim
e-mailová adresa;
k rukám: ajyedoucího cestmistra
Zhotovitelé:

SWIETELSjřCY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
poštovní adiesa: oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim
e-mailová.....  ...... - v ...........
k rukám: ^  
Zhotovitel

p-hn osoby, kterou sdělí v konkrétn.ím případě

|m -SILNICÍ í a.s.
j poštovní ad :esa: Za Pivovarem 611, Chrudim 537 01
e-mailová adresa: fljjH8HÍÉÉÉ!IIHÍÍIIB
k rukám: * 
Zhotovitel

fflĚBRÉffi! weáď&nehn osobv. kterou sdělí v konkrétním nřínadě I

.........................  .. . i

„Společnost CESTMlSTROVSTVl -  SOVíS + REKOM“
poštovní adresa: Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové
e-mailová adresa: WnnrmiimTipflijft
k rukám: ^  
Zhotovitel

osoby, kterou sdělí v konkrétním případě
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Chládek té. Tintěra, Pardubice a.s.
poštovní adresa; K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 53 0 02 Pardubice 
e-mailovái adresa: 1
krukám: 
Zhotovitel

ebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě

Dálniční slavby Praha, a.s.
poštovní adresa: Na Bělidle í 98/21, 150 00 Praha
e-maílová jadresa: 
krukámí 
Zhotovitel

ebo osoby, kterou sdělí v konkrétním případě

11.2 Pokud se některé ze Smluvních stran nepodaří písemnost shora uvedeným 
způsobem^ na doruěovací adresu doručit, je písemnost pro účely této 
Rámcové smlouvy považována za doručenou pátým dnem po jejím podání k 
poštovní přepravě.

11.3 Svoji doruěovací poštovní adresu a e-maílovou adresu podle bodu 11.1 je 
kterákoli Smluvní strana oprávněna kdykoli jednostranně změnit písemným 
oznámením ostatním Smluvním stranám zaslaným způsobem upraveným v 
bodě 11.1 jtéto Rámcové smlouvy. Změna poštovní adresy/e-mailové adresy 
nabývá účinnost 3. dnem po doručení zbývajícím Smluvním stranám.

12. Salvátorská klauzule
]

12.1 Pokud by jednotlivá ustanovení této Rámcové smlouvy byla zcela či částečně 
neplatná nebo neproveditelná, nebude tím dotčena platnost či proveditelnost 
zbývajících ustanovení. Namísto neplatného ustanovení bude platit za 
dohodnuté i takové platné ustanovení, které nejblíže odpovídá smyslu a účelu 
neplatného; ustanovení. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů 
nebo. z jihých důvodů stala některá ujednání této Rámcové smlouvy 
v budoucnosti neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení uvedena 
do souladů s právními normami a účastníci prohlašují, že Rámcová smlouva 
je ve zbývajících ustanoveních platná, neodpomje-li to jejímu účelu nebo 
nejedná-li še o ustanovení, která oddělit nelze.

12.2 V případě; záležitostí v této Rámcové smlouvě neupravených se použije 
příslušného zákonného ustanovení.

strana 13



13. Trvání a ukončení smlouvy

13.1 Tato Rámcóvá smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.201S, ode dne 
podpisu Ráxncové smlouvy. Tato Rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího podpiisu. Smluvní strany nejsou oprávněny tuto Rámcovou smlouvu 
vypovědět hebo od ní odstoupit nesíanovHi tato Rámcová smlouva nebo 
zákon jínaM

13.2 Tato Rámcóvá smlouva zaniká:

® uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, podle bodu 13.1 této Rámcové 
smlouvy;

o odstoupením od této Rámcové smlouvy.

13.3 Zánikem této Rámcové smlouvy podle bodu 13.2 nebo některé z Prováděcích 
smluv nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran na smluvní pokuty, 
náhradu škédy či jiné peněžité nároky, splatné přede dnem zániku Rámcové 
smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato Rámčová smlouva a všechny přílohy, na které je v této Rámcové 
smlouvě odkazováno, tvoří nedílný celek.

14.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti vzniklé na základě a 
v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou zavazují rovněž právní nástupce 
Smluvních istran.

14.3 Nadpisy pdužité v této Rámcové smlouvě slouží jen pro účelnost a nebudou 
při výkladu příslušných ustanovení této Rámcové smlouvy zohledněny. 
Veškeré odkazy na ustanovení (tj. zejména články, odstavce, body nebo 
věty) a na přílohy znamenají odkazy na příslušná ustanovení a přílohy této 
Rámcové smlouvy, pokud z příslušné formulace neplyne něco jiného. 
Veškeré odkazy na zákonné předpisy zahrnují aktuální znění těchto předpisů 
k datu uzavření této Rámcové smlouvy.

ij

14.4 Změny nebo doplňky této Rámcové smlouvy vyžadují ke své platností 
písemnou dohodu, která musí být podepsána všemi smluvními Stranami 
nebo jejichjprávními nástupci a to po dohodě na celém jejím obsahu.

:
14.5 Tato smlouva je  sepsána v sedmi vyhotoveních v Českém jazyce, z nichž 

každé má platnost originálu, a z nichž každému Zhotoviteli náleží jedno 
vyhotovení a Zadavateli náleží dvě vyhotovení.
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14.6 Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právními předpisy České 
republiky^ zejména ZVZ a Občanský zákoník. Tuto Rámcovou smlouvu je 
možné změnit pouze písemnou formou Dodatku ke smlouvě, přičemž 
podpisy zástupců Smluvních stran musí být na téže listině.

Přílohy:

Příloha č. 1 Rámcdvé smlouvy -  Oceněné položkové rozpočty zhotovitelů
Příloha č. 2 Rámcdvé smlouvy -  Vzorový text Prováděcí smlouvy

V Pardubicích, dné 1 1 im

> v*4 /v-V-.r s ď&zbs
P a réuh lckšhe  k ra je
£ížiuVí< a

D oubravice 9 8 . 
533 53 Pardubice 
IČ: 00085031 
PSČ: CZ0008c03 í

©

Pardubicích, 1 2 -04- 2017

SWIETE1SKY

SWIETELSřlY stí
féditel oblasti 

idubice
vedoucí obchodního 

oddělení

stavební s,r.o,
Uved Capřavcf sUvby VÝCHOD, oblast Pardubice

R • 537 01 Chrudim, Tovární 209 
: 480  35 599, DIČ: C2480 35 599

V Pardubicích, dne \ ] 1 -04- 2017

a.s.
výkonný ředitel na 

plné moci

M - SILNÍCE a.s.
Pardubice, Kusava 1657 

\tiA2l S6866 • DIČ: CZ42156 868 
ředitelství

Rcsslova 956/13, 889 05 H ro * *  K rí lové ft

!
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V Pardubicích, dne 1 2  - K -  2017

SOVIS -HREKOM“
manažer SOVIS

CZi a.s.
H l i W I W f r P - P r ”^

V Pardubicích, dne j 4Z. ■ Qh 1 sA  f~~~

PílRSUOíC;;
"tTÍTTadeí;

iji.: es m -iis
fax: 'M M íS S a iO M r  
ič: 2S25S36Í
a ů : C2JS2Í3S6Í

rr i  7-! p  j  s s  T ír t iš ra , PafsiuĎ lcc  a .a .
a i mtera, i aLuujjvc a.s. jJanitó&g,&&&>magnesit,t<vapsKo2sr?, pst53002 

Ing. Martin Kvirenc, předseda
představenstva

V Praze, dne 1

Dálniční Praha, a.s. 
ředseda

OAUtéNi $17m W M  í.í. 
NAŽIÍMOLE /̂ÍS 
C7.- ISO CO PMAKA5
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Příloha C. ! Položkový rozpočet - SWIETELSKY stavební s.r.o.

Stavba:

číslo a název SO: 
číslo a název razpočlu:

Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji 4. Část - 
Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a lil. třídy v Pardubickém kraji v  oblast! 
působnost) cestmlsirovstvt Chrudim 

S 0 101 Pozemní komunikace 
S 0 101 Pozemní komunikace

Pol*. Kód Varianta ............. ........................................... ..N&e.Y.p.oložky........................................................ ........ jednotka.

Počet
jednotek

předpoklad

Č W .. ...............
Počet 

Jednotek v
S.pOl. ...... položky...... "■položky"'

..............  s ........................

"2017‘2018'k" 
jedné části 

zakázky

■■■■jednotková""" ......celkem....... ro«r2015za 
vSschny části

....1... 2______ ___ 2___ 4 S 0 7 ______a______ _____ 8 ™ __
0_______ všeobecná fconstniKco a práce

1014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO {INERTNÍ ODPAD! M3 1 409.000 50.00 70 000.00 19 657.76
2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 720.000 60.00 43 200.00 10 944.21
3 014131 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO ÍNEBĚZPĚČŇÝ ODPAD) M3 86.866 90.00 7 789.94 094.07
4 02620 ZKOUŠENI MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 2800.00 2800.00 8.00
S02620 ZKOUŠENI KONSTRUKCÍ Á PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 3.000 4 700,00 14100.00 23.00
a Ó27121 PŘOVIZOŘNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZftlZENI M2 16,888 417.00 6949.72 71.43
7 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVĚ CESTY - ZRUŠENI M2 16.868 Í86.3B 3138.21 71.43
8 D2720 POMOC PRÁCE ZWZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4.000 13 400.00 53600.00 23.00
9 027411 provizorní mošty - m qntíž^ ijl bó 1SM SOUBOR 1.000 15 000.00 15000.00 8.0Ó

10 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ - DL Ď015 M MÉS 4.000 5000.00 20000.00 20.00
11 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. D 015 M SOUBOR 1.000 15000.00 16000.00 6.00
1202910 OSTATNÍ POŽADAVKY • ZĚMÉMÉÍllftSKA a GEODETICKÁ MĚŘENI HOD 80.000 600.00 38000.00 662.72
13 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMÉLECKÁÓÍLA KUS 1.000 3700.00 3 700.00 0.00
14 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE KPL 2.000 6 400.00 18 600.00 8.00
15 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNI ROS KPL 2.000 33 600.00 67 208.00 12,00
16 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORMĚ KPL 3.000 18 800.00 32400.00 23.00
17 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRÍCKÍ PLÁN KPL 2.000 45 700.00 91 400.00 12.00
16 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 3.000 2 700,00 8100.00 23.00
19 029 60 OSTATNÍ POŽADAVKY-POSUDKY. KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 3.000 2500.00 7500.00 18.00
20 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 6.000 9400.00 56400.00 48.00
21 03100 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENI. PROVOZ. DEMONTÁŽ SOUBOR 3.Ó00 26900.00 80700.00 23.00
22 03320 SLUŽBY ZAJiŠtujlcí DOPRAVU PRACOVNÍKU HOD 10.668 400.00 4 266.40
23 03010 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI - AUTOMOBILY KM 400.000 47,10 18 840.00
24 03730 POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZŘE OCHRANU INŽENÝRSKÝCH Sítí KPL 3.000 13 400.00 40 200.00 23.00

O ' všeobecné konstrukce a prčce ' ~ T  • '■■... '• •• v b :\^ í:?'vš.v -  ■.......7tojii»i;2í

1________ Zemni práce
25 11120 ODSTRANĚNI KŘOVIN M2 86.686 30.70 2680.66 877.60
26 11130 SEJMUTI DRNU M2 0,686 21.00 139.99
27 11201 KACENÍ STROMU 0 KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3.000 2 119.70 6359.10 28.00
28 11202 KÁCENÍ STROWb KMENE DO 0.9M S ODSTRANĚNÍM PAREZ0 KUS 2.000 4930.70 9861.40 17,00
29 11313 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEKA CHODNÍKŮ S AFALTOV7W POJIVÉM M3 188.668 206.00 38 463,20 2021.65
30 11317 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKU Z DLAŽEB KOSTEK M3 18.665 182,00 3397.21 113.99



31 11318 ODSTRAŇ KRYTU CHODNÍKŮ Z DIAZOIC ví. ZÁMKOVĚ M3 2,666 578.80 1 543.08 13.12
32 11332 ODSTRANĚNI PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKU 2 KAMENIVA NESTŘELENÉHO M3 448.866 174.30 77 853.88 8489.30
33 11314 ODSTRANĚNÍ podkladu vozovek a  ckodniko s cement pojivém M3 13.333 240.00 3199.92 127.75
34 11337 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 1,333 288.00 354.58
35 11352 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 108.686 60.20 7061.29 1 477.08
38 11353 ODSTRANĚNI CHODNlKOV^GHKWĚNNÝGH OBRUBNÍKŮ M 50,000 144.50 7228.00 826.86
37 11360 ROZRYTI VOZOVKY M2 5Í33 27,20 145.08
38 11372 frézován! vozovek asfaltových M3 833,333 512,20 426833.16 12 048.23
39 12110 ŠějM irfí ÓRNICF. NEBO LESNÍ PUDY M3 53.333 38.00 2028.65 794.14
40 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tft. I M3 328.000 34.00 11162.00 2355.87
41 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SÍLMÁ'ŽěLE2N!C TŘ.'il M3 84.333 291.20 18733.77 1845.48
42 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3 293.333 36,00 10559.99 2143.10
43 12920 ÚSTĚNI KRAJNIC OD NÁNOSU M3~ 368.686 24,00 8799.98 3 483.13

----- 44 12830------------- ----------- S^NrpSfkOPÓ:OD'NANOSB------------------------------------- --------- -- ----------- ------- -------------- MT......— ..........566,666 ............. 233.60 ........ Í32r373:i8 -------10W.77
45 12940 číštěnI rámovýcha klenbových propustú OD NANOSO M3 3,333 248,80 829.25 42.41
48 12960 ČISTĚNÍ VODOTEČI A MBJORa 61<ANÁLĎODNÁNOSÍJ M3 7.666 512.00 3924.99 74.08
47 12980 ČIŠTĚNÍ UUČSIČH VPUSTÍ kus 6.000 336.30 2017.80 48.00
48 13173 Hlouben! jam zapaž i něpáž r ft i M3 336,666 86,20 22287.29 2920.43
49 13183 HLOUBENI JAMZAPAŽINEPAŽ TĚ II M3 40.000 272.80 10812.00 957.40
50 13273 HLOUBENI RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽI ňépáž TĚ. I M3 388.668 74.00 27133.28 2883.38
51 13283 HLOUBENI RÝH SIR DO 2M PAZ1 NEPAZTft il M3 23.333 898,10 16 288.77 539.47
52 13373 HLOUBENI ŠACHETZAPAŽ1NÉPÁŽ Třt i M3 10,000 188.00 188Q.00 87.62
53 13383 hloubeni šachet zapaž inepažtř . ii M3 2.068 815,10 1684.G0 29,49
54 171103 ULOŽENÍSYPÁNINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM D0100% PS m 173.333 90.80 15738.84 2227.44
55 17180 uložen! sypaniny do nasypu z nakupovaných materiálu M3 600.000 132.00 66 000.00 6218.17
56 17310 ZEMNI KRAJNICE A [XISYPÁiVKYSĚ ZHUTNĚNÍM M3 Í53.333 151.30 23199.26 2078,66
57 17411 ZASYP JAM A RÝH SS ZHUTNĚNÍM M3 273.333 80.70 22 057.97 1 898.14
58 17481 ZASYP JAM A RfHZ NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 56.686 878.10 38 425.21 370.71
69 17511 Ó8ŠYP POTRUBÍÁ OBJEKTU SE 2HUTĚNÍM M3 47.000 15170 7129.90 586.28
80 17581 OBSYP PÓfŘUBlÁ OBJÉKtU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 243.333 145,00 35283,29 2097.66
81 18120 UPRAVA PLÁNÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚTR. II M2 4 666.686 20,60 96 133.32 51 485.07
82 18210 OPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3 213.333 17.00 3828.68 2 84109
83 18220 rozprostřen! ohnice vé svahu M3 58,666 163.00 9 238,56 724.03
84 18230 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ M3 21,333 125.10 2 660.76 362.74
85 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUŮNlM VÝSEVEM M2 1 000,000 18.60 18 600.00 24 582.49
86 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMU D DO 90CM kus 2,000 3 994.60 7 983,20 58.00
67 184S14 VYSAZOVANÍ STROMU LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 14cmí PODGHOZIVYS MIN2.2M KUS 1.000 5111.00 5111.00 10.00
881184015 VYSAZOVÁnTsTROMU JEHLIČNATÝCH S BÁLEM VÝSKY KMENE OO 1.75M KUS 1.000 4707.50 4707.50

t  amňfi>rSo« ' ~  ~ -r~ r.~ r~ ~ ~  ..... . . ,  ^  v. .V••■. :■ Ť%1-•- tZ tfS S ftre

2_______ Základy
69 212646 TRAflVODYkoMPLZŤRÚBZPUŠT HMDNĎO 200MM, RÝHATČ? II M 93.333 593.50 55 393.14 1 773.73
70 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 300.000 48.40 14520.00 6 985.80

“ ž - - Ž H Í  '  v^r.:-v:-;''\v.vv.::r;:r: O - t ť t :.. ‘ ' -  ; • • • ’ :••:'• Ť lřS iŠ vW

3_______ Svislé a kompletní konstrukce
711317325 ftfelSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 ÍB375 M3 18.686 3250.00 80 064.50 141.27
72Í317365 ViTTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505

Svfal& ň fctVWrtfnHi t írnniťf rUtírrt:. •
T ..........-..2,476 12600.00 30 950.00 18,73

4 Vodorovné konstrukce
I i PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/1S 185.011í'~ ... 731451312 ÍM3' í 10,0001 3004.701 30047,001



74 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C2S/30 M3 76.006 1 650.00 128 498.90 808.79
75'451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET 00 C3D/37~(B37) M3 1.333 4 265.00 6 685.25 7.34
76 451308 VYZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SITI T 0,060 29 589,60 1 775,39 0,35
77 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUTNĚNI ID DO 0.9 M3 2.333 807.00 1 882,73 12,22
78 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6.666 807.00 5 379.48 34,47
79 48251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 22,000 1 114.00 24508.60 174,74
80 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 17,333 1 383.00 23971,54 191.87
81 485512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NAMC M3 70.000 1 050.00 73 500,00 526,35

4 Vodorovné Roní tm kco ■. : . . .  ■ ■ ■■ ' ó :: :"? ;- : '. : ' • '  W W w

5 ________ Komunikace
82 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TÉ, 1 M3 20,000 2 523,20 50 484,00 205,50
83 68310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 80.000 455,00 30 400.00
84 56330............... VOZOVKOVÉ’VRSTVY 7E ŠT ÉHKUDRTT............... ................ .............................. - ..................— M3.......... --------388:868 — ........ 807:00 -------295-899:46 —-....10253.12
85 58340 VOZOVXOVÉ VRSTVY ZÉ átĚRKOPlSKU M3 210,000 289,00 80 690.00 1 313.53
80 58303 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 4 688,688 36,80 171 733.31 40 190.75
87156384 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 888.688 127,30 84 880,58 9 228.48
68 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATEŘlALU TL DO 25QMM M2 3 000.000 95,00 285 000,00 28 908.19
89 58368 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 54.000 207,90 11 220.60 1 450,00
90 56830 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ÍTĚRKÓDRTÍ M3 23,333 807,00 18 820,73 169,22
91 66980 ZPEVNÉNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERiAt.U M3 180.000 498,50 89 730.00 2 598,35
92 572121 tNFILTRACNl POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 5 333,333 12,10 04 533,33 77 083.29
93 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 17 666,666 6.50 114 833.33 175 310.40
84 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO G,5KG/M2 m 6000.000 12,80 76800,00 102 303.74
65 57475 VOZOVKOVé VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIŽOVňY M2 463,333 65,00 29 408,65 3 088.54
98 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OERUSNÉ VRSTVY ACO 0 m 33,333 5 273,10 175 768.24 1 115,04
S7 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO 013RUŠNÉ VRSTVY AC011 M3 60.000 5135.40 308124,00 1 432,10
98 574A04 'ASFALTOVÝ BETON PRO OERUSNÉ VRSTVY AC011 +, 11S M3 268,000 2534,20 . 679165,60 2183,26
99 574A06 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC016+. 18S M3 1,000 4 978.70 4 978,70

100 974806 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSME VRSTVY MOD!FlKÁČÓ'Í6+, Í 0Š M3 1.400 5 680.80 7 925.12 13.70
101 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16h 16S M3 813,333 2 090,40 1 700 191,30 7 530.11
102 574006.1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL18+ 18S CŘmB M3 240.000 5 214,20 1 251 400.00 3 552,16
103 574C08 ASFALTOVÝ BETON PROloÍNI VRSTVY ÁcI1>3^. 22S M3 3.656 4 625,10 16 955,02
104 574E0Q ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 10+, 16S M3 188,0001 2116.60 397 920.80 2 035,8B
105 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+. 22S M3 73,333 4 724.70 346 476.43 884.88
106 574G00 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5A CFtmB fM3 100,0001 3114,30 311 430,00 906,58
107 574G02 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+. 8S M3 1,800 5 889,10 ..........19.9M3S
100 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 8,000 1 18B.10 9 504.80 41,35
109 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 11.333 1 350,20 15 301.82
110 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 50,000 433,80 21 6S0.00 424,00
111 582612 KRYTYZ BETON DLA2D1C SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 9,333 527,20 4 920,36 67.20
112 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL S0M.M DO L02E Z KAM M2 3,886 570,90 2 092.92 20.03
113 582513 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 2.000 618,70 1 237,40 9.30
114 587202 PftEDLAŽDÉNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK Ml 14,666 530,70 7 783.25 70.84
115 587205 PŘEDLÁŽDĚNl KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC vi-ZAMKOVÉ M2 62.000 289,60 17955,20 369.43
116 50252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DÓTÓŽEŽ~MC M2 110,000 512,80 56 408.00 927,30

5 KftmunIKaCé • • ' "  ' pjv: . iÝ' ; ; :' ' v « : : V  •: • •• ■■ ■ '■: ; , / j -:::iíví;v: í ' ' 6 736 31 (£83

6 Úpravy oovrofiú. podlahy a osazováni vVplnl
117 626211 REPŘOfTlAGE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 2,000 867,90 i 735,80
118 826213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSXTL 30MM M2 2.668 2 400.90 6422,13" 10,50
119 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 3,666 188,80 692,14 17,00



120 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 3.660 280.80 1 029.41 17.00
121 02651 OCHRANA VÝZTUŽE PRI DOSTATEČNÉM KRYTI M2 2.333 550.80 1 285.02
122 62052 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ' M2 3.000 908.70 2 720.10
123 62662 INJSKTAŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ M 5.000 i 864.20 9321.00
124 62663 ÍNJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ M 3,000 3 086.80 9 260.40
125 6Z747 SPÁROVÁNI STARÉHO ZDíVAZVtAŠf MALTOU MZ 2.333 1 478.00 3445.37
128 62845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 27.000 227,60 6145,20 182.00
127 62947 VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE zvlast MALTY M2 3.666 2433.10 8919.74 ________1Z£9

8 Úpravy povrchů, podlahy BosazováníVfplRt ' -IV '" ' "  50 978,31

711 lžolaee proliyoas. vthkoti a nlwiám
128 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTi ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 17.666 122.30 2160.55 125,10
129 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTi ZEMNI VLHKOST! ASFALTOVÝMI PÁSY M2 183.333 180.00 29 389.94 1 881.20

...“ 130 7TY47Z.............. ...... IZOLACeMOSTOVEKCEroPtXiŽNA-ASFALTOVÝMIPASY' “  — ™: = ^ = ^ = ^ r r = : M2--------- ----------- 6;800 z n ir r m x g ...... .... 4018:7e ..... ........W.22
131 711442 IZOLACE MOSTOVHÍCELdPLoSfWASFÁLfoVÝMi PASY S PECETICI VRSTVOU M2 10.686 774.70 8 282.95 78.17
132 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 217.333 42,00 9127.99 2 224.12
133 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTU TEXTILII M2 2.333 240.60 661.09

TÍ1 Izůlaes pfofivodS.vMosti a plynům " ' " " Í73 :• • S33S9;2B

783 Dokončovací price - náLgry
134 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-Ai M2 90.000 150.00 13500.00 646.61
135 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 ÍOS-8) MZ 9.686 ............. 330.90 3198.48 105.16
130 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 WS-C) M2 3.383 388.70 1 295.54 17.51
187 78384 NÁTĚRY 8ETON KONSTR TYP S5 (OS-ĎIŠ M2 _______ IS ffi 956.30 6 694.10 126.60

763 D okončovací práco - nStSiy 24686,T2

8 Potrubí
138 87434 POŤRÚBÍŽŤŘUS PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 53.333 377.10 20111.87 707,44
139 67445 POTRUBÍ Z TRUS PLASTOVÝCH ODPADNÍCH ON DO 30QMM M 13.333 693.66 9239.77 87.50
140 87448 POTRUBÍ ZTRUB PLASTOVÝCH ODPAONÍCH DN DO 400MM M 8.666 1 202.80 10 423.46 74,00
141 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DŇ DO SOOfiÍM M 12.668 2769.20 35074.69 184,00
142 87456 POTRUBÍ ZTRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM M 1.333 3 081,00 4300.77
143 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Ž BETON DILCO NA POTRUBÍ BN DO200MM KUS 5.000 7 560.00 37 800,00 31.00
144 894145 ŠACHTY,KAŇALÍZÁČNl'z'BETON DÍLCďŇ/TroŤRUB! ON DO 3O0MM KUS 2.000 25933.60 ____51 879,20 2.00
145 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCO NA POTRUBÍ ON OO 400MM KUS 1,000 27 037,90 27 037.90
148 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCCI NA POTRUBÍ DN DO 50GMM KUS 1,000 27853.30 27 853,30
147 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILCO NA POTRUBÍ ON OO 600MM KUS 1.000 28 445.40 28 445.40 4.00
148 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DILCO KUS 9.000 11 232.50 101 092.50 117.00
149 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 2.000 7 445.90 14891.60 12.00
150 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLÓPÓ KUS 13,000 1 406.30 18281.80 84.00
151 69922 ^ Š kqváiípřavámříží KUS 18.000 i 503.60 27068.40 125.00
162 88923 VÝŠKOVÁ OPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ kuš é.boo 850,80 5104.80 56.00
153 899523 OBETONOVÁNÍ pbŤŘUBÍ Ž PŘOŠTĚHO BETONU DO C10/2OIB20) M3 7.000 3 199.80 22398.60 38.70

6 Potrubí -.v v ; : ' 7 V ; V 441610,36

9________Čitatel konsftuKca a pržca
154 9111A1 ZABRADLl SILNIČNÍ ŠVODOR MADLY - DODÁVKA A MONTA2 M 3.00 1 197.00 3 591.00
155 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VOĎQR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 3.00 148.00 444,00
156 3111B1 ZA8RADLI SILNIČŇÍSe SVISLÓÚ VÝPLNÍ'. DODÁVKA Á MONTÁŽ M 2.00 2 353.70 4707.40 3.00
157 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ SpTTÉŠUNĚM M 2.00 148.00 238.66
158 9112A1 ZABRADLl MOSTnI S VÓDÓR IWDLY - OÓDÁVKA A MONTÁŽ M 1.000 3 160.76" 3160.70 6.00
159 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SVODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 1.000 161.40 161.40 13.00



160 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 54.000 1650.00 89100.00 536.00
161 911283 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 25.000 161.40 4 035.00
162 9113C1 SVODiBLQ OCEL SILNÍC JEDNOŠTŘ, ÚROVEŇ ZADR2 H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 68,666 1 950.20 130012.03 1040.00
163 9113C3 SVOĎiíttOOCÉlSILNÍCJĚDNOŠTR. ÚROVEŇZADR2 H2- DEMONTÁŽSPŘESUNEM M 4,000 228.70 914.80 20.00
164 91228 SMĚROVÉSLOUPKY z plast hmot vcetne odrazného pasko KUS 100,000 248.80 24 880.00 712.00
165 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 2.000 67.30 134.80 24.00
166 915111 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA M2 800.000 55.00 44000.00 5024.58
187 815112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNI M2 2.000 235.40 . 470.80 10.50
168 916211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA M2 953,333 389.90 352 637.88 20856.91
169 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 5.333 235.40 1 255.39
170 916122 DOPRAV SVÉinLOVYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS-MONTÁŽ S PŘESUNEM- KUS 9,000 100.00 800.00 123.00
171 916123 DOPRAV SVÉTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 9.000 100.00 900.0Q 123.00
172 918128 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRA2 SOUPRAVA3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 915.000 15.00 13 725.00 12 054.00
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175 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 71.000 208,50 14803.50 2 022.00
176" 916319 DOPRAVNÍ ZABRANÝ 22 S FOLII TR 2-NÁJEMNÉ — ~ K3DEN 3 976.000" .................5.00 18880.00 55 238.00
177 916322 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S řOLlÍTŘ 2 -MONTÁŽ S PŘESUNEM kuš 28,000 100.00 2 800.00 3B9.00
178 916323 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FÓLIÍ tř i 2 • DEMONTÁŽ KUS 28.090 60.00 1 400.00 389.00
179 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 137.000 50.00 6850.00 1 905.00
180 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍŤft 2~ DEMONTÁŽ KUS 137.000 25.00 3429.00 1 905.00
181 916389 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR ŠFÓLIÍTŘ 2 - NÁJEMNÉ........... 1 KSDEN 28 973.000 2.00 57 346.00 403 860.00
182 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR -PODKLADNÍ DESKA PÓĎ 28KG- MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109.000 6,70 730.30 1 362.00
183 916713 ÍÍPÉVŇOVÁGl KONSTR ■ PODKLADNÍ DESKA POD 2BKG » DEMONTÁŽ KUŠ 109.000 6.70 730.30 1 362.00
184 916719 UPEVŇOVACÍKONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG • NÁJEMNÉ KSDEN 13 187.000 2,70 35604.90 142092.00
185 918732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109.000 6.70 730.30 1 362.00
166 916733 UPEVŇOVACÍ kOŇSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 109.000 6.70 730.30 1362,00
187 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN “ NÁJEMNĚ KSDEN 13187.000 2.70 35 604.90 142 092.00
188 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOST FÓLIE Tft 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 107.000 134.50 14 391.50 1 495.00
180 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEUKOST FŮUE TŘ 2 - DODAVKA A MONTÁŽ KUS 47,009 890.00 32 430.00 475.00
190 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TŘ 2 - DĚMOŇtAĚ KUS 119.000 67.30 8008.70 1 538,00
191 914139 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VEUKOST FÓLÍĚ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 9387.000 10.80 101 379.60 131 560.00
192 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DÉMON kus 47.000 350.00 16450.00 232.00
193 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7,000 201.80 1 412.60 45.66
194 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠIŘ 50MM M 3.333 246.60 821.58 41.00
195 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 80MM M i.868 302,50 503.97 10.00
198 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 100MM M 23.333 373.50 8714.88 883.40
167 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 1S0MM M 166.666 489.50 78248.69 4 088.43
198 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU Siří 150MM M 5,333 1 383.10 7 376.07 77.83
199 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKA SIŘ 200MM M 6.333 1 571.40 9951.68 88.73
200 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 250MM M 2.000 1 571.40 3142.80
201 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮŠÍŘ 30QMM M 2.000 1 907.60 3 815.20
202 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBYZ KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 0.668 723.60 481.92 5.00
203 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 6.333 376.40 200734 55.00
204 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3.000 376.40 1 129,20 101.59
205 91781 VÝŠKOVÁ OPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 2.000 287.60 575.20
206 81782 VÝŠKOVÁ OPRAVA OBRUBNÍKU KAMENNÝCH M 3.333 317.90 1 059.58
207 91783 ^ŠkoVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 1,333 200,20 26B.87
208 91784 VÝŠKOVÁ OPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 1.000 190.10 190,10
209 91785 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 2.000 188.80 373.60
210 918145 CELA BETONOVÁ PROPÚSTÚ Z TRUB ON DO 3Q0MM KUS 2,000 4 548,00 9092.00 ........  14.00
211 918146 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 5.000 4688.00 23490.00 32.66



212 918167 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUS DN DO 500MM KUS 1.000 7258.00 7256.00 15.00
213 818158 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Ž TRUB ON DO 600MM KUS 1.000 14089.00 14088.00
214 81816 5Etó BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 1.000 21 058.00 21 058.00 2.00
216 918171 CELA BETONOVÁ PROPUSTU 2 TRUB DN DO 1000MM kus 1.000 3Q 582.00 30582.00
216 918246 VTOK JlMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS 1.000 9 247.00 9 247.00 2.00
217 916246 VTOK JÍMKY"9ETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 1.090 10789.00 10789.00
2ÍB 918267 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU 2 TRUB DN DO 500MM KUS 1.000 14745.00 14745.00 3.00
218 918258 VTOKOVÉ JlMKY BETONOVĚ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO B00MM KUS 1.000 10 584.00 10 584.00
220 91826 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNÉ DLAŽBY PROPUSTU 2 TRUB DN DO 800MM KUS 1.000 19099.00 19 099.00
221 918271 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU ŽŤŘUB DN DO 1000MM KUS 1.000 24 654.00 24 654.00
222 918345 PROPÚSTY Z TRUB DN 300MM M 2.000 2083.00 4166.00 20.00
223 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 4O0MM M 41.333 1 620.00 66 959.48 273.50
224 918357 PROPÚSTY Z TRUB DN 500MM M 1.733 3 328.20 5767.77 .............2M0

818338------- ----------------- PROPWSTr-Ẑ TRWB-DN-eOOMM------------------------------------------------------------------------------------- M--------------- ----- .......................” "1:333 — ............3968:00 ---------- -----“ 5-289,34 ----------- 18:00
226 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 8C0MM M 1.133 5 707.70 6466.82 34.40
227 918371 PROPUSTIT Z TRUB ON 1000MM M 0,533 9095.60 4 847.95
228 918545 ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 3O0MM KUS 1,000 11373,20 11 373,20 3.00
228 918548 CEiA KAMENNÁ PROPUSTU Ž TRUB DN DÓ 4CÍ0MM KUS 2,000 6 547.00 17094.00 12.00
230 918867 CELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1.000 9458.66 9458.00 8,00
231 918568 CELA KAMENKA PROPUSTU Z TRUB ON DO 600MM KUS 1.000 12656.00 12658.00 10.00
232 81856 CELA KAMENNA PROPUSTU ZTRU8DN DO800MM KUS . ... . 1.000 14256.00 14256.00 2.00
233 918571 CELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRÚB DN DO 10Q0MM KUS 1.000 18998.00 18 998.00
234 919111 ŘEZÁNÍ ÁSFÁLTÓVÉKÓ KRYTU VOZOVEK TL DO 60MM M 233,333 67.80 15 619.es 4865.03
236 919112 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VÓZOVEK TL DO ÍÓ0MM M 9DO.OOO .......  52,00 48 800.00 11357.65
236 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TI 0 0 150MM M 17.333 137.20 2378.08 317.00
237 919121 ŘEZÁNI BETON KRYTU VOZOVEK TL OO 50MM M 1.666 126.10 208.42
238 919122 ŘEZÁNI BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 1.000 209.80 209.80
239 918123 LÉZÁNÍ BETONOVÉHO KRÝTlí VOZOVEK TL DO 1ECMM M 0.666 266.50 190,81 20.00
240 93131 TĚSNÉNl DILATÁČ SPÁR ÁSF ZÁLIVKOU M3 1.066 6OOQ0.OQ 63 960.00 9.89
241 93132 TĚSNĚNI OILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODÍFIK M3 0.133 195023.50 25 938,13 4.24

.242 935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SŘ DO 6G0MMĎO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM M 2.000 494.50 989,00
243 935222 PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SÍR DO SOOMM DO BETONU TL 1QĎMM M 13.333 1168.00 15 672.94 357.00
244 935812 žlaby a rigoly dlážděné z kostek drobných do betonu tl ioomm M2 9,000 1 653.30 13226.40 188.88
24S 93641 LAPAČ SPLAVENIN KUS 1.000 720.00 720,00 2.00
246 93808 ÓVSSt EŇÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 8666.666 4,00 34666.66 117826.34
247 93811 oMTáNÍÁSFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 666.666 2.00 1 133.33 16801.76
248 96611 BOURÁNI KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DÍLCO M3 0.666

[oK
| 1 805,86 3.97

240 96613 BOURÁNÍKONSfRUkcíZ KAMENE NA MC M3 4.333 1 396.10 6049.30 52.39
260 96616 BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU M3 2.000 3 671.80 7 343.60 22.80
251 866345 BOURÁNÍ PROPUSTÍ! Z TRUB DN DO 300MM M 18.333 215.00 3941.60 127.50
252 866346 BOURÁNI PROPUSTÍ Z TRUB ON DO40QMM M 14.666 385.00 4473.13 91.00
253 886357 BOURÁNI PŘOPUST0 Z TRUB ON 00 5Q0MM M ~— 1— tm 986.80 7692.80 175.70
254 986358 BOURÁNÍ PROPUSTÍ Z TRUBDN 00600MM M 2.000 1 600.50 3201.00 49.00
265 98636 BOURÁNI PROPUSTŮZTRUbW O oWoMM M 0.933 1 967,70 1835.86 22.00
268 868371 BOURÁN fPROPUST ůžtru  BD N DO 1000MM M 0,533 2 656.40 1 415,60
257 86887 VYBOURÁNÍ ULlCNÍGH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2.000 1 242,80 2 485.60 18.00
268 96888 VYBOURANÍ KANAUZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1.000 1 977.10 1 977.10 1.Ó0
259 96713 WaOU^NÍ ČÁŠTÍ KÓNStflUKc! KAMENNÝCH NA MC M3 3.333 1 386,10 4653.20 94.06
260 96715 VYBOURÁNÍ ČASU KONSTRUKCI BETON M3 4.333 2 840.60 12308.32 58.92
261 96716 VYBOURÁNI ČÁSŤÍkbNŠŤ ŘUKCI2ELEZOBET M3 3.633 3 671.80 12972.47 21.90
262 96718 VYBOURÁNÍ ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH T 0.Z00 2 489.40 493.88 0,99
263 96922 VY80URANI POTRUBÍ DN DO 100MM KANAUZAČ M 1.666 125.10 208.42



264 969233 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 150MM KANAUZAČ M 0.666 209.60 139.73
265 969234 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN 00 200MM KANALIZAČ M 2.333 286.50 668.40
266 869245 VYBOURÁNÍ POTRUBi DŇ DO 300MM KANAUZAČ M 3.333 326.00 1 086.56 70.60
267 969246 vybouraní potrubí dn do 4oomm'kaňaužač M 1,333 410.80 547.60

9 . 06 ta tn l korthtrukčia a práce '  ———  . v •• 1 8 1 9  613,4$
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Příloha č. 1 Položkový rozpočet * M-SILNICE a.8.

Stavba: Opravy siln ic II. a lil. třídy v Pardubickem kraji
čisto a název so: S 0101 Pozemní komunikace
oisk> a název rozpočtu: SO 101 Pozemní komunikace

Poř.
č.po).

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Počet 
jednotek 

předpoklad 
2017-2018 k 
Jedná části 

— zakázky.—

CENA
Počet 

jednotek v 
roce 2015 za

X/nitvsecnny Ca&it
jednotková celkem

J . _ ™ _ a _ _____ ___ 3___ 4 5 8 7 8 ____ j _____

1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 1 400.000 54.00 75800.00 19857.75
2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODP AD) M3 720.000 6.00 4320.00 10944.21
3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO NEBEZPEČNY ODPAD) M3 88,666 125,00 10833.26 694.07
4 02520 ZKOUŠENI MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1.000 30 000,00 30000.00 8.00
5 02820 ZKOUŠEŇTkONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL á.bb’o 14000.00 „„á žL g g M O . 23.00
6 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENI M2 16.6SB 1 181.00 19682.55 71.43
7 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVĚ CESTY- ZRUŠENI M2 16.688 174.00 2899,88 71.43
6 02720 POMOC PRÁCE ZRÍZ ŇEBO ŽAJiárf REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4.000 2 500.00 10000.00 23.09
9 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTA2 - DL. DO 1S M SOUBOR 1,000 10 090.00 10 090.00 6.00

10 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ - DL. O015 M MÉS 4.000 5 000.00 20 000.00 20.00
11 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ-DL. DO 15 M SOUBOR 1,000 10 080.00 10090.00 6,00
12 02910 OSTÁTNÍPOŽADAVKY-ZEMĚMěRlfcSKÁ a GEODETICKÁ MĚŘENI HOD 80.000 159,00 9 540,0D 852.72
13 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KUS 1.000 10 000.00 10 000,00 é.ób
14 02940 OSŤÁTŇ1 POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE KPL 2,000 ió  000,00 20 000,00, 8.00
15 02843 OšfÁTNÍ požadavky - vypracovaní rds KPL 2.000 50 000.00 100000.00 12.00
18 02944 OSTAT POŽADAVKY 1 DOKUMENTACE SKUTEÓ PROVEDENI V OIGIT FORMĚ KPL .....3.0M 15000.00 45 000.00 23.00
17 02943 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 2.000 35000.00 70000.00 12.00
18 02946 OSTÁT POŽA DÁVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 3.000 2240.00 8720.00 23.00
19 029 50 OSTATNÍ P02ADAVKY- POSUDKY, KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 3.000 5 000.00 15000.00 18.00
20 02991 OSTÁTŇrpÓŽAdÁVKY-ÍŇFÓRMACNÍ TABULE KUS 6.000 2 150.00 12900.00 46.00
21 03100 ZAŘÍZENI STAVENISTÉ-ZŘÍZENI. PROVOZ. DEMONTÁŽ SOUBOR 3.000 3 333.00 9 999,00 23.00
22 03320 SLUŽBY ZAJlStUJlC! DOPRAVU PRACOVNÍKŮ HOD 10.668 250.00 2666,50
23 03810 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENI -AUTOMOBILY KM 400.000 14.00 5800.00
24 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤNĚBÓ zfctZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI ...... 3,000 4387.00v. \ ví* 13101.00•-..TTCTi-T) 23.00

1_________Zemni ptáče
25 11120 (odstraněni křovin M2 88.688 i w 4760.63 977.50
26 11130 SEJMUTI DRNU M2 6,686 25,00 163.65
27 11201 [kácení stromů d kmene do o.sm s odstraněná pařezů KUS 3.000 _____. 1.489.00 4 484,00 28.00
28 1120? KÁCENI STROMO D KMENE DO 0.9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZÓ KUS 2.000 3 598,00 7192.00 17.00
29 11313 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S AFALTOVYM POJIVÉM M3 ____ mssg ..............1-17,00 ...... 2 021.85
30 11317 jODSTRAN KRYni'VOZOVEKÁ CHODNlKljiŽ DLAŽEB KOSTEK M3 18.086 385.00 6813.09 113.99
31 11318 1 ODSTRAŇ KRYTU CHODNIKÓ Z DLAŽDIC vč. ZÁMKOVĚ M3 2,088 400.00 1888,40 13.12
32 11332 jÓDŠTRÁNěNi PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMEN IVA NESTMELENEHO M3 446.886 315.00 140699.79 B 489.30
33 11314 (ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK A CHODNIKO S CEMENT POJIVÉM M3 13.333 103.00 1373.30 127.75



34 11337 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK IM3 1,333 315,00 419,90
35 11352 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH M 106.666 58.00 6 166,63 1 477,08
36 11353 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 60.000 82,00 4100.00 828.86
37 11360 ROZRYTI VOZOVKY M2 5.333 20,00 106.86
38 11372 FRÉZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 833,333 770.00 641 656.41 12 048,23
39 12110 SEJMUTI DRNÍCE NEBO LESNl P0DY M3 53.333 320.00 17 066.58 794.14
40 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tft. 1 M3 328,000 68.00 22 632,00 2 355.67
4T 12383 ODKOP PRO~SPOD STAVBU SILNIC A ŽF.LE2NIC TÁ. II M3 64.333 302,00 18 428,57 1 845.49
42 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK Tft. 1 m 293.333 67.00' 19 653,31 2143,10
43 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 388,666 103.00 37 786,60 3483.13
44 12930 ČIŠTĚN! PftlKOPÚ OD NÁNOSU M3 566,666 449.00 254 433,03 10946.77
45 12940 ČIŠTĚNI RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTI! OD NÁNOSŮ M3 3.333 535.00 1 783.16 .............  42,41

------40 1 2 M __________ ČIŠTĚNÍ VODOTEČI A MEUORAC KANÁLU OD NANOSO M3
íťi IC

7,666 
r nnn

138.00 
noa nri

1055.57 74,06
47
48

129 SO 
13173

Lrto i tw  ULlWfnlUM V rtlo  11 ......
HLOUBENI JAM ZA PAŽ 1NEPAZ TR 1 M3 338.688 66.00 29626.61

-------------22iSS
2 920.43

49 13183 HLOUBENI JAM ZAPAZ1NEPA2 TĚ 11 M3 40.000 3824)0 15 280.00 957.40
50 13273 HLOUBENI RÝH SÍR DO 2M PA2 1 NEPAZ Tft. 1 M3 380.666 80,00 29 333,28 2 863,38
51 13283 HLOUBENI RÝH SIA DO 2M PAZ1NEPAŽ Tft. II M3 23.333 373.00 8 703.21 539,47
52 13373 HLOUBENI ŠACHET ZAPAZ 1 NEPAZTfCŠ M3 10.000 102.00 1 020.00 87.82
63 13363 HLOUBENI ŠACHET ZAPAŽ1NEPAŽTR. II M3 2.066 469,00 966.95 28.49
54 171103 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 173,333 453.00 78616.85 2 227.44
55 171BG ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 SGO.OOO 176.0Q 88000,00 6 218.17
5Q 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 153.333 521,00 79 886.49 2078.56
57 17411 ZASYP JAM A RÝH SE ZHUTNĚNÍM M3 273.333 470.00 126 466,51 1 895,14
58 17481 ZÁSYP JAMÁ RÝH z  NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 56,666 691.00 38 156,21 370,71
59 17511 OBSYPPOTRUBl A OBJEKTU SE ZHUTĚNlM M3 47,000 588,00 27 638.00 586.28
60 17681 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 243,333 222,00 54019,93 2097,66
61 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ Tft, II __ 4 666,666 12,00 65 990.09 51 485.07
62 48210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍMÚZEMÍ M3 213,333 50,00 10 866.85 2 941.09
63 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE' SVAHU m 56.606 224,00 12693.18 724,03
84 18230 ROZPROSTŘENÍ o rnice  v  rovině M3 21,333 207.00 4 415,93 382.74
65 18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 000.000 __________ 1Z£° 17 000.00 24 582.49
86 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMU D DO 9GCM KUS 2.000 2 906.00 5 812,00 56,00
67 184B14 VYSAZOVÁNI STROMU LISTNATÝCH Š BÁLEM OBVOD KMENE OO 14cm. POOCHOZÍ VÝé MIN 2,2M KUS 1.000 1 132,00 1 132.00 10.00
68 184D15 VYSAZOVANÍ STROMU JEHLIČNATÝCH S BÁLEM VÝŠKY KMENE DO 1.75M KUS 1,000 768,00 768,00

2 ZžkUdv
69 212646 TRATIVODY KOMPL Ž TRUB Z PLAST HM DN DO 20QMM. RÝHA TR II M 93,333 270,00 26 199.91 1 773.73
70 21301 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 300.000 , ,42,00 12 600.00 6 965.80

2 Ziu&ttr

3 Svislé a Kompletní konatrukca
71 317325 RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (637) M3 18,606 1 889,00 35 260.07 141,27
72 317365 VYZTU2 ftlMS Z OCEL110505 T

rv rs rs rr as*
2,476

1 -i
15 590.00 38 600,84 

t  v -  v-1awa&tm : 18.73

4________ Votfomvir-.S kom tnikco
73 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU 012)15 M3 10.000] 2 283.00 22 830.00 185.01
74 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C26/30 M3 76.866 1330,00 101 965.78 66B.79
75 451325 PODKLA VÝPLŇ VRSTVY ZE ZELEZOBET DO 030)37 (B37) M3 i  ,333 2 939.00 3 917,69 7,34
78 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z  KARI-SlTl T 0.060 23 471.00 1408,28 0.35



77 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUTNĚNI ID DO 0.9 M3 2.333 937,00 2188,02 12,22
78 45152 PODKL AVÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m tm 837,00 6 248,04 34.47
79 48251 zAh o z z  lo m o véh o  kam ene M3 22,000 875.00 19 250.00 174,74
80 48321 ROVNANNA Z  LOMOVÉHO KAMENE M3 17,333 1 170,00 20 279,61 181,87
81 485512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 70,000 1 369,00 95 830,00 v :.. lá žrw iR iu 1 52S.35

... 4 ' . YM.orovittWmutřiiRCe • ■' -■

5________ Komunlkoco
62 661401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 20.000 1 816.00 36320.00 205.50
83 66310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNÉNÉHO KAMENIVA M3 50,000 284,00 22 720.00
84 58330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STĚRKODRTI M3 368.860 1 185,00 434 499.21 1Ó 253.12
85 66340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 210.000 134,00 28 140.00 1 313,53
86 58363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 16ĎMM M2 ■ - *  868,666 15.00 w . n m 40 190.75
87 56384 VOZOVKOVÉ VRSTVYZRECYKCOVANéHOMA7ER1ALU'aOO-a50MM-------— --------------------------------- M2---------- ......— 866686 --------------80,00 ______ 53333L28 --------- 3228.48
88 S6385 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 71 DO 250MM M2 3 000.000 25,00 75 000.00 26 908,19
39 58366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO300MM M2 54,000 120,00 8 480.00 1 450,00
90 56930 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STÉRKODRTl M3 23,333 795,00 18549.74 169.22
91 58960 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 180.000 853.00 117540.00 2 598.35
92 572121 in filtr aCn ! po stř ik  asfalto vý  do i .okg ac M2 5 333,333 23.00 122 666,68 77 083.29
93 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 6.8KG/M2' M2 17 666.68B 4JXT 70 666,66 176 310.40
94 572214 SPOJOVACÍ POSTAÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 6000,000 9,00 54000.00 192 303.74
95 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTU2NÉ VRSTVY Z GEOMftIŽOVINY M2 453.333 46.00 20 390.99 3 088.54
98 574A01 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 33,333 4 730,00 157665.09 1 116.04
97 674A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC 011 M3 80.000 4 694,00 281 640,00 1 432,10
98 574A04 ASFALTOVY OETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A C 011+, 11S M3 288.000 1 657.00 444 070.00 2 183,26
99 574A06 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 18+ 18S M3 1,000 4 788,00 4 768.00

100 574BD6 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIF1K ACO 10+. 16S M3 1.400 5 349.00 7 488.60 ..............13.70
101 S74C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3 813.333 2 220.00 1 805 539.26 7630.11
102 574C08.1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16+. 16S CRmB M3 240,000 8 772.00 2 105 280.00 3 552.16
103 "574008 ASFALTOVÝ'BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S M3 ________ M ££ 4 374,00 18 035,08
104 S74E06 ASFAITOVYBETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S 543 188.000 1 474,00 277112.00 2 035.88
103 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 73,333 4 889,00 343 858.44 .............. $.64,60.
106 574G00 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5A CRmB M3 100,000 2 777.00 ......  277 7QQ.9Q 908.58
107 574G02 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+. 8S M3 1,800 7 273,00 13 091.40
108 68221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 8.000 792,00 6 336.00 41,35
109 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 11,333 919.00 10 416.03 88.30
110 562611 KRYTY Z BETON DLA2DIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 742..... 50.000 299,00 14 950.00 424,00
111 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM 742 9,333 375,00 3 489,88 67,20
112 582814 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3.806 415,00 1 521.39 20.03
113 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 2,000 465,00 830,00 9.30
114 587202 PŘEDLAŽDĚNI KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 14.868 397,00 5 822.40 70,84
115 587205 PftEDLAZDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC vč-ZAMXOVÉ M2 62,000 233,00 14+48.00 369,43
116 68252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO L02E Z MC M2 110.000 ... « 54 340.00 927,30

6________ Úpravy povrehfl, podlahy a paazov+nl výplni
117 826211 REPROFfLACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST7L 10MM M2 2,000 338.00 1 078.00
118 626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAÓNl MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 2.686 1968.00 5 246,69 10,50
119 82031 SPOJOVACÍ MOSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 3,688 308,00 1 129,13 17.00
120 62841 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 3.886 185.00 804,89 17.00
121 62851 OCHRANA VÝZTUŽE PRl DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 2.333 20,00 48.6B
122 62662 OCHRANA VÝZTUŽE PRI NEDOSTATEČNÉM KRYTI M2 3,000 34,00 _____ JÍ&BS



123>62662 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ M 5,000 491,00 2 45500
124 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ M 3.000 1164,00 3 492,00
125 62747 spárovaní starého zdivá zvlášť maltou M2 2,333 25.00 58.33
128 62845 SPÁROVÁN! STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 27.000 133,00 3 591.00 182,00
127 62947 vyrovnávací vrstva ze ZVLÁŠŤ malty M2 3,666 203,00 ______ 2§.?,g? 17.00

. $ OpravypMmíHArpodUffiyitMwnvifif®í>Pn1 ••.”  .<:■ ..■ ■  ■■' •.. • T-ií^A • ; ■ :1ff5M Íií

128 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 17.666 135,00 2 384,91 125.10
128 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PASY M2 163.333 11.00 1 798,66 1 831.20
130 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝM! PÁSY M2 6,800 39.00 285,20 48.22
131 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝM! PASY S PECETlC! VRSTVOU M2 10.686 45,00 479.97 78,17
132 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2in 217.333 3.00

ňi nn
852,00 2 224.12

133 711519
711

W/nivyvA I/.ULHUC ^uuz-ciYiiNiun uřwci\ux icA ittir
ííolisío jirptt voiň, vlhkwti í  BÍyftOm • ’ > l - rv;....rffi* x * i- C .j - :■ V"- J5'm-08

783 DokonCovaclnrice- nítary
134 78361 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 ÍOS-A) M2 90.000 _________ joáo 900,00 646.61
135 783B2 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 ÍOS-8) M2 9,666 21,00 202,99 105,16
136 70363 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 3,333 40.00 133,32 17.51
137 783B4 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 OS-DI) M2 7.000, 35.00 245.00 126,60

763 DékwWoVAčtpřScé-ilílíry , 1% £ ■' •„ ;."s'Á / i-..' 7  •: i l s w

a Foínjbí
138 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 53,333 438,06 23 359,85 707.44
139 87445 POTRUBÍ 2 TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN OO 30DMM M 13.333 984,00 13 119,67..............67,50
140 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M _________ 1 601,00 13 874.27 74.00
141 87467 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN OCÍSOOMM M 12.666 2 466,00 31 234,36 184,00
142 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLÁSTOVÝCH ODPADNÍCH ON DO 80GMM M 1,333 3 046, Q0 4 060,32
143 88413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON OILC0 NA POTRUBÍ ON DO 200MM KUS 5,000 5284.00 26 420,00 ________2122
144 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON OlLCÚ NA POTRUB DN DO 300MM KUS 2,000 24 215.00 48 430,00 2,00
145 884146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUB DN DO400MM KUS 1.000 29 641,00 29 641,00
140>894157 Šachty kanalizační z beton oilcú na potrubí dn do soomm KUS 1.000 _____ 70 176,00 70 178,00
147894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLC0 NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1.000 74 980.00 74980,00 4.D0
148 89712 VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ 2 BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 9000 5 611,00 50 499.00 117.00
149Í899Í72 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ KUS 2,000 2 525.0D 5 050,00 12.00
150 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU KUS 13.000 ______ íiž a fiž 19 760.00 84.00
151 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI KUS 18.000 1 209,00 21 762,00 125.00
152 89923 VÝŠKOVÁ OPRAVA KRYClCK HRNCG KUS ________§£22 537,00 3 222.00 58.00
163 899523 OBEfONOV r̂POTŘUBrž^ŘOSTĚHO^ĚŤWlTDOCÍS/ŽO^ŠŽOJ M3 7,000 2 449,00 17 143.00 38.70

9 ______ Ostetnl KonstniKcea préca
154 9111A1 ZABRADLl SILNICN S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3,00 5 500.00 16500,00
155 9111A3 ZÁBRADLÍ silniónIS VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 3,00 250,00 750,00
150 9111B1 ZABRADLl SILNiCN SE SVÍSLQUVYPLNl - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2,00 550OT 11 000.00 3.00
157 911183 ZABRADLl silniďn SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 2,00 250.00 500.00
158 9112A1 ZABRADLl MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M _______ 1252 850D.00 6 500.00 8.00
159 9112A3 zábradlí mostní s vodor madly - demontáž s přesunem M 1.000 300.00 300,00 13,00
160 B112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DODÁVKA A MONTÁŽ M 64,000 1 625,00 87 750,00 530,00
101 9112B3 ZABRADLl MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DEMONTÁŽ S PĚESUNEM M 25,000 300,00 7 500.00
162 8113C1 SVODIDLO OCĚL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 66,668 1 850,00 123 332,10 1 040,00



163 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADR2 H2 - DEMONTÁŽ 5 PŘESUNEM M 4,000 250,00 1 000,00 20,00
164 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU KUS 100,000 185,00 16 500,00 712.00
165 9122B3 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 2.000 50.00 100,00 24,00
168 815111 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 800,000 24,00 19 200.00 5 024.58
167 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 2000 175,00 350.00 10.60
163 916211 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 853,333 275,00 262106.58 20 856.61
169 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ-ODSTRANÉŇI M2 9,333 175.00 933.20
170 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 9.000 25,00 225.00 123.00
171 916123 DOPRAV SVÉTLO VYSTRA2 SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 9,000 25,00 225.00 123,00
172 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSOEN 915.000 8,00 7 320,00 12 054,00
173 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 600,00 600,00 10.00
174 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 300.00 300,00 10.00
175 918159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN

Lrcncu
71.000 155.00 11 005,00 2 022.00

176
177

9763)9
916322
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DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FĎLI1 TĚ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS žaóoS 25,00

.........ÍDiUU
700.00

tijO r*AJ
389,00

178 916323 DOPRAVNÍ ZABRANÝ 22 S FÓLlI TÉ 2-DEMONTÁŽ KUS 28.000 13,00 364,00 389,00
179 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TĚ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 13200Ó1 13.00 1 781.00 1 905,00
180 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÚLIITft 2 - DEMONTÁŽ KUS 137,000 0,00 822,00 1 805,00
187 918369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TÉ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 28973,000 2,00 57946,00 403 B80.00
182 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG -MONTA2 S PŘESUNEM KUS 109.000 5,00 545,00 1 36Z.OO
183 918713 UPEVŇOVACÍ KONSTR- PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 109,000 6.00 546,00 1362,00
184 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 13 187,000 2.00 26 374.00 142 092,00
185 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109,000 5,00 545,00 1 362,00
186 91B733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 103.000 5.00 545,00 1 382,00
187 016739 UPEVŇOVACÍ KONSTR. OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 13 187,000 2,00 28 374,00 142 092,00
168 914132 dopravní značky zAkiadn I'velikost fólie r ft 2 - montáž s přemístěním KUS 107,000 100.00 10 700,00 1 495,00
189 914131 □OPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TÁ 2 - DODÁVKA A M0NTA2 KUS 47,000 13,00 611,00 475,00
190ÍÍ4133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FŮLIE Tft 2 - DEMONTÁŽ KUŠ 119,000 50,00 5 950,00 1 538.00
191 914139 dopravní značky základní velikost fólie tíh 2 - nájemně KSDEN S 387,000 8,00 75 096.00 131 660,00
192 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK OO PATKY DOD.MONT. OEMON KUS 47,000 188.00 8 836,00 232.00
183 814923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7,000 150.00 1 050,00 45.00
194 017211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 60MM M 3,333 219,00 ________729,93 41.00
195 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SÍŘ80MM M 1,666 246,00 409.84 10,00
196 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIŘ 100MM M 23,333 321,00 7 489.89 863,40
197 917224 'SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIŘ 1S0MM M 166,666 338.00 56333.11 4 068.43
198917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNIKC SIŘ 150MM M 5,333 1 146,00 6111,82 77,83
199917425 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Sífc 200MM M 6.333 1 340.00 8 486,22 88.73
200 917426 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŽlR 250IWI M 2,000 1 684.00 3 368.00
201 817427 CHODNÍKOVĚ OBRUBY z KAMENNÝCH OBRUBNIKO SIŘ 300MM M 2,000 1 855.00 3 710.00
202 91743 CHODNÍKOVĚ OBRUBY z  KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 0.686 675,00 449,55 .............5.00
203 01771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 5.333 395.00 2100,54 55.00
204 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3.000 267,00 801.OD 101,59
205 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 2.0D0 306,00 812,00
206 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 3,333 429,00 1428,86
207 91783 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRU8 Z KRAJNÍKŮ M 1.333 379,00 505,21
208 91784 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 1.000 277.00 277.00
209 91785 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 2.000 219,00 438,00
210 918145 CELA BETONOVÁ PSOPUSTU Z TRUB DN DO 30CMM KUS 2,000 2 009.00 14,00
211 918146 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB Díl DO 400M4 KUS 5,000 2 225,00 11125.00 32.00
212 918157 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 5C0MM KUS 1,000 2 436.00 2 466,00 15,00
213 910158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1,000 4 275,00 4 275,00
214 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 809MM KUS 1.000 4 430.00 4 460,00 200



215 918171 Cela betonová propustu z trub dn do iooomm KUS 1,000 6 295,00 6 295,00
210 910245 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUS DN 00 300MM KUS 1.000 7092,00 7 092.00 2,00
217 318245 VTOK JlMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUS DM DO 400MM KUS 1,000 7 870,00 7 B70.0D
218 918257 VTOK jImkY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUS DN 00 5QDMM KUS 1,0M 10765,00 10 765,00 3,00
219 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB ON DO 8D0MM KUS 1.000 12 885,00 12 665.00
220 91826 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB ON 00 800MM KUS ............. i,m 17 425,00 17 425.00
221 918271 VTOK JlMKY BETONOVĚ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1MCMM KUS 1.000 20 150,00 20 160,00
222 918345 PROPUSTY Z TRUB ON 300MM M 2,000 1 648.00 3 298.00 20,00
223 918348 PROPUSTYZTRUB ON 400MM M 41,333 1462,00 60 428.85 273,50
224 918357 PROPUSTY Z TRUB ON 500MM M 1,733 2 489,00 4 313.44 28,60
225 918358 PROPUSTY Z TRUB ON 600MM M 1,333 3 208,00 4 276,26 18.00
226 91838 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 1,133 5 305.00 0 010,57 34.40
227 918371 PROPUSTY Z TRUB ON 10D0MM M 0,533 7 838,00 4176,59
228 918545 CELA KAMENfíAPROPUSTTfZTRUBON DO30CMW-------- -----------------—----------------- ------------~ KUS----- ... ........... -1.000 ... ......9091,00 9 091,00 3,00
229 B18848 Cela kaménnA propustu z trub on do íoomm KUS 2,000 2 509.00 5 018.00 12.00
230 918557 Cela kamenna propustu z trub on bo soomm KUS 1.000 2 979,00 2979,00 6,00
231 916558 Cela kamenná propustu z trub on do boomm KUS 1,000 5 548.00 6 548.00 10,00
232 B1858 CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Ikus 1,000 6074,00 6 074.00 2,00
233 918571 CELA KAMENNA PROPUSTI) Z TRÚB DND01000MM KUS 1,000 7432.00 7 432,00
234 910111 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 233,333 39,00 9 099,83 4 865,03
235 919112 ftEZÁNl ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL- DO 100MM M 900,000 12,00 10800,00 l i  357.65
236 919113 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL 00 150MM fá 17.333 75,00 1 299.88 317,00
237 919121 ŘEZÁNI BETON KRYTU VOZOVEK TL DO SOMM M 1,666 71.00 118,29
238'919122 REZANl BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 1.000 142.00 142.00
238 919123 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150WM M 0,666 170,00 113.22 20.00
240 93131 TĚSNĚNI DILATAC SPAŘ ASF ZAUVKOU M3 1,066 8 75G.O0 8327,50 9,89
241 93132 TĚSNĚNI OILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0.133 42 000,00 5586,00 4,24
242 835211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABYZ BETON TVÁRNIC SIR DO BOOMM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL. 100MM M 2.000 440.00 880,00
243 935222 IpŘfKOPOVĚ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SÍŘ DO SOCMM DO BETONU TL 100MM' M 13.333 769.00 10 253,08 357,00
244 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL. 100MM M2 8,000 905,00 7 240.00 188,88
245 83641 LAPAČ SPLAVEN IN KUS 1,000 705.00 705.00 2.00
248 83808 OČISTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 8 668.066 6,00 52 000,00 117 826.34
247 93811 OČIŠTĚNI ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 566,666 3.00 1700.00 15 801,76
24896611 Ibourani KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH dílců M3 0.666 1 753,00 1187,50 3.67
249 96613 BOURÁN! KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 4,333 819,00 3 982,03 52,39
250 96610 BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU M3 2,000 2 587.00 5 174.00 22.80
2S1 986345 HOURÁNI PROPUSTÚ Z TRUB DN 00 300MM M 18,333 144,00 2639,95 127.60
252 969346 BOURÁNI PROPUSTÍ) Z TRUB DN DO4D0WM M 14.666 172,00 2 522,55 91.00
253 966357 BOURANÍ PROPUSTÍ! Z TRUB DN 00 500MM M 8,000 783.00 6 264,00 175,70
254 068358 BOURÁNI PROPUSTÓ Z TRUB DN DO 6C0MM M 2,000 918.00 1 836,00 49.00
255 86036 BOURÁNÍ PROPUSTO Z TRUB DN OO 8Q0MM M 0,933 1 288.00 1 161,18 22.00
256 966371 BOURANÍ PROPUST0 Z TRUB DN DO 1C00MM M 0.533 2 211.00 1 178,46
257 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH KUS 2.000 1 015,00 2 030,00 16.00
258 96588 VYBOURÁN! KANAUZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1000 5 076,00 5 075,00 1,00
258 98713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC M3 3,333 780.00 2 599,74 94.06
280 88715 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI BETON M3 4.333 1 614,00 6 993.40 58,92
261 96716 VYBOURÁNÍ ČASTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET M3 3,533 2448.00 8 848,78 21,90
262 66718 VYBOURÁNI ČASTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0.2PQ 4 273.00 854.80 0,99
283 96922 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 1O0MM KANAUZAC M 1,666 775.00 1291.16
284 989233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 15ĎMM KANAUZAČ M 0,666 840.00 559.44
285 989234 VYBOURÁNI POTRUBÍ 0N DO 200MM KANAUZAC M 2,333 863,00 Z 013.3B
288 089245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANAUZAC M 3,333 1 125,00 3 749,63 70,60
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Příloha e. 1 Položkový rozpočet • "Společnost CESTMISTROVSTVl - SOVIS * RE KOM'

Stavba: Opravy sliňte II. a III. třídy v Pardubickém kraji
číslo a název SO: SO 101 Pozemní komunikace
číslo a název rozpočtu: S 0 101 Pozemní komunikace

Poř.
e.poi.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky Jednotka

Počet 
jednotek 

předpoklad 
2017-2018 k 
jedná části

__zakázky

CENA
Počet 

jednotek v 
roce 2015 za 
vSecbny částí

jednotková celkem

i 2 ___ 3___ 4 ___5 _____ L ____ 7 _____ _S______ 9

i 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S40 ÍSNEKTNI ODPAD) M3 1 408.000 130.00 162 000.00 19857.75
2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO ÍOSTATŇÍ ODPAD] M3 720.000 Í80.0Ó 129600.00 10944.21
3 014131 POPÍAŤkYiSSKl̂ bMWPELŇbťNEBEZPEČNÝODPAOl M3 88.660 460.00 38 993,70 694.07
4 025 20 ZKOUŠENÍ MATERlAUS NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL i,óbo 20 6&0.ÓÓ 20 000.00 8.00
5 02620 ZKOUŠENÍ j<ONSTRÚi<CTA PRACl NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 3.000 20 000.00 60 000.00 23.00
8 027121 PROWŽÓŘnI pft!ŠTUPO\̂  CESTY - ZŘÍZEŇl M2 18.666 660.00 10 832.90 71,43
7 027123 provizorní přístupové cesty - zrušen) M2 18.666 420.00 6 999.72 71.43
8 02720 POMOC PRAČE ZRK NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4000 30 000.00 120 000.00 23.00
9 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ -DL. DO 15 M SOUBOR 1.000 60 000.00 60 000.00 e.oo

10 027412 MES 4.000 20 000.00 60 000.00 20.00
11 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. D 015 M SOUBOR 1,000 35000.00 35 000.00 6.00
12 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMÉMÉfttCSKA fl GEODETICKÁ MĚŘENÍ HOD 60.000 3̂ 0,00 _____ m w m 852.72
13 02930 o šw h íípo žaB ? ^ ^ KUS 1.000 20 090.00 20000.00 6.00
14 02940 OSŤÁŤN [ POŽADAVKY - VYP^CÓV^ŇI DOKUMÉNTÁCĚ KPL 2.000 20 000.00 40000.00 ________ m
15 02943 OSTATNÍ požadavky-vypracovaní rds KPL 2.000 20000.00 40000.00 12.00
18 02944 OSrrATPOŽADAVKY-DOKUMENTACESKljnrEČPROVEOENlVDlGrr FORMĚ KPL 3.000 16000.00 54 000.80 23.00
17 02945 bSTAT POŽADAVKY - GEOkfef ŘlCKÝ PLÁN KPL 2.000 20 000.00 40 000.60 12.00
18 02948 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 3.000 5000.00 15000.00 23.00
19 029 50 OSTATNÍ POŽADAVKY-POSUDKY. KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 3.000 20 000.00 60000.00 18.00
20 02991 OŠŤATNÍPOŽÁDAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 6.000 6000.00 36000.00 48,00
21 03100 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENI. PROVOZ. DEMONTÁŽ SOUBOR 3.000 12000.00 36 000.00 23.00
22 03320 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ HOD 10.666 120.00 1 279.92
23 03610 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY KM 400.000 35.00 14000.00
24 03730 POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZftíZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL 3.0M 12000.00 38 000.00 23.00

1________ Zemni práce
26 11120 ODSTRANĚNI KŘOVIN M2 88.666 34.00 2946.64 677.50
23 11130 seW utíprnu... M2 6.666 24.00 159.93
27 11201 KACENI STROMO D KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU KUS 3.000 í 500.00 4500.00 28.00
28 11202 KÁCENÍ STROMO D KMENE OO 0.9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU KUS 2.000 3 863.00 7726.00 17.00
29 11313 QDSTRANKRYTU VOZOVEK A CHOONÍKO S AFAITOVYM POJIVÉM M3 186,666 525.00 87 999.65 2921.65
30 11317 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK M3 18.666 205.00 3826.53 113.99
31 11318 ODSTRAŇ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLÁŽDÍC vč. Z/tMKOVé M3 2.668 637.00 1 898.24 , t3,12
32 11332 ODSTRANĚNI PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENĚHO M3 446.666 166,00 89 678.90 6 489.30
33 11314 ODSTRÁNĚNÍPODKIADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENT POJIVÉM M3 13.333 856.00 11 413.05 127.75



34 11337 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 1.333 292.00 389,24
35 11352 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH M 106.686 74.00 7 893.28 1 477.08
36 11353 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH kamenných obrubníků M 50.000 174,00 8 700.00 826.86
37 11360 ROZRYTI VOZOVKY M2 5.333 30.00 159.99
38 11372 FRÉZOVANÍ vozovek asfaltových M3 833.333 821,00 684 166.39 12 046,23
39 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNl P0OY M3 63,333 42,00 2 239.99 794.14
40 12373 .. ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNÍC A ŽELEZNIC Tft I M3 328.000 75,00 24 600,00 2 355,67
41 12383 OOK0P PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC Tft. II M3 64.333 162.00 10 421.95 1 845.49
42 12573 VYKDPAVKY ze zemníku a  SKLÁDEK TR. i M3 293.333 6500 19 088,65 2 143.10
43 12920 ČISTĚNÍ krajnic od nánosu M3 36S.666 14500 53 160,57 3 483.13
44 12930 čištění příkopů od nánosu M3 568,666 185.00 104 833.21 10 948,77
45 12840 čištěni rámových A KLENBOVÝCH PROPUSTÚ 00 NÁNOSŮ M3 3.333 273,00 909.91 42,41

-----48 •12860™—™ .. ..... .... ,, ČISTĚNÍ VODOTEČI A MEtlORAČ KANALO OD NÁNOSŮ M3 7,668 1 96500 15 217,01 74.08
47 12980 ČISTĚNÍ UUÓNlCH VPUSTÍ KUS"".... ........-----0-000— ~~~— 395̂ 00 ----------2-370100 ...... .... -4&.00
48 13173 HLOUBENI JAMZAPAŽ I NEPAŽ Tft I M3 336.666 165.00 55 549,85 2 920.43
49 13183 HLOUBENI JAMZAPAŽ I NEPAŽ TA 1! M3 40.000 29500 11800,00 957.40
50 13273 hlouben! RÝH ŠIŘ OO 2M PAŽ I NERAZ TR. I M3 386,866 9500 34833.27 2 863,38
51 13283 HLOUBENÍ RÝH SIŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAZ Tft. 11 M3 23.333 725.00 18 916.43 539,47
62 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAZ 1 NEPAŽ TŘ. 1 M3 10.000 815.00 5 160.00 87,62
53 13383 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPÁŽ1 NEPAZ TR. 11 M3 2.086 B02O0 1 863.53 29.49
54 171103 ULOŽENI SYPAN1NY DO NASYPU SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 173.333 68.00 11 786,64 2 227.44
56 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 500.000 35800 179 000.00 6 218.17
58 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKYSE ZHUTNĚNÍM M3 163.333 165,00 25 299.95 2 078.58
57 17411 ZASYP JAM A RYH SE ZHUTNĚNÍM M3 273,333 76.00 20 499.98 1 898,14
58 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 56.688 51200 29 012.99 370.71
68 17511 ÔBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTĚNlM M3 47,000 182,00 8 554,00 6B8.28
SO17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU 7Á3 243.333 625,00 152 0B3.13 2 097.66
61 18120 OPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ Tft. IŠ M2 4 666.666 14.00 65 333.32 51 485.07
62 18210 ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM OZEMl M3 213,333 16.00 3 413.33 2 941,09
63 18220 rozprostřen! drníce ve svahu M3 56,686 182,00 10 313,21 724,03
64 18230 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ M3 21.333 13200 2 815.96 362.74
65>18241 ZALOŽENI TRÁVNÍKU RUČNlMVÝSFVEM M2 1 000.000 11.00 11 000,00 24 582,49
66 184722 zdravotní Rez větví stromu d do sdcm KUS 2.000 3 201.00 6 402,00 58.00
67 184B14 VYSAZOVÁNI STROMU LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 14C01. PODCHOZl VÝS MIN 2,2M KUS 1.000 í 21000 1 210.00 10.00
88 184D15 VYSAZOVÁNI STROMU JEHLIČNATÝCH S BÁLEM VÝSKY KMENE do 1.75M KUS 1.000 1 120,00 1 120,00

1 Zemni práce • ' , - v T í - I - . - - . 1:788041,81

2 Základy
69 212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUS Z PLAST HM DN DO 2Q0MM, RÝHA TR II M 93,333 429,00 40 039.86 1 773,73
70 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXT1LIE M2 300.000 42,00 12 600,00 6 965,80

2 . Základy ’ ’ • 32639,88

3_______ Svislé a kompletní kcratmltce
71 317325 RlMSÝ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37I M3 18,666 5 123.00 95 625.92 141,27
72 317365 VÝZTUŽ RIMSZ OCEL110505 T 2,476 14780,00 36 595.28 18.73

3 ÍŇtelé a komptírtní konstrukce ^  ISStStfljŽO-

4________ Vodorovné konstrukce
73 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10,000 2 195,00 21 950.00 185.01
74 451314 PODKLADN! A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 78.686 1 325O01 101 582.45 668.79
76 451328 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37| M3 1.333 2 825.00 3 765,73 7.34
76 451366 VÝZTUŽ PODKl VRSTEV Z KARI-SlTl T 0.080 25 500,00 1 530,00 0,35



77 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUTNĚNI ID DO 0,9 M3 2,333 821,00 1 315,39 12,22
78 46152 PODKLAVÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6,666 720,00 4 799.52 34,47
79 46251 ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENĚ M3 22.900 820,00 18 040.00 174,74
só 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 17,333 1 168,00 20 038.95 191.87
81 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 70,000 3 218,00 225 120,00 526.35

4 Vodorovné tonatrtikce . . .  .. ••••- : ' 338 740,04

5 Komunikace
82 581401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM Tft, I M3 20,000 1 560,00 31 200,00 205,50
83 56310 VOZOVKOVĚ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 80,000 545,00 43 600,00
84 68330 vozbvkové VRSTVY ZE STERKODRTI M3 366,666 565.00 207 168.20 10 253.12
85 66340 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE STÉRKOPlSKU M3 210,000 319,00 66 990,00 1 313.53
88 58363 VOZOVKOVĚ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 160MM M2 4 666.666 98,00 461 909,93 40 190,75

-----87 58364---------- --- VOZ0VKOVÉVŘSTVY7TTECYKLOV,ANÉHO'MAT£RlAtO'Tt'DO'2OOMM ........................................... M2---- — -------- 866:600 —— 3̂g-,00 .......~89 99991 --------9-228:48
88 58365 VOZOVKOVĚ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM M2 3000,000 158.00 474000,00 26 908.19
89 56366 VOZOVKOVĚ VRSTVY Z RECYKLOVÁN£HO MATERIÁLU TL OO 300MM M2 54,000 201,00 10 854,00 1450.00
90 58930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI M3 23.̂ 33 603,00 14 069.80 169,22
91 58960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU... M3 180.000 692,00 124 560.00 2 698.35
92 572121 INFILTRAČNi POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 5 333.333 12,00 64 000,00 77 083,29
93 572213 SPOJOVACÍ POSTŇiKZ EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 17 68B.668 8,00 108 000,00 175310.40
94 572214 SPOJOVÁCÍ POSTŘIKZ MODIFiK EMULZE DO 0.5KGA‘2 M2 6 000.000 12.00 72 000.00 192 303,74
95 57475 VOZOVKOVĚ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMRIŽOVINY M2 453,333 105.00 47 599.97 3 088,54
96 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 8 M3 33,333 4958,00 165 265.01 1 115.04
97 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY AC011 M3 60,000 4 820,CO 277 200,00 1 432.10
98 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S M3 268,000 ______ is s m . 1302 212,00 2 163,26
99 574A08 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACOÍ6+.18S M3 1,000 4 680.00 4 680.00

100 674B08 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MODIFÍK ACO 16+ 16S M3 1.400 6 290,00 7 408,00 13.70
. 101 574CQ6 ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNl VRSTVY ACL 16+. 10S M3 613,333 2 450,00 1 992 665,85 7 530,11

102I574C06.1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 10+, 16S CRmB M3 240,000 4 458,00 1 068 440.00 3 552,16
103'674C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+. 22S M3 3,666 4 200,00 15 727.14
104 674E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 1BB.00D 2 056,00 366 528.00 2 035.8B
105 S74E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 73.333 4 026,00 295 1 66.33 884,66
108574GÓÓ ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM SA CRmB M3 100,008 2 156,00 215 600,00 906,50
107 574G02 ASFALTOVÝ" BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+ , 8Š M3 1,800 4 450,00 8 010,00
108 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 8.000 887,00 7 096,00 41,35
109 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTÝ Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOZE ZMČ M2 11,333 969.00 10 861,68 88,30
110,562611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZDÍKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 50,006 396.00 19 8 00,00 424,00
111 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 9,333 484,00 4 517.17 67.20
112 582614 KRYTÝ Z BETON DLAŽblČ"SE ZÁM KEM BAREV TL eOMM DO LOŽE Z KAM M2 3.BS6 501.00 1 836,67 20,03
113 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREVTL 80MMDOLOÍEZKAM M2 2,000 526,00 1 052,00 9.30
114 587202 PftEOLAŽOÉNi KRYTO Z DROBNÝCH KOSTEK M2 14.866 724.00 10818,16 70,84
115 587205 PÉlEOLAŽDÉNS KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC vi.ZÁMKOVÉ M2 82.000 315,00 19 530.00 369,43
116 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOZE Z MC M2 110.000 495,00 54 450,00 927,30

s Komunikace • -.••• - •• 7 683 820,93

6 _______Úpravy povrchů, podlahy a osazovánivYnlnl
117 626211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTTL 10MM M2 2.000 701,00 1 402.00
118 626213 REPROFIlACt: VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 2,666 1 985,00 5 292.01 10,50
119 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 -,""3.666j 145.00 531,57 17.00
120 62841 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 30S81 215,00 780,19 17.00
121 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTI M2 2,333 432,00 1 007,86
122 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 3,000 735,00 2 205,00



123 62662 ÍNJEKTÁŽ TRHUN TĚSNÍCÍ M 5,000 1 520.001 7 600,00
124 62663 INJEKTÁ2 TRHUN SÍLOVĚ SPOJUJÍCÍ M 3,000 2 515.00 7 545.00
125 62747 SPÁROVÁNI STARÉHO ZOIVA ZVLÁŠŤ MALTOU M2 2,333 1140,00 2 859,62
128 82845 SPÁROVÁNI STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2 27.000 182,00 4914,00 182,00
127 62947 'VYROVNÁVACÍ VRSTVA ZE ZVLÁŠŤ malty M2 3,686 2 020,00 7 405,32 17.00

6 Úpravy povrchů, podt&ňy a osazování výplni ■ ■ ■ r " ' . } ■ " 41 850,87

711______ IzolacB proti vodě, vlhkosti a plynům
128 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLH KOST) ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 17.666 95.00 1 878,27 125.10
129 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTÍ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 163,333 95,00 15 516,64 1 861,20
130 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASEALTOVÝMÍPÁŠÝ M2 6,800 456,00 3 100,80 48,22
131 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 10.668 628,00 0 696.25 76,17
132 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 217,333 45,00 9 779.99 2 224,12
133 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCHTJBJEKTtíTEXTILll------------------ M2-------- — ------- 2.333 ------ ---- -198;G9 ----------- 461-53

7Í1 ‘ izoiaca proti vodí, vlhkosti o přynůrn ~T* •■■•••• ■' - ■■ 37 SŽSfit

763______Dokončovací prica - natžrv
134 78381 NÁTĚRY BETON KCNSTR TYP S1 (OS-A) M2 90.000 150.00 13 500,00 646,61
136 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 9,668 295.00 2 851.47 105,16
136 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 3,333 360,00 1 199.88 17.51
137 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OŜ Di) M2 7,000 398.00 2 786.00 126.60.................. .................................... ................  ................................... —  ■ 2- - - \ ............................ r .T ~ ' r - „ u „  . *  - .;■ r * i . - w

763 Dokončovací prico • nátěry ■• 17 SS.1,35

8 Potrubí
138 07434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN D0 2GQMM M 53,333 330,00 20 266.54 707,44
139 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DM DO 3C0MM M 13.333 1 000.00 13333,00 87,50
140 87448 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 40DMM M 8.660 1 710.00 14 818,86 74,00
141 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 50GMM M 12,666 2 6S0.0O 33 664,90 184,00
142 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 800MM M 1,333 4020,00 5 358.68
143 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCÚ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 5.000 9150,00 45 750.00 31.00
144 BB4145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2,000 20 550,00 41 100.00 2,00
145 894148 Šachty kanalizační z beton dílců na potrubí on do 4oomm KUS 1,000 22 000.00 22000,00
146 894157 ŠACHTY KANAUZAÓNI Z BETON DlLCO NA POTRUBÍ ON DO 500MM KUS 1.000 22 850.00 22 950,00
147 894158 ŠACHTY KANAUZAČNlZ BETON OllCÍl NA POTRUBÍ DN DO 60DMM KUS 1,000 23 550,00 23 650.00 4.00
148 89712 'vpust kanalizační uliční kompletní z  betonových dílců KUS 9,000 7 750.00 69 750,00 117.00
149 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ KUS 2,000 5 260.00 10 520,00 12,00
150 89921 VYŠKOVÁUPRAVA POKLOPŮ KUS 13.000 1 250.00 16 250,00 84,00
151 89922 VÝŠKOVÁ OPRAVA MRI2I KUS 18.000 1 250,00 22 500.00 125,00
162 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 6.000 1 250.00 7 500.00 56,00
153 899523 OBETONOVANÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20I M3 7.000 2 250,00 15 750.00 38.70

8 Potrubí 3B4861>M

9 Oatatní konstrukce a práce
154 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ Š VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3,00 973.00 2 919,00
155 &111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŠESUNEM M 3.00 142,00 426,00
156 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2,00 2120,00 4 240,00 3,00
157 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 2,00 141.00 282.00
158 9112A1 zábradlí mostní s vodor madly- dodávka a  montáž M 1,000 1 520.00 1 520.00 6,00
159 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 1.000 148.00 148.00 13.00
160 9112B1 zábradlí mostní se svislou výplni - dodávka a  montáž M 54,000 2 658,00 143 424.00 536.00
161 9112B3 ZÁBRADLf MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 25,000 148.00 3 700,00
182 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 88,886 1 582.00 104132.29 1 040,00



183 911303 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, 0ROVEN ZADRŽ H2 • DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 4.000 1115,00 780,00 20,00
164 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKŮ KUS 100.000 324.00 32 400,00 712,00
185 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 2,000 122,00 244,00 24,00
166 916111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 800,000 55,00 44 000,00 5 024.58
167 915112 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚN! W2 2.000 82,00 164.00 10,50
165 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 953.333, 332.00 316 509,58 20 858,91
169 915212 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 5Í333 134,00 714,62
170 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTA2 S PŘESUNEM KUS 9.000 1 010,00 8 080.00 123.00
171 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 9,000 502.00 4 518.00 123,00
172 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 915.000 95.00 86 925.00 12 054.00
173 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS L0001 3 610,00 3010,00 10,00
174 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1.000 1 010,00 1 010,00 10,00
175 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 71,000 456,00 32 378.00 2 022,00

....176 916319""“ “ ------- DOPmVRJFZÁBFWNY^^-FŮttíTŘ-^NÁíEMNé^"-™----------------------------- ------ KSDEN-— --------3978:000 ---------- --------- 43-736.60 .......65-23&G0
177 916322 dopravní zábrany Z2 s fůuI t k  z - montáž s přesun ém KUS 28,000 195,00 5 460.00 38900
178 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII Tft 2 - DEMONTÁŽ KUS 28.000 95,00 2 660,00 389.00
179 916382 SMĚROVACÍ DESKY Ž4 OBOUSTR S FÓLII TÁŽ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 137.000 148,00 20276,00 1 905,00
160 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLil Tft 2 - DEMONTA2 KUS 137.000 50,00 6 850,00 1 905.00
181 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII Tft 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 28 973.000 2,QÓ 57946.00 403 eeo.oo
162 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD Z8KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109,000 95,00 10355,00 1 362,00
183 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 109.000 48,00 5232.00 1 362,00
1B4 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 13 187.000 3,00 39501,00 142 092.00
165 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 108.000 85,00 10 355,00 1 362,00
186 916733 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 103.000 95,00 10355.00 1 362,00
187 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 13187,000 3.00 39S81.00 142 092.00
188 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE Tft 2 - MONTÁŽ s přemístěním KUS 107,000 245,00 28 215.00 1 495.00
189 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 47.000 1 250.00 58 750.00 475,00
100 914133 'ĎOPŘAVŇÍZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE Tft 2 - DEMONTÁŽ KUS 119,000 148,00 17 612,00 i 538.00
191 914139 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSOEN 9 387,000 6,00 58 322.00 131 560.00
192 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MQNT. DÉMON [kus 47.000 1 452,00 86 244.00 232.00
103 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PÁTKY DEMONTÁŽ KUS 7,000 148,00 1 036.00 45.00
194 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNlkÓŠlŘ50MM [M 3.333 203,00 676,60 41,00
195 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 80MM M 1.666 223.00 371,52 10.00
196 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU SIR 100MM M 23,333 310,00 7 233,23 883.40
197 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SlŘ 16QMM M 168,666 265,00 44 168.49 4088.43
198 917424 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 150MM M 5.333 1 250.00 6 660.25 77.83
199 917425 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 200MM M 6.333 502.00 3 179,17 88.73
200 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 250MM M 2,000 1 695.00 3 390,00
201 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 300MM M 2,000 1 820,00 3 640,00
20291743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 0.666 502.00 334.33 5,00
203 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 5,333 303,00 1 615.80 55.00
204,91772 OBRUBA2 DLA2E8NICH KOSTEK DROBNÝCH M 3,000 215,00 645.00 101.59
285 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRU BNÍKŮ' BETONOVÝCH M 2.000 305,00 610,00
203 91782 VÝŠKOVÁ OPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 3.333 365,00 1 218,55
207 91783 výSková Oprava obrub z krajníků M 1,333 195,00 259.94
203 91784 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLA2E8 KOSTEK VELKÝCH M 1,000 213.00 213,00
209 91785 VÝŠKOVÁ OPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 2,000 176,00 352,00
210 916146 Cela betonová propůsťu z trub dn do 3oomm KUS 2,000 9 910.00 19 820.00 14,00
211 918146 ČELA BETONOVÁ'PROPUSTU Z TRUB DN DO 4O0MM KUŠ 3.000 11 400,00 57000,00 32,00
212 918157 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO S0ĎMM kus 1,000 12 900.00 ______ laaa&gg 15,00
213 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 900MM KUS 1,000 26 750,00 26 750.00
214 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB ON DO 800MM KUS 1.000 34900,00 34 900,00 2.00



215 918171 ČELA BETONOVÁ PROPUST I! Z TRUB DN 00 1000MM KUS 1,000 21 600.00 21 600,00
216 918245 VTOK JÍMKY BETONOVĚ VCĚT DLA2BYPROPUSTU Z TRUB DM DO 300MM KUS 1.000 15 750,00 15 750.00 2.00
217 918246 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 1.000 17̂ 200,00 17 200,00
213 918257 VTOX JÍMKY BETONOVá VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB ON DO 60DMM KUS 1,000 19 600.00 19 600,00 3,00
219 918258 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVĚ VÍETNÍDLAŽBY PROPUSTU Z TRUB ON DO 6COMM KUS 1.000 11 800.00 11 800.00
220 91826 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 8B0NS4 KUS 1,000 15090.00 15 000.00
221 918271 VTOK JlMKY BETONOVĚ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB ON DO 1DQ0MM KUS 1,000 16 200,00 18 200.00
222 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 30DMM M 2,000 1 850.00 3 300,00 20.00
223 918346 PR0PUSTY Z TRUB DN 400MM M ______ ±L332 ..J..33W. 56047.55 273,50
224 918357 PROPUSTY Z TRU8 DN 500MM M 1.733 2 810,00 4869.73 28,60
225 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 1.333 3 850.00 4865,45 18.00
226 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 1.133 5 840.00 6 616,72 34.40
227 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1009MM M 0.533 7 930,00 4 228.89

— 228 51B545------------ ČEtA-KAMENNA-pROPOSTOZTRUB-DN-DO^OOMM------------------------- ------------ ---------------------- KUS-....... —■— -.....5-.000 --------- 9-620-.00 ...........9-82000 — .... ~3;0G
229 918546 CELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 40QMM KUS 2,000 11450.00 22 900,00 12,00
230 918557 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS 1.000 12 800,00 12 800,00 8,00
231 '918558 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 1.000 20 200,00 20 200,00 10,00
232'91656 ČÉIA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 1.000 13 120.00 13 120,00 2,00
233 918571 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS 1,000 19 170.00 19170.00
234 919111 řezání as faltověho krátuvožovek TL 00 50MWI M 233,333 82,00 19133,31 4 865.03
235 '919112 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 900.000 62,00 55 300,00 11 357.65
236 919113 ŘEZANÍ AS FALTOVĚHO KRYTU VOZOVEK TL 00 150MM M 17,333 182,00 2 807,95 317.00
237 919121 ŘEZANÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 60MM M 1.666 145.00 241,57'
238 ,919122 ŘEZANÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 10CMM M 1,000 258,00 256,00
239 919123 ŘEZÁNI BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 1S0MM M 0,666 345,00 229,77 20,00
240 93131 TĚSNĚNI DiLATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M3 1,068 77 675.00 82 001,55 9,69
241 93132 těsněni dilatač spař asf zálivkou modifik M3 0.133 128 500.00 17 090,50 4,24
242 935211 PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 60DMM DO STÉRKOPlSKU TL 100MM M 2.000 345.00 690,0ÓI
243 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 9Q0MM DO BETONU TL 100MM M 13.333 705,00 9 369,77 357,00
244 935812 ŽLABY A REGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 10DMM M2 6,000 1 145,00 6160,00 189,68
245 83641 LAPAČ SPLAVENIN kus 1,000 11 115,00 11 115.00 2,00
246 93808 OČISTĚNÍ VOZOVEK ZAMEŤĚŇlM M2 8 668,688 ________ ^ g o 17 333.33 117 826,34
247 63811 očiStěn! ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 668,668 3,00 1 700,00 15 801,76
246 98611 BOURÁnI KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH Dli CD M3 0,666 3 310.00 2 204.46 3,97
249 96613 BOURÁNI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 4,333 1 740,00 7 539.42 52,39
250 96616 BOURÁNI KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU M3 2,000 4 560,00 9120.00 22,80
251 986345 BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM M 18.333 451.00 8 268,18 127,50
252 968346 BOURÁN! PROPUSTO Z TRUB DN DO 4C0MM M 14.66B 598,00 6 770.27 91,00
253 986357 BOURÁNÍ PROPUSTO Z TRUB DN DO 500MM M 8,000 1 220,00 9 760.00 175,70
254 986388 BOURÁNI PROPUSTÍ! Z TRUB DN DO 600MM M 2.000 1995,00 3 990,00 49,00
255 98630 BOURÁNÍ PROPUSTO Z TRUB DN DO 8 DO MM M 0.933 2 320,00 2 164,56 22.00
256,986371 BOURANÍ PROPUSTO Z TRUB DN DO 1000.MM M 0.533 3 320,00 1 769,56
257 98687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2.000 1 495,00 2 990,00 16,00
258 98688 VYBOURÁNÍ KANAL1ZAC ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1.000 2 258,00 2 258.00 1.00
259 98713 VYBOURÁNÍ ČASTÍ KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC M3 3.333 1 740,00 5 799.42 94,05
280 98716 VYBOURANÍ ČASTÍ konstrukcí beton M3 4,333 3 520.00 15 252.16 58,92
291 96716 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET M3 3,633 4 660.00 16110.48 21,80
292 98718 VYBOURANÍ ČASTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0.200 3 050,00 610,00 0,99
283 96922 VYBOURÁNÍ POTOUBÍ DŇ DO 10QMM KANAUZAÓ M 1.066 145,00 241.57
284989233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 160MM KANAUZAC M 0.860 284,00 175.82
265 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANAUZAČ M 2,333 350,00 816.55
2S6 969245 VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANAUZAČ M 3.333 405,00 1349,87 70.60



9 Ostatní StoRBtnikca á práce

... "čeikorn ' ''V.;':'

I 2671969246 I IVYHOURÁNl POTRUBÍ ON DO 400MM KANÁUŽÁg
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Pfltohač. 1 Položkový rozpočet • Chládek a Tin tóra, Pardubice a,s.

Stavba: Opravy silnic (I. a III. tfidy v Pardubickém kraji
číslo a název SO: SO 101 Pozemní komunikace
čisto a název rozpočtu: S 0 101 Pozemní komunikace

por.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky Jednotka

Počet 
jednotek 

předpoklad 
2017-2018 k 
jedná části

CENA
Počet 

Jednotek v 
roce 2015 za 
všechny části

jednotková celkem

■* “ “"Z2k ázky “■
1 2 3 ____________________________ 4......................... .......... __ S___ _____ a_____ ______Z______ ______g______ ______ a______

0 Všeobecné konstrukce a oráče
1014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 1 400.000 60.00 84000.00 19 657.76
2 014121 POPLATKYŽA, SKLADKU TYP S-00 {OSTATNÍ ODPAD) m 720.000 __________ susa 43 200.00 10944.21
3 014131 POPLATKY ZA. SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAOl M3 86.686 650.00 56 332.90 694.07
4 028 20 ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1.000 3 520.00 3820.00 8.00
5 02820 ZKOUŠENI KONSTRUKCÍ A PRACl NEZÁVISLOU ZKUSE8NOU KPL 3.000 5080.00 15000.00 23.00
0 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENI M2 16,886 385.00 6416.41 .....71,43
7 027123 PROVIZORNÍ POSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENI M2 *6.666 138.00 2299.91 71.43
8 02720 POMOC PRAČE ZŘÍZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4.000 5000.00 20 000.00 23.00
9 027411 PROVIZORNÍ MOSTY- MONTÁŽ - DL. DO 15 M SOUBOR 1.000 63 500,00 63 500.0Q 6.00

10 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ - DL. D 015 M MÍŠ 4.000 16000.00 64000.00 20,00
11 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - OL. OO 15 M SOUBOR 1.000 63 500.00 63500.00 6.00
12 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY-ZEMĚMĚŘIČSKÁa GEODETICKÁ MĚŠENl HOD 60.000 450.00 27000.00 852.72
13 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY-UMĚLECKÁ dIlA kuš 1,000 5000.00 5000.00 6.00
14 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ OOKUMENTACE KPL 2.000 10009.00 M 000.00 8,00
18 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS KPL 2,000 Í0 009.00 20 000.00 12.00
16 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI v  bÍGiŤ FORMĚ "’- KPL 3.000 7 500.00 22 500.00 23.00
17 D2945 OSTÁT POŽADAVKY-GEOMETRICKÝ PLAŇ KPL 2.000 10000.00 200G0.00 Í2.00
18 02946 OSTAT POŽADAVKY-FOTODOKUMENTACE KPL 3.000 2 500.00 7500.00 23.00
19 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY -"POSUDKY, KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 3.000 10000.00 30000.00 18.00
20 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 6,000 2000.00 12000.00 48.00
21 03100 ZAŘÍZENI STAVENlSré - ZŘÍZENÍ. PROVOZ. DEMONTÁŽ SOUBOR 3.000 6500.00 19500.00 23.00
22 03320 SLUŽBY ZAJIŠTUJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKŮ HOD 10.860 295.00 3 146.47
23 03810 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY KM 480.000 46.00 18400.00
24 03730 POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZŘIZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 3.000 2000.00 6000.00 23.00

......•„ D V&eoiMícnĎ k o ň d tiu k c M  p ráca  • •••• - v  832615*69

1 Zemní práce
20 11120 ODSTRANĚNI KŘOVIN M2 88.668 35.00 3033.31 677.50
28 11130 SEJMUTI DRNU M2 6,666 30.00 199.98
27 11201 KÁCENI STROMŮ D KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAREZ0 kus 3.000 1 250,00 3 750.00 28.00
28 11202 KACEN! STROMO D KMENE DO 0.9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ.... KUS 2.000 3850.00 7 700.00 17.00
29 i 1313 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S AFALTOVÝM POJIVÉM M3 186.668 265.00 49466.43 2Ó21.6S
30hl317 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEKA CHODNÍKU Z DLAŽEB KOSTEK M3 18.666 215.00 4013.19 113.99
31 11318 ODSTRAŇ KRYTU CHODNÍKU Z DLAŽDIC v t ZÁMKOVÉ M3 2.668 558.00 1 487.63 13.12
32 11332 ODSTRANĚNI PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 446.666 21500 96033.19 6469.30
33 11314 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKU S CEMENT POJIVÉM M3 13.333 425.00 _____ 127.75



34 11337 ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 1.333 325.00 433.23
35 11352 S^sT^íSETj1t»^^ÍHÍSnríí̂ 'î RŮWíáíků' bétonoW ch M 108.066 76.00 6 319.95 1477.08
38 11353 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 50.000 176.00 8 750.00 826.86
37 11380 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 5.333 30.00 159.99
38 11372 frézovaní vozovek asfaltových M3 833.333 892.00 743333,04 12048.23
39 12110 SEJMUTI ORNiCE NEBO LEŠŇÍPĎDÝ M3 63.333 47.00 2 500,65 784.14
40 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNÍC A ŽELEZNIC TR. 1 M3 328.000 80.00 26 240.00 2355.67
41 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘÍ íí M3 64.333 333.00 21 422.09 1 845,49
42 12573 VYKOPAVKY ZE ŽEMNlkŮ A SKLADEK TŘ. 1 M3 293.333 85.00 24 933.31 2143.10
43 12920 CíSTĚNl KRAJNIC OD NÁNOSŮ M3 366.86$ 385.00 133833.09 3 463.13
44 12930 Dštění příkopů od nánosu M3 568.666 285.00 167168.47 10 048.77
45 12840 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝGH A KLENBOVÝCH PROPUSTÍ) OD NÁNOSŮ M3 3.333 í 685.00' 5616.11 42.41
46 12960 Čištěni vodoteči a  m euóraí kANÁLÚÓDt^Nosti M3 7.66B 1 700,00 13 032.20 74.08

~ “4r 12980 ............ ClSTĚNTtítlčNICřfVPtlSTl---------------------------------------------------------------------- KUS------- ----------- KOÍíb ...... 05o;oo --------- 3'900:00 ----------- ”46100
48 13173 hloubení jam žapáž iNEPAŽ TŘ 1 M3 336.666 65.00 21 863.29 2 920.43
49 13183 HLOUBENÍ jam ŽAPÁŽÍ NEPAZ TŘ II M3 40.000 228.00 9 120,00 957.40
50 13273 HLOUBENÍ RÝH éíft DO 2M PAŽ t NEPAŽ TŘ. 1 M3 386.668 84.00 30 799.94 2883.38
S1 13283 HLOUBENÍ RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ71Í M3 23.333 489.00 11 409.84 S39.47
52 13373 HLOUBENI ŠACHET ZAPAŽ ÍNÉPAŽ TŘ.' Í M3 10.000 220.00 2 200.00 87.62
53 13383 HL0U8EN! ŠACHET ZAPAŽ1 NEPAŽ TŘ. II M3 2.068 480,00 991.68 29.49
54 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM D0100% PS M3 173,333 67.00 11813.31 2 227.44
55 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 500.000 185.00 92500.00 6218.17
58 17310 ZEMNI KRAJNICE A OOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 183.333 205.00 31 433.27 2078.56
67 17411 ZASYP JAM A RÝH SE ZHUTNĚNÍM M3 273.333 69.00 18 859.98 1 898.14
53 17481 žSsW* JAÍÍiíflr ŘWÍ Z NÍAKUPOVANVC h materiálů M3 56.666 418,00 23 516.39 370.71
59 17611 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SĚ ZHUTĚNlM M3 47.000 175.00 8 225.00 588.28
60 17581 OBSYP POTRUBÍ AOBJEKTŮZ NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 243.333 291.00 70 809.90 2087.66
61 18120 ÚPRAVA PUÍNě SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II M2 4666.686 19.00 88 886.65 51 485.07
62 18210 OPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍMÚŽEmI M3 213.333 18.00 3 839.99 2 941.09
63 18220 ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU M3 56,666 215.00 12183.19 724.03
64 18230 ŘÓŽPŘbSTŘENrORNiCE V ROVINĚ M3 21,333 165.00 3619.66 382.74
65 18241 ZALOŽENÍTRÁVNÍKU RUČNÍM VÝ5EVEM"' M2 1 000.000 15.00 15000.00 24 582.48
66 184722 ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVI STROMU D DO 88CM KUS 2.000 3160.00 6300.00 58.00
67 184814 VYSAZOVÁNI STROMU LISTNATÝCH STALÉM OBVOD KMENE DO 14cm. PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 1.000 3000.00 3000.00 10.00
68 184D15 VYSAZOVANÍ STROMU JEHLIČNATÝCH Š BÁLEM VÝŠKY KMENE D 01,76M KUS 1.0Q0 3000.00 3 000,00

1 Zomní p í á c o " . ■  ■■ ■ •■•■:■■• • : ■■’■■;:ví ■. • 1 799 8SÝ.63

2_______ Základy
69 212646 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM ON DO 200MM. RÝHA TR II M 93.333 415.00 38 733.20 í 773.73
70 21301 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 300.000 38.00 11 400.00 6 985.80

-  Z á k l a d y ~  . " ' - - v  •'• •. ••••••-•• ~ W lw 2 f

3_______ Svislé a komplatni kcnaifufcca
71 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 18.888 9 125.00 170 327.25 141.27
72 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505 T 2.476 19 250.00 47863.00 18.73

. 3 Svislé a kompletní konsfnikca v 217 980,25

4_______ Vodorovné konstrukce
73 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/S5 M3 10,600 2 450.00 24500.00 185.01
74 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 76,686 1950.00 149 488.70 668.79
75 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ŽE ŽSLEZOBET DO C3Q/37 ÍB371 M3 1.333 2895.00 3 859.04 7,34
76 45136S VÝZTUŽ PODKl VRSTEV Z KARI-SÍTl T 0.060 20 500.00 1 230,00 0.35



77 451523 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUTNĚNI ID DO 0,9 M3 2.333 983.00 2293.34 12.22
78 45152 PÓDIU. A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6,666 860.00 5 732.76 34.47
79 48251 ŽÁHOŽ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 22.000 950.00 20900.00 174.74
80 48321 ROVNANÍ NA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 17.333 1 640.00 28426.12 191,87
81 485512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 70.000 4 855.00 339 850.00 526.35

4 Vodorovné konstrukce " ■ 578-289,90

5_________ Komunikace
82 581401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM Tft. I M3 20.000 1 285.00 25700.00 205.50
83 58310 VOŽOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 80.000 750.00 60000.00
84 68330 VOŽOVKOVÉ VRSTVYŽE áŤĚŘKODRŤI M3 366.668 763.00 278766.16 10 253.12
85 58340 vozovkbvé vrstvy z e &těrkopIsku M3 210.080 333.00 69930.00 1 313.53
86 56383 VOŽOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM"' M2 4668.666 61.00 284886,63 40190.75-----gy56354------------- .............. * VCKOVKCSVÉVRSTVYTRECfnaiOVANEHaMATERTAniTtDa^aOOMM------- ---— ------------------ ------ MZ-------- -------- -ggg-ggg ------------m m --------7 9 -^9 2 ........“9Z2838
88 58385 VOŽOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM M2 3 000.000 95.00 285 000.00 26 908.19
89 56366 VOŽOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TLD0300MM M2 54.000 176.00 9 504.00 1 450.00
90 66930 ZPEVNĚNI KRAJNIC 2E STÉRKODRTI M3 23.333 785.00 18316.41 169.22
91 56960 ZPEVNĚNÍ krajnic z  recyklovaného materiálu M3 180.000 688.00 120240.00 2598.35
92 572121 INřlLTRAŮNl POSTAlK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 5333.333 10.80 57 600.00 77 083.29
93 572213 STOJOVAcI pOST ÎK Z EMULZE DO D.5KG/M2 M2 17666.666 8.20 144866.66 175310.40
94 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODSFlk EMULZE DO 0.SKG/M2 M2 6 000.000 12.40 74400.00 192 303.74
95 57475 VOŽOVKOVÉ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z G E0MM20V1NY M2 453.333 63.80 28 922.86 3 088.54
86 574AQ1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3 33.333 4632.00 154 398.48 1 115.04
97 574A03 ASFALTOVÝ BETON PROOBRUSNÉ V R S T V Y Á C 011 M3 60.000 4370.00 262200.00 1 432,10
98 S74A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO Í1+. 11S M3 268.000 3 985.00 1 067980.00 2183.26
99 574ÁÓ6 ASF/̂ TOVY BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC016+. 16S M3 1.060 4476.Q0 4476.00

100 574806' ASFALTOVÁ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 1B<-. 16S M3 1.400 5011.00 7015.40 13.70
101 674C06 ASFALTOVÝ BETON PRO L02NI VRSTVY ACL16+. 18S M3 813.333 3210.00 2610 798.93 7 530.11
102 574Č06.Í ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL16+. 16S CRmB M3 240.000 4907.00 1 177680.00 3552.16
103 574C08 ASFALTOVÝ' BETON PRO L02NI VRSTVY ACL 22+. 22S M3 3.660 4084.00 14 971.94
104 574EQ8 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+. 16S M3 188.000 3 409.00 640892.00 2035.88
105 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+. 22S M3 73,333 3 842,00 281 745.39 884,86
108 574G00 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5A CRmB M3 100.000 4 906.00 490 600.00 908.56
107 574G02 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+. 8S M3 1.800 4 571.00 8 227.80
108 68221 DLÁŽDĚNÉ KRYTYZ DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 8.000 1 350.00 10 800.00 41.35
109 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z  DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z  MC M2 11.333 1485.00 16602.85 88.30
110 582811 KRYTY ZBETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 50.000 420.00 21 000.00 424.00
111 682812 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH U  6QMM DO LOZE Z KAM M2 9.333 480.00 4 479.84 67.20
112 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL80MM DO LOZEZ KAM M2 3.666 500.00 1 833.00 20.03
113 582815 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 2.000 550.00 1 100.80 9.30
114 587202 PftEOlAŽDĚNl KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 14.606 860.00 12612.76 70.84
115 587205 PĚEQLA2DÉNI KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC vd.ŽÁMKQVÉ M2 62.000 440,00 27 280.00 389,43'
116 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 110.000 585,00 64350.00 927.30

6 Komunikace .......■ .... . ......... ' ' >•".-.A . •. ,'lr4iV9$eÍ86

8_______ Úpravy povrchá, podlahy a osazováni výplni
117 826211 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAÓNl MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 2.000 717.00 1434.00
118 626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEONOVRST TL 30MM M2 2.666 1990.00 5 305.34 10.50
119 62631 SPOJOVACÍ MOSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 3.666 156.00 571.90 17.00
120 82841 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 3.668 232.00 850 51 17.00
121 92651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘÍ DOSTATEČNÉM KRYTÍ M2 2.333 455.00 1 061.62
122 62852 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRÝŤI M2 3.000 748.00 2247.00



123 82682 INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNICÍ M 5,000 1 540.00 7 700,00
124 62863 ÍNJĚkfAŽ TRHLIN SILOVĚ ŠPÓJÚjIČl M 3.000 2 550,00 7 650,00
125 62747 SPÁROVÁN I STARÉHO ZDIVÁ ZVLÁŠŤ MALTOU M2 2.333 1 220,00 2 846.26
126 62845 spáro ván ! stAv a j Icích  dlažeb  cem ent  maltou M2 27,000 188,00 5 076.00 132,00
127 62947 VYROVNÁVACÍ v r stva  ze  zvlášť m alty M2 3,666 2 010.00 7 368,66 17,00

6 Úpravy povrchů, podiahy a osRWvžnl výplní 42111,19

783

128 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝM! NÁTĚRY M2 17,666 80,00 1 413.28 125,10
129 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI2EMN! VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 163.333 160.00 26 13328 1 881,20
130 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2 6,800 390.00 2 652,00 43,22
131 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PECETlCl VRSTVOU M2 10,666 520,00 5 546,32 78.17

---- 132 ■744608------- ------ ecHHANAizefcAee-NA-pevReHLHFexntil— !M2 217333 80,00 - 77386:64 z w . n
133 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2 2,333 160,00 373,28

Dokončovací práce - né tůry 25 829,04

711

783

Izotaco proti vodá, vlhkoaU a plynům 

Dokončovací práce - nátírv

53 504,80

134 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 ÍOS-A) M2 80000 215.00 19 350,00 846.61
135 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 9,668 260.00 2513,16 105,16
136 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 3,333 375.00 1 249,88 17,51
137 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP $5 ÍOS-Dli ~~ M2 7,000 388.00 2 716.00 120.60

8_________ Potrubí
13B 87434 POTŘUBT^TŘUBTLAŠToVYCFrODPADSIcFrDÍrOOljoOMM M 53,333 375,00 19 999,88 707,44
139 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 3DCMM M 13,333 1 000.00 13 333.00 87,50
140 674-16 FOTRUBl Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 4O0MM M 8,686 1 700.00 14 732,20 74.00
141 87457 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 12,680 2 620,00 33104.92 184,00
142 87468 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 800MM M 1,333 4 000.00 5 332,00
143 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Ž BETON DlLCU NA POTRUBl DN DO 200MM KUS 5.000 8 500,00 42 500.00 31.00
144 884145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCŮ NA POTRUBÍ ON DO 300MM KUS 2,000 17 000,00 34000,00 2.00
145 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCÚ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 1,000 17 500,00 17 500,00
146 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON Dll.CŮ NA POTRUBl UN DO 600MM KUS 1.000 18 000,00 18 000,00
147 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCÚ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1,000 2 000,00 2 000,00 4.00
148 89712 VPUSl' KANALIZAČNÍ ULíCn I KOMPLETNÍ 2 BETONOVÝCH d IlCĎ KUS 9,000 4 850.00 43 650.00 117,00
14S 893112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 2.000 4 250,00 8 500,00 12.00
150 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 13.000 1 450,00 18 850.00 64,00
151 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MftIŽI KUŠ 18,000 1 550.00 27 900.00 125.00
152 09923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 6,000 820.00 4 920,00 56.00
153 899523 OBETONOVANÍ POlHUBl Z. PROSTÉHO BETONU OO C16I20 (820) M3 7,000 2 250.00 15 750.00 38,70

Potrubí 32015X00

8 Ostatní konstrukce a oráče
154 8111 AI ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DO DÁVKA A MONTÁŽ M 3.001 2 600.00 7 800.00
155 9111A3 ZABRADLl SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 3,00 130,00 390,00
156 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2,00 4910.00 9820,00 3.00
157 9111B3 zábradlí silniční se  svislou  výplni - dem ontáž s přesunem M 2,00 130.00 260,00
158 9112A1 ZABRADLl MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1.000 2 450.C0 2 450.00 6,00
159 9112A3 zábradlí mostní s vo do r  m adly  - dem ontáž s přesunem M 1,000 130.00 130,00 13,00
160 9112B1 IzábradlI MOSTNÍ se  svislou  VÝPLNI - dodAvka  a  montáž M 54,000 4 600,00 248 400,00 538.00
161 9112B3 'zábradlí MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DEMONTÁŽ Š PŘESUNEM M 25.000 130,00 3 250,00
162 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 69,886 1 085.00 72 332,61 1 040,00



163 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEONOSTR, LIROVEN ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 4.000 180,00 720.00 20.00
164 91228 SMĚROVÉ SLOUPKYZ PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU KUS 100,060 240,00 24 003.00 712,00
16tí 812283 SMĚROVÉ SLOUPKY 2 PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 2,000 50,00 100,00 24,00
166 915111 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 800,000 80,00 64 000,00 5 024.58
167 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ 2NACENI BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNI M2 2.000 250.0a 500.00 10.50
168 915211 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 953,333 310,00 295 533,23 20 856,91
169 915212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2 5.333 300.00 1 599,90
170 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3XS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 9.000 00.00 540.00 123,00
171 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3XS - DEMONTÁŽ KUS 9.000 60.00 540.00 123,00
172 916129 DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŠ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KS DEN 915.000 5.00 4 575.00 12 054,00
173" 910152 semaforová přenosná souprava - montáž s přesunem KUS 1.000 110.00 110,00 10,00
174 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ

QPMAmoAvA DĎEKfncwA cm idpm /a má icmwč __ ____ ____ _____
KUS 1,000 110.00 110,00 10.00

__ i tU
176 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY 22 S FOLII Tft 2 • NÁJEMNÉ KSDEN

ruuw 
3 970.000

500r0D
2,00

OU Juvř.liU
7 952,00

2 022,00 
55 238,00

177 916322 DOPRAVNÍ ZABRANYZ2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 28.000 10.00 230,00 389.00
178 916323 DOPRAVNÍ ZABRANÝ 7.2 S FÓUl TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2ÍLOOO 10,00 280,00 389,00
179 916362 SMĚROVACÍ DESKY 24 OBOUSTR S FOLII TĚ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 137.000 6.00 6B5.00' 1 905.00
180 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTRS FOLII Tft 2 - DEMONTÁŽ KUS 137,000 5.00 685.00 1 905,00
101 916369 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLlI TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 28 973.000 2.00 57 048.00 403 860,00
182 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109,000 20,00 2 180,00 1 362,00
183 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 109,000 200Ó1 2 180,00 1 362,00
184 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA PQD26KG- NÁJEMNÉ KSDEN 13 187000 6,00 79 122.00 142092,00
185 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109,000 20,00 2 180,00 1 362,00
186 916733 'UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 109,000 20,00 2 180.00 1 362.00
187 916739 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 13 187.000 6.00 79 122,00 142 092.00
188 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 107.000 250,00 26 750,00 1 495,00
189 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNl VELIKOST FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 47.000 1 168,00 54 895,00 475.00
190 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ KUS 119.000 150,00 17 850.00 1 538,00
191 914139 dopravní značky základní veukostfúlietř z - nájemné KSDEN 9 387,000 6,00 56 322,00 131 500,00
192'914924 SLOUPKY A STOJKY D2 Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DÉMON KUS 47,000 1 100,00 51 700,00 232,00
193 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7.000 150.00 1 050,00 45.00
194 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 50MM M 3,333 250,00 833.25 41,00
195 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 8CMM M 1,666 285,00 474,81 10,00
190 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠlR 100MM M 23.333 325,00 7 583,23 883,40
197 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 1SOMM M 166,868 350,00 58 333,10 4 088,43
198 917424 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OSRUBnIkO SIŘ 150MM M 5,333 1 150,00 6 132,95 77,83
109 917425 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 200MM M 0,333 1 250,00 7 916,25 86,73
200 817426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OB RUBNÍKÚ ŠIŘ 250MM M 2,000 1 350,00 2 700,00
201 917427 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 300MM M 2,000 1 450,00 2 900.00
202 91743 CHODNÍKOVÉ obruby z kamenných krajníků M 0.668 670.00 446.22 5,00
203 91771 OBRUBA Z OLAŽEBNlCK KOSTEK VELKÝCH M 5,333 425,00 2 266.53 55,00
204 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3,000 315,00 945.00 101,59
206 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKU BETONOVÝCH M 2,000 •100.00 800,00
206 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 3.333 500.00 1 666.50
207 91783 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M 1.333 350,00 466,55
208 91784 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 1,000 350,00 350.00
209 31785 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 2,000 300,00 600.00
210 918145 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB ON DO 300MM KUS 2,000 5 400,00 10 800,00 14,00
211 918148 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 5,000 6 200,00 31 000,00 32,00
212 918157 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 5O0MM KUS 1,000 6 750,00 6 750,CO 15.00
213 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1,000 11 200,00 11 200,00
214 91016 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1,000 16 500,00 18 500,00 2.00



215 91817! Cela betonová propustu z trus dn do iooomm KUS 1.000 17 250.00 17 250.00
218 918245 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTÚ Ž TRU8 ON 00 300MM KUS 1.000 15 480.00 15 480.00 2.00
217 918248 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 1.000 17 550.00 17 550.00
218 918257 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS 1.000 17550.0D 17 550.00 3.00
219 918258 SHWOVÉ JÍMKY BETONOVĚ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU ZTRÚB ON DO 60ÓMM KUS 1.000 20970.00 20 970.00
220 91826 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVĚ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN OÓ 800MM KUS 1.000 26 280,00 26 280.00
221 918271 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VŮET DLAŽBY PROPUŠTUZ TRUB ON D010OOMM KUS 1.000 31680.00 31 680.00
222 918345 PROPUSŤY Z TRUB DN 300MM M 2.000 1 575.00 3 150.00 20.00
223 918348 PROPUSTYZ TRUB ON 40QMM M 41.333 2016.00 03 327.33 273.50
224 916357 PROPUSŤY Z TRUB ON 500MM M 1.733 2502.00 4 335.97 28.60
225 916358 PRÓPUSTY Z TRUB DN 800MM M 1,333 3 249.00 4330.92 18.00
226 91836 PROPUSŤY Z TRUB ON 800MM M 1.133 5 283.00 5985.64 34.40

- 04AA74 ________ PROPI IP TY 7 IR fiKii M...... .... v,»j33 ..........."7"04r;w ..........
228 918545 CELA KAMENNÁ PROPUŠTUZTRUB DN 00 300MM KUS 1.000 8802.00 8802.00 3.00
229 918548 ĎĚLA PROPUSTU Z TRUB ĎN DO 400MM KUS 2.000 10710.00 21 420.00 12.00
230 918567 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB ĎN DO 500MM KUS 1.000 11 430.06 11 430.00 6.00
231 918508 CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DÓ 600MM KUS 1.000 17910.00 17 910.00 10.00
232 91856 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z T̂RUB DN DO 8Í50MM KUS 1.000 22140.00 22 140.00 2.00
233 918571 ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO IOOOMM KUS 1.000 28 620.00 28620.00
234 919111 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL 00 60MM M 233,333 55.ÓD 12 833.32 4865.03
235 919112 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO'iČ0MM M 900.000 58.00 52 200.00 11 357.65
233 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL ĎO1S0MM M 17.333 170.00 2 948.61 317.00
237 919121 ftEZANl BETON KRYTU VOZOVEK TL 00 50MM M 1.888 155.00 258.23
238 919122 ŘEZANÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL D0100MM M i. 000 280.00 280.00
239 919123 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TLOO150MM M 0.666 3S5.00 236.43 20.00
240 93131 TĚSNĚNÍ D1LATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M3 1.068 65 000.00 69290,00 0.89
241 03132 TĚSNĚNI OILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU modifik M3 0.133 116000.00 15295,00 4.24
242 935211 PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z BETON IVARNIC SIŘ DO 8QÓMM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 1QDMM M 2,000 425.00 860.00
243 935222 PŘIkOPÓVÉ ŽLABYZ BETON TVÁRNIC SIR 00 900MM DO BETONU TL 100MM M 13.333 865.00 11 533.05 357.00
244 935812 IžLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 8.000 1 350.00 10800.00 188.88
245'93641 LAPAČ SPLAVENÍN KUS 1.000 5000,00 5000.00 2.00
246 83808 očíštění vozovek zametením M2 8 666.666 1.50 13000.00 117828.34
247 938’11 ČÓišiĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 566.666 2.50 1 416.67 15 801.76
248 96611 boúřání kónštrukcS z betonových dílců M3 0.665 3024.00 2013.98 3.97
249 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 4.333 1 557,00 6746.48 52.39
250 9661© BOURANÍ konstrukci z e  ŽELEZOBETONU M3 2,000 4 095.00 8 190.00 22.80
251 866345 BOURÁN! PROPUSTÍ Z TRUB DN DO 300MM M 18.333 679,00 12 448,11 127.50
252 966348 BOURANÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 14.688 909,00 13 331.39 91.00
253 968357 BOURÁN! PROPUSTU Z TRUB DN DO 50QMM M 8.000 1 098.00 8 784.00 175.70
254 866358 BOURÁNÍ PROPUSTU ZTRU8DN DO 600MM M 2.000 1 782,00 3 564.00 49.00
255 86836 BOURÁNÍ PROPUSTU Z TRUB ON DO BOOMM M 0.933 2108.00 1 964,90 22.00
256 966371 BOURANÍ PROPUSTU Z TRUB DN DO IOOOMM M 0.533 2 961.00 1 578.21
257 96687 VYBOURANÍ ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH KUS 2.000 950.00 1 900.00 16.00
258 96688 VYBOURANÍ KANAL1ZAC ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1.000 2 250.00 2 250.00 1.00
259 96713 vybouráni části konstrukci kamenných na MC M3 3.333 1 557.00 5 189.48 94.00
280 96715 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCÍ BETON M3 4.333 3 168.00 13 726.94 58.92
261 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZ08ET M3 3.533 4 095.00 14467.64 21,90
262 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0.200 2 765.00 553.00 0.99
263 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ ON D010OMM KANALIZAČ M 1.666 145.00 241.57
264 969233 VYBOURANÍ POTRUBÍ ON BO 150MM KANAUZAC M 0,866 242.00 181.17
265 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ ON DO 2C0NÍM KANALÍZAČ M 2.333 315.00 734.90
266 969245 w bóúřání potrubí '^'M aro^K Á N Á rizÁ S M 3.333 385,00 1 283.21 _______ 10,60
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Příloha C. 1 Položkový rozpočet - Dálniční stavby Praha, a.s.

5i=wba: Opravy sítnic li. a lil. třídy v Pardubickém kraji
číslo a název SO: SO 101 Pozemni komunikace
číslo a název rozpočtu: S 0 101 Pozemní komunikace

Poí.
č.pol.

Kód
položky

Varianta
položky Název položky jednotka

Počet 
jednotek 

předpoklad 
2017-2018 k 
jednóJóati

CENA
Počet 

jednotek v 
roce 2015 za 
všechny části

jednotková celkem

zakázky
1 -_2- ...... 3 4 5 9_____ ______1______ .........9______ 8

o_________ Všeobecné konstrukce a práce
1 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 1 400.000 125,94 177 716.00 19 657.75
2 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3 720,000 127,09 91 504,80 10 944,21
3 014131 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) M3 88.686 1 026,40 88 953.96 694,07
4 025 20 ZKOUŠENI MATERIÁLU NEZAVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 11 422.23 11 422.23 8.00£ 02820 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 3.000 11 082,94 _______ a igg .gg , 23.00
6 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVĚ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 16,680 457,92 7631,69 71,43
7 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2 16.686 155,93 2 615.40 71.43
8 02720 POMOC PRÁCE ZŘIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUBOR 4,000 5 041,60 20 186.40 23.00
r 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ - DL DO 15 M SOUBOR 1,000 18 125,20 18 125.20 8,00

10 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ-DL. DO 15 M
_ Ě S

4,000 3037.13"! 12 148.52 20,00
i i 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ - DL. DO 15 M SOUBOR 1,000 6142,06- 8 142.05 6.00
12 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ a GEODETICKÁ MĚŘENI HOD 80,000 451,19 27 071.40 852,72
13 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KUS ................  mpo 1 826,60 1 926.80 6,00
14 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 2.000 4 985.69 0 971.3B 8,00
15 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS IKPL 2,000 4 993,26 9986,52 12.00
16 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKÍTFEČ PROVEOENÍ V DIGIT FORMĚ 1<PL 3,000 5 114.16 15 342.48 23.00
17 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLAŇ KPL 2,000 13 003,56 26 007.12 12.00
18 02948 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 3.DD0 1 114,70 3 344,10 23,00
19 029 60 OSTATNÍ P02ADAVKY - POSUDKY KONTROLY. REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 3,000 10 186.97 30 557.01 18.00
20 02031 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 6,000 5 048,04 30 288.24 46,00
21 03100 ZAftlZENl STAVENIŠTĚ - ZRlZENl, PROVOZ, DEMONTÁŽ SOUBOR 3,000 2 944.83 8 834,49 23,00
22 03320 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ DOPRAVU PRACOVNÍKU HOD 10,686 296,30 3161,30
23 03610 ‘DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOMOBILY KM •100,000 3,OD 1 440.00
24 03730 POMOC PRAČE ZAJIŠt NE30 ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTI KPL 3,000 5 576,66 16 729,98 23.00

0 Všeobecné konstrukce a práce 6$6Z78;61

J_______ Zemni práce
25 11120 OOSTRANÍNl KŘOVIN M2 88,666 2&§3 1 805,25, 677,50
26 11130 SEJMUTI DRNU M2 8,666 26,12 174.12
27 11201 KACENI STROMj Ď KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ” KUS 3,000 1 452,47 4 357,41 28,00
20 11202 KÁCENI STROMO D KMENE DO 0.8M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZU KUS 2000 2 187,96 4 375,92 17.00
29" 11313 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S AFALTOVÝM POJIVÉM M3 186,666 323,56] 60 401,38 2 021,65
30 11317 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK M3 18,666 330,04 6 160,531 113,99
31 11318 ODSTRAŇ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC vč. ZÁMKOVÉ M3 2.666 362,10 965.36 13,12
32 11332 ODSTRAnM  PODKLADŮ VOZOVEK A CHOONlKÚ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 446,666 159,66 71 314,69 6 469,30
33 11314 ODSTRANĚNI PODKLADU"VOZOVEKACHODNlKČ S CEMENT POJIVÉM M3 13,333 304,63 4 062.43 127,76



34 11337 ÓDSTRAŇĚNlPODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3 1.333 351,76 488,80
35 71352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 108.886 55.34 5 902.90 1 477.08
36 11353 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKU M 50.000 61.92 3096.00 828.86
37 11360 ROZRYTI VOZOVKY M2 5.333 50.97 271.82
38 11372 frézován! vozovek asfaltových’ M3 833.333 506.82 422183.16 12046,23
39 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PĎĎÝ M3 53,333 53.76 2 867.18 794.14
40 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. í M3 328.000 42.17 13831,76 2 35S.87
41 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II M3 64.333 88.77 5710.84 1 845.49
42 12573 WKOPAVKY ZE ZEMNÍKU A SKLADEK TŘ. I M3 293.333 30,31 6 890.92 2 143.10
43 12920 ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 388.686 149.46 54801.90 3 463.13
44 12930 ČISTĚNÍ PŘIKOPU 00 NÁNOSU M3 566.866 164.84 93 485.89 10 948.77
45 12940 ČISTĚNÍ RÁMOVÍCH Á KLENBOVÝCH PROPUSTĎ 00 NÁNOSU M3 3.333 814.48 2048.06 42.41

-----46 42860----- _____ CISTĚNWOOOTESíAJÍEÚORAÓWÍtóLíl-OOJiANOSO...............  ....... .............................. M3-...... - ..... ....... 7,888 ............474.77- - .......-3439.58 ....... -  74JJ6
47 12980 ČISTĚNÍ ULICNICH VPUSTI KUS 6.000 396.89 2 381.34 46.09
48 13173 HLOUBĚŇDaM ZAPAŽ!ŇEPAZ TŘ i M3 336.866 218.72 73 635.59 2 920.43
49 13183 HLOUBěn! jam zapaž INEPAŽ TŘII M3 40.000 328.31 13 132,40 957.40
50 13273 hloubení rýh SIR do 2M paž i Népaž Tft. i M3 368.666 208.34 76391.19 2 863.38
51 13283 HLOUBENI RÝH SIŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ Tft. II M3 23.333 252.44 5890.18 639.47
52 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ 1 NEPAŽ TR. 1 M3 10.000 449.22 4492.20 87.62
53 13383 HLOUBEN) ŠACHET ZAPAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II M3 2.066 491.85 1 016.16 29.49
54 171103 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNÉnIm DO 130% PS M3 173.333 52.97 9181.45 2 227.44
55 17180 ULOŽEN! SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 500.000 301.20 150 600.00 6 218.17
58 17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKYSE ZHUTNĚNÍM M3 163.333 118,74 18 206.76 2 078.58
57 17411 ZASYP JAM A RÝH SE ZHUTNĚNÁ M3 273.333 100.65 27 565.63 1 898.14
58 17481 ZASYP JAM A RÝH Z ŇAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 58.888 395.56 22 414.80 370.71
59 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU SE ZHUTĚNlM M3 47.000 89.65 4213.55 586.28
60 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 243.333 413.08 100S16.C0 2 097.66
61 18120 'ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ t O M2 4 688.868 9.89 48 153.33 51 485.07
62 18210 ÚPRAVA POVRCHŮSROVNÁNiM ÍIZEMi' M3 213.333 17.17 3662.93 2841.09
63 18220 ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU " M3 58.086 116.75 6615.70 724.03
64 18230 ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ IÍ3 21.333 108,18 2 307.80 362.74
65 18241 ZALOŽEN! TRÁVNÍKU RUCNlM VÝSEVEM M2 1 000.000 9.64 9 840.00 24 582.49
G6 184722 ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMU 0 DO 90CM KUS 2.000 1 229.41 2 458.82 58,00
67 184814 VYSAZOVÁNÍ STROMU LISTNATÝCH Š BÁLEM OBVOD KMENE DO 14cm. PODCHOZÍ VÝS MIN 2.2M KUS i.oiib 2620.30 2 620.30 10.00
68 Í84D15 VYSAZOVANÍ STROMU JEHLIČNATÝCH S BÁLEM VÝSKY KMENE DO 1.75M KUS 1.000 2 438.71 2438.71

1  ■ z S n ň Í D Íá S  . . .  . 1 3 5 6  930,91

z_______ Základy
69 212643 TRA7WODY KOMPl Z TRUB Z PLAST HM DN OO 2C0MM. RYHATR II M 93.333 351.38 32 795.35 1 773.73
70 21381 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTIUE M2 300.000 25.78 7734.00 6 965.80

2

3

Základy

3vl$léa kompletní konstrukce

40 529,35

75 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 <037) ÍM3 18.686 6 591.92 123 044.78 141.27
72 317365 VYZTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505 T 2.476 22025.86 54 536.03 18.73

3 Svislé 3 kompletní ko nstrukce 177 580,61

4 Vodorovné konstrukce
73 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 10.000 2 043,21 20432.10 185.01
74 451314 PODKLADNÍ Á VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 76.686 2004.15 153 650.18 668.79
75 451325 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ŽE ŽELEZOBET DO Č30/37 ÍB37) M3 1.333 3 274.63 4365.08 7,34
76 451388 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SITI T 0.060 28 493.24 1 709,59 0.35



77 451523 VYPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO. INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0.9 M3 2.333 701.81 1 636.86 12.22
78 45152 PODKLAVÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 6.866 633,82 4223.71 34,47
79 46251 ZAHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 22.000 1 109.94 24418.68 174.74
80 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 17.333 1 344.50 23 304.22 191.87
81 468512 DLA2BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 70.000 3 480.47 243 632.90 526.35

4 Vodorovné konstrukce ............... 477 373,30

5 Komunikace
82 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TA. 1 M3 20.000 1 317.92 26358.40 205,50
83 56310 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA M3 80.000 1 045.75 83 660.00
84 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STÉRKODRTI M3 366.666 887.76 252 178.21 10 253.12
85 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 210.000 423.65 88 866.50 1 313.53

--------88 58363-------- VOZOVKOUEVRSTW2^^mOVANÉi!C!L|^ERLÁUUUD0450MW - .......................... M2---------- --------4-6884166 ............. -53,17 - .....248428,83 .......40-180,75
87 50364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERlALUTL Ď~6 200MM M2 688.888 89.32 48 213.29 9 228.48
83 58365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 250MM M2 3000.000 89.07 267 210.00 26908.19
89 58388 VOZOVKCŤvřVRSWYZ RECmOVANEHÓlilAfERlALU TL DO 3Ó0MM M2 54.000 103.07 5585.78 1 450.00
90 58930 ZPEVNENi KRAJNIC ZE STÉRKODRTÍ M3 23.333 822.88 10195.59 169.22
91 56960 ZPEVNĚNI KRAJNIC Z  RECYKLOVANÉHO M ATĚM lU M3 180.000 638.50 114570.00 2 598.35
92 572121 INFILTRACNI POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1.0KG/M2 M2 S 333.333 12.77 68108.66 77 083.29
93 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.SKG/M2 M2 17866.666 7.88 139213.33 175 310.40
94 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z M00IFIK EMULZE DO 0.5KO/M2 M2 6 000.000 8.78 62860.00 192 303.74
95 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRKOVINY M2 453.333 89.98 40 790.90 3 088.54
98 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AC08 M3 33.333 4117.B7 137280.98 1 115.04
97 574A03 ASFALTOVÝ BETON PROOBRUSNĚ VRSTVY A C 011 M3 60.000 4145.83 248 755.80 1 432.10
98 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A C 011 +. ! 1S M3 268.000 4090.00 1 096 120.00 2183.26
99 574A06 I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY A C 016+. 18S M3 1,000 3 765.68 3 765.68

100'574806 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIF1KACO 16+. 1GS M3 1.400 4 326.03 8058.44 13.70
101 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AGL16+. 16S M3 813.333 3 551.29 2888 381.35 7 530.11
102 574C06.1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL18+ 18S CRmB M3 240.000 4199.76 1007942.40 3 552,16
103 S74C08 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22*. 22S M3 3.668 3 598.00 13190.27
104 574EQ6 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY AČP1B+.16Š M3 186.000 3 439.84 846652.32 2 035.83
105 S74E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22$ M3 73,333 3 497.00 256 445.50 884.86
108 574G00 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 5A CRmB M3 100.000 0 870.17 687017.00 906.58
107 574G02 ASFALTOVÝ BETON VELMI TENKÝ BBTM 8+. 8S M3 1,800 4158.13 7484.83
108 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO L02E Ž KAMENIVA M2 8.000 955.53 7644,24 41.35
109 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTÝ Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 11.333 1 205.89 13 066.35 88.30
110 582811 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 50.000 265.51 13275.50 424.00
111 582612 KRYTY Z  BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 9.333 310.39 2 896.87 07.20
112 582814 KRYTY Z BETON DLA20IC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 3,886 383.58 1 332.88 20.03
113'682615 KRYÍY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BARÉV tL'80MM DO LOŽE Z KAM M2 2,000 415.45 830.90 9.30
1Í4 587202 PREDLA2DENI KRYTO Z DROBNÝCH KOSTEK M2 14.886 357.77 5 247.05 70.84
115 587205 PREDLÁŽDÉNÍ KRYTO Z BETONOVÝCH DLAŽDIC vč.ZAMKOVĚ M2 62.000 215.33 13 350.46 369.43
116 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BSTONOVÝCH DLAŽDIC OO LOŽE ZMC M2 110.000 379.58 41 754.90 927.30

5 Komunikace B 551 908,79

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplň I
117 626211 RCPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEONOVRST TL 10MM M2 2.080 1 487.74 2975.48
118 626213 REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVŘST TL 30MM M2 2,668 3420.39 9118.76 10.50
119 62031 SPOJOVACÍ MOSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 3.860 376,50 1 380.25 17.00
120 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 3.666 457.09 1 675.69 17.00
121 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI Í30STÁTEČNÉM KRYTI M2 2.333 654.42 1 528.76
122 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PRI NEDOSTATEČNÉM KRYTI M2 3.000 1 008.37 3025.11



123 62662 INJEKTÁZ trhlin těsnicí M 5.000 2 466.45 12 332.25
124 62663 INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ M 3.000 5 136.01 15 408.03
125 62747 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZCHVA ZVLÁŠŤ MALTOU M2 2,333 2 493.08 5 816.36
126 82845 spárován! stávajících dlažeb cement maltou M2 27.000 494.26 13 345.02 182.00
127 62947 vyrovnávací VRSTVA Z£ ZVLAST malty M2 3.666 4 431.86 16 246.47 17.00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni vyplní 82 850,10

711______ Izolace proti vodS, vlhkosti a ohnáni
128 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTŘCkČÍ PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 17.686 205.41 3628.77 125.10
129 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝM PÁSY M2 183.333 448.77 73298.95 1 801.20
130 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY M2 6.800 781,25 5312.50 48,22
131 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PASY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 10.668 1 006.25 10 753.99 78.17

....-432 744608-........... OCHRANAJZOLACE-NAPOVRCHUTEXTILlI.......................................  ...........— M2--------- ---------217-333 ........ --20243 -......43-828:62 ........ 2-224r1-2
133 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILII M2 2,333 198.68 463.29

711 Izolace proti vodř. Vlhkosti a plynům 137 387,02

783_______ Dokončovací práce - nátčry
134 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1ÍOS-Á) M2 90.000 354.36 31 892.40 646.61
135 78382 NÁTĚRY 8ETÓN KONSTR TYP S2 ÍOS-B1 M2 9.666 424.59 4 104.09 105,16
130 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 3.333 497.43 1 657,93 17.51
137 78384 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 ÍOS-DI) M2 7.000 561.80 3933.02 126.60

783 Dokončovací práce * nátSry 41507/44

8________ Potrubí
138 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH ON DO 200MM M 53.333 402.33 21 457.47 707.44
139 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN OO 300MM M 13.333 711.18 9 482.18 87.50
140 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 4C0MM M 8,686 1 104,04 9 557.81 74.00
141 87467 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM M 12.686 1 613.99 19 176.20 184.00
142 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 600MM M 1.333 4991.52 6653.70
143 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCÚ NA POTRUBÍ DN 00 2Q0MM KUS 5.000 8 218.95 41 094.75 31.00
144 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN OO 300MM KUS 2.000 8 821,97 17 643.94 2,00
145 884148 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z8ET0N DÍLCŮ NA POTRU8Í ĎFTĎoVaOMM ' KUS 1.000 10 602,26 10602.26
146 804157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCC NA POTR08ÍDN DO 500MM KUS 1.000 12 888.36 12888,36
147 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DlLCÍÍ NA POTRUBÍ DN DO 60QMM KUS 1.000 18215.63 18215.63 4.00
148 89712 VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 9.000 6578.30 59 204.70 117.00
149 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNĚ kus 2.000 2665.39 5 330.78 12.00
150 89921 výšková Oprava poklopů KUS 13.000 1 222.84 15 898.92 84.00
151 89922 VYŠKOVA ÚPRAVA MŘÍŽI KUS 18.000 1 202.83 21 650.94 125.00
152 89923 VYŠKOVA ÚPRAVA KRYCÍCH HRNC0 KUS 6.ÓG9 908.44 5 450.64 56.00
153 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/2G ÍB20) M3 7.000 2 448.81 17 141,67 38.70

8 Potrubí 291457;73

9_________Ostatní Konstrukce a précn
154 91Í1A1 ZABRADlI SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3.00 2958,11 8874.33
155 9111A3 zábradlí silniční s vodor madly - demontáž s přesunem M 3.00 492.04 1 476.12
156 9111B1 ZABRADLI SILNÍČNI SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 2.00 4438.96 8873.92 3.00
157 SÍ11B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 2.00 421.02 842,04
158 8112A1 ZÁGŘADLÍ MOSTNÍ S VODOR MAOLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 1,000 3932.01 3932.01 8,00
159 911ZA3 zábradlí mostní s vodor madly - demontáž s přesunem M 1.000 547.78 647.78 13.00
160 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNI - DODÁVKA A MONTÁŽ M 54.000 3 307.47 178 603.30 536.00
181 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 25.000 336,27 8 408.75
162 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 86.666 1 447.06 98 469.70 1 040.00



163 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZAORŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 4.000 140,97 563.B8 20.00
164 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PUST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 100.000 332.41 33241.00 712,00
165 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 2.000 101.79 203.58 24.00
166 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 800.000 74.63 59 704.00 5024.58
167 915112 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 8ARVQU HLADKÉ - ODSTRANĚNI M2 2.000 121,37 242.74 10,50
168 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČéNÍPLASTEM' HLADKÉ - DODAVKA A POKLÁDKA M2 853.333 271,24 258582.04 20 856.91
169 816212 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNI M2 5.333 184,36 876.53
170 910122 OOPRAV SVĚTLO VÝŠTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 9.000 144.13 1 297.1 7 123,00
171 916123 DOPRAV SVĚTLO WSTRA2 SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 9.000 106.62 96138 123.00
172 916129 DOPRAV SVÉTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSOÉN 915.000 94.67 88 623.06 12054.00
173 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 167.75 167.75 íó.bo
174 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS íTooo 171.96 171.96 10,00

-  -176 916159—........... ....... ..... SEtWÉOROVÁ-gftgNOSNÁ-SOUERAVA îlÁJFMŤJÉ -................... - ................ ...........- KSDěn 71.000 ............. 368.48 2fi 2 022.00
176 916319 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FÓLil TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 976.000 5.55 22 086.80 55238.00
177 916322 dopravní zábranyzz s folii tě 2- montáž s přesunem KUS 28.000 60.60 1 698.80 388.00
178 916323 DOPRAVNÍ ZABRANÝ Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ KUS 28.000 40.18 1 125.04 389,00
179 918362 SMĚROVACÍ DESKYZ4 OBOUSTR S FOLII Tft 2 - MONTÁŽ SPŘESUNEM KUS 137.000 39.97 5475.89 1 9O5.00
180 918363 SMĚROVACÍ DESKY 24 OBOUSTR S FOLII Tft 2 - DEMONTÁŽ KUS 137,000 ...  27.59 3 779.83 1 905.00
181 916369 SMĚROVACÍ DESKY 24 OBOUSTR S FOLII TŘ 2 - NÁJEMNĚ KSDEN 28 973.000 2.97 86049.81 403 860.00
182 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 2SKG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109.000 5.61 611.49 1 362.00
183 9)6713 UPEVŇOVACÍ KQNSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 109.000 5.87 618,03 1 362.00
184 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 26KG - NÁJEMNÉ KSDEN 13187.000 2,22 29 275.14 142 092.00
185 916732 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 109.000 5.69 020,21 1 362.00
186 916733 'UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ KUS 109.000 5.72 823.48 1 362.00
187 916730 UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ KSDEN 13187.000 2.30 30 330,10 142 092.00
188 914132 DOPRAVNÍ ZNÁČKY ZÁKLADNÍ VELIKOST FOLIE Tft 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM _ KUS 107.000 408.85 43 746,95 1 495.00
189 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOST FÓLIE Tft 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 47,000 1 614,29 75 871,63 475.00
190 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEÚKOST FOLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 119.000 27.90 3 320.10 1 538,00
191 914139 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNI VELIKOST FÓlI e TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN 9 387.000 5.64 52 942.68 131 560,00
192 914924 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DOD.MONT. DÉMON KUS 47.000 1 394.94 65 562.18 232.00
193 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 7,000 281.93 2 043,51 45.00
194 917211 'ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 60MM M 3.333 281.11 936.94 41.00
195 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBYZ BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIŘ 80MM M 1.686 296.97 494.75 10,00
196 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 8ET0N0VYCH OBRUBNÍKŮ SIR 1Q0MM M 23.333 321.15 7 493.39 863.40
197 917224 SILNIČNÍ Á CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SÍR 15CMM M 186,666 332.12 55 353.11 4 088.43
198 917424 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠIŘ 150MM M 5.333 1 102.64 5 880.38 77.83
199 917425 'CHODNÍKOVÉ OBRUBYZ KAMENNÝCH OBRUBNÍKU SIR 200MM M 6,333 1 375.04 8 708.13 88.73
200 917428 CHODNÍKOVÉ OBRUBYZ KAMENNÝCH OBRUBNÍKU SIR 258MM M 2,000 1 809,39 3 218.76
201 917427 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM M 2,000 1 797.47 3 594.94
202 81743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M 0.666 763.03 508.18 5.00
203 91771 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH M 5.333 1 458.47 7 778.02 55.00
204 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 3.000 973.62 2 920.86 101,59
205‘91781 VÝŠKOVÁ OPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 2.000 333.12 866.24
206 91782 VÝŠKOVÁ OPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 3.333 529.73 1 765.59
207 91783 VYŠKOVA OPRAVA OBRÚFz KRAJNÍKŮ M 1.333 452.80 603.58
208 91784 VÝŠKOVÁ OPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M 1.000 584.34 584,34
209 91785 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH M 2.000 431.34 862.68
210 916145 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z7ŘUBDNDO 300MM KUS 2.000 27 292.07 54684.14 14.00
211 918148 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 5.000 28 849.45 133 247.25 32.00
212 918157 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS 1,000 32 509.66 32509.66 15.00
213 918158 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM kus 1.000 34 876.00 34878.00
214 91816 CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN OO 800MM kuš 1.000 81 106.71 81 108.71 2.00



215 018171 ČELA BETONOVÁ PRO PUSTU Z TRUB DN DO 1O00MM KUS 1,000 03 268,61 83 266,61
216 918245 VTOK JlMKY BETONOVÉ VČET DI.AŽBY PROPUSTUZ TRUB ON D0300MM KUS 1,000 39 950,22 39 950.22 2,00
217 918246 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTI) ZTRU8DN DO 400MM KUS 1.000 40 306.14 40 306,14
216 918257 VTOK JlMKY BETONOVĚ VČET DLAŽ8Y PROPUSTI! Z TtUJB ON DO 50OMM KUS 1.000 40 995.36 40 995.36 3.00
218 918258 VTOKOVĚ JlMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1.000 47 377,08 47 377,03
220 91826 VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VCETNE DLAŽBY PROROSTU Z TRUB DN OO BOOMM KUS 1.000 50 349.99 50 349,99
221 918271 VTOK JlMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS 1.000. 48 840,71 48 540.71
222 918345 PROPUSTY Z TRUB ON 300MM M 2.000 3 036.73 6 073,46 20,00
223 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M 41.333 2 951,25 121 984,02 273,50
224 918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 1,733 D 568.94 11 383.97 28,60
225 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 1,333 8 562.18 11 413.39 10,00
226 91838 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 1,133 13 352.83 15 128,76 34,40
227 918371.... PROPUSTY Z TRUB PN̂ DOOMM................................................................. .................................. - M—....... - ....... 15-750.49 ....... 839&at
228 018545 ČELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN UO 300MM KUS 1,000 25 532.01 25 532,01 3,00
229 918546 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 2,000 25 578.30 51 156.60 12,00
230 918557 Cela kamenná propustu z trub on do soomm KUS 1,000 25 216.16 25 216.19 6,00
231 918558 Cela kamenná propustu z trub dn do gcomm KUS 1,000 25 592.05 25 592,05 10.00
232 91858 CELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB ON DO BOOMM KUS 1,000 32 406.65 32 405,65 2.00
233 918571 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS 1.000 32 368.33 32 358,33
234 919111 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 60MM M 233,333 42.46 9 9 07.32 4 865,03
235 916112 iŘEZÁNl ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 900,000 57.57 51 813.00 11 357,65
236 919113 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM Ím “ 17.333 125.08 2 168,18 317,00
237 919121 ŘEZÁNI BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 1.668 46.30 77,14
233 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 1,000 85,02 85.02
239 919123 ŘEZÁNI BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL 00 150MM M o.oeo 145,08 96,61 20,00
240 93131 TĚSNĚNI DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU M3 1.066 59 077.09 62 078,18 9,89
241 93132 TÉSNÉNl DfLATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,133 101 877.67 13 549,73 4,24
242 935211 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SIR DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM M 2,000 382.95 765.90
243 935222 'PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC SÍŘ DO 900MM DO BETONU U  100MM M 13.333 695,03 9 266.83 357.00
244 935812 'ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 10DMM W2 8,000 1 056.85 8 454,80 183.88
245 93841 LAPAČ SPLAVENIN KUS 1.000 3 443.01 3 443.01 2,00
246 93898 OČIŠTĚNI VOZOVEK ZAMETENÍM M2 8 668.666 1.68 14560.00 117 820.34
247 93811 OČISTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTlM VODOU M2 566,686 7,12 4 034.80 15B01.76
248 96811 BOURÁNI KONSTRUKCI Z BETONOVÝCH DlLCÚ M3 0,650 1 846.31 1 229.64 3.97
249 88613 BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 4,333 1 369.15 5 932,53 52,39
250 98816 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU m 2.000 2 391.79 4 783.58 22.80
251 866345 BOURÁNÍ PROPUSrO Z TRUB DN DO 300MM M 18,333 508,78 10 427,44 127,50
252'966346 BOURÁNI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 14,668 597.87 8 765,43 01.00
253 966357 BOURÁNI PROPUSTÚ Z TRUB DN DO 500MM M 8,000 871.14 5 389,12 175.70
254 988358 BOURÁNÍ PROPUSTIL Z TRUB DN DO 800MM M 2,000 768,04 1 536,08 49,00
255 98036 BOURÁNI PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM M 0,933 859,57 801,98 22,00
258 366371 BOURÁNI PROPUSTÚ Ž TRUB DN DO 1000MM M 0,533 1 011,51 539.13
257 86687 VYBOURÁNI ULIČNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH KUS 2,000 2 423,61 4847,22 16,00
258 96088 VYBOURÁNI KANAUZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1,000 3 758.19 3 758,19 1.00
259 96713 VYBOURÁNI ČÁSTI KONSTRUKCI KAMENNÝCH NA MC M3 3,333 1 673.30 6 243,71 94,06
260 98715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 4,333 1 553,GB 0 729.41 56,82
261 98716 VYBOURÁNI ČÁSTÍ KONSTRUKCI ŽELEZOBET M3 3,533 1 878.08 8 635.26 21.90
292 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH T 0,200 1 270,36 254.07 0,99
263 96922 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 100MM KANAUZAČ M 1,668 197,35 328,79
264 969233 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 150MM KANAUZAČ M 0,866 278.88 185.72
265 969234 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 200MM KANAUZAČ M 2.333 418.64 976.69
266 969245 VYBOURÁNI POTRUBÍ DN DO 300MM KANAUZAČ M 3.333 479,93 1 599.61 70.6 D
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i;
na zhotovení díla

ítíe

kterou uzavřelý níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany;

. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem
|

Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53Se sídlem: 

IČO;

DIČ:

00085031

CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162

Česká spořitelna a.s.

Osoby oprávněné

Bankovní spojení 

Čísío účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné! k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k poejpisu protokolu o předání a převzetí stavby: bude doplněno

(dáfe jen „Objednáte!*)

i

i



il. Název /obchodní

Zastoupený:

Se sídlem:

IČO:

DIČ:

firma / jméno a příjmení: bude doplněno 

b uae dopinono

bude doplněno 

bude aopln&no

Právnická / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským / Městským 
soudem v...........pod sp. zn. nebo
Právnická / fyzická osoba zapsaná v ................................................... nebo
Fyzická osoba zapjsaná do živnostenského rejstříku evidovaná
u ....................... J..................(jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením
údajů o vydavatelijoprávnění, datu vydání a příp. číselném označeni tohoto oprávnění)

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

E-mail:

bude doplněno 

bude doplněno

Osoby oprávněné ednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: bude dopinono 

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Zhotoví © n

i. Základní ustanovení a účel smlouvy

1.1. Tato smlouva jje uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jjen „Občanský zákoník1'); práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

1.2. Smluvní straný prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou 
v souladu se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčenjých údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Pň 
změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat 
ke smlouvě dddatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit 
vlastnictví k nqvému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; stanoýí-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH"), musí být nový účet bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6 .

1.7.

1.8.

1.9.

Smíuvní straný prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plněni podle této 
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění 
a že disponuje! takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizací plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. lil. této smlouvy.

Účelem smlouvy je b

Předpokládá še, že předmět smlouvy bude spolufinancován ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury.

Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku s názvem „Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. a lil.třídy 
v Pardubickém kraji -  4. část - Rámcová smlouva na zhotovitele oprav silnic II. 
a lil.třídy v Pardubickém kraji v oblasti působností cestmístrovství Chrudim “ 
(dále jen „Veřejná zakázka"), které bylo realizováno Objednatelem v pozici 
zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů (dáte jen „ZVZ").

Pojmy s velkýfrsi počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž 
je jim ve smijouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní 
strany dále dohodly, že:

a) v připadej jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;

b) Zhotoviteijje vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení nal Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících ze smlouvy použije subsidiámě.

li. Předmět smlouvy

ll. f Zhotovitel se Zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
„b u d e  a o p ln q n o  alo konkrétní zakázky v míníte noru*‘ (dále jen „Stavba") v rozsahu 
dle:

® Projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností bude 
doplněno div konkrétní zakázky v rninitendru, která tvoří přílohu č. 1 této 
smiouýy;

® předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „Dílď").

íI.2. Součástí Díla jej také:

« zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí (dále také jen „DIR");
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projekt a realizace dopravně inženýrských opatření (dále také jen „DIO") - práce 
budou prováděny za částečné dopravní uzavírky;

vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedeni stavby a 
geodetického zaměření stavby včetně geometrického plánu. Projektová 
dokumentace skutečného provedení Stavby a geodetické zaměření Stavby 
budou OÍbjednateli dodány také v elektronické podobě, a to na CD ROM 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.x!s, pro skenované dokumenty 
*.pdí, projvýkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň * pdf. {geodetické zaměření 
bude vyhotoveno v digitální formě - referenční systém Bpv), ve třech 
vyhotoveních;

zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) 
a násíedrié repasportizace po skončení stavby ve třech vyhotoveních včetně 
elektronidké podoby na CD;

zajištěni informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době 
trvání, místě a rozsahu prací prováděných na opravovaném úseku Stavby, a to 
nejpozdějp 7 pracovních dní před zahájením prací;

zpracování zprávy o průběhu stavby včetně fotodokumentace ve 3 
vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD;

Stavba biiide označena dvěma informačními plechovými/plastovými tabulemi na 
podstavcích o rozměrech 2*1 m s textem -  „b u d e  dop ln ě no  dle konkrétní 
zakázky y  m in iiandru", tabule bude dále obsahovat označení Objednatele 
(Správa ja údržba silnic Pardubického kraje) včetně jeho loga, označení 
Zhotovitele včetně jeho loga, označení stavbyvedoucího včetně telefonního 
kontaktu, i označení projektanta včetně telefonního kontaktu a případného loga, 
termín realizace, označení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“) včetně telefonního kontaktu, 
označení jtechnického dozoru investora včetně telefonního kontaktu;

povinnosti Zhotovitele provést vytýčení prostorové polohy Stavby před jejím 
zahájenirji odborně způsobilými osobami a ověření výsledku vytýčení úředně 
oprávněnými zeměměřickými inženýry;

povinnost Zhotovitele vést stavební deník stavby;

povinnosti Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu 
řízeni a kbntroly jakosti;

zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného 
prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-íi potřebné;

j

zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné;

osazení á údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dočasného dopravního značení, včetně uvedení do 
původníhó stavu a vrácení jejich správci, bude-ii potřebné;

vybudováhi a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 
Zhotovitefe, dokumentací předanou Objednatelem, požadavky Objednatele



11.3.

11.4.

a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištěni ohlášení 
dlezákoria č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), vp znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon");

zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace Stavby;

a předání bdpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho 
odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Zákon ó odpadech"); o způsobu nakládání $ odpadem bude Objednateli 
předložer) písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle 
Zákona o|odpádech;

« návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů 
o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém 
jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškoleni obsluhy, bude-li 
potřebné;!

« předáni Všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného poětupu dle Stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít 
s trvalým| užíváním Stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo 
bylo možno Stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se 
započetírti užívání dle Stavebního zákona;

o zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních 
pozemcích;

« provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických 
norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí Díla;

« zajištěni [bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení 
přístupu á příjezdu k objektům;

o udržován! Stavbou dotčených povrchů, zpevněných ploch, veřejných 
komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního 
stavu,

a zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;

o provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejíckch s provedením Díla;

<= zajištění [zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro 
provedení Díla;

o hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve zněni pozdějších předpisů.

Vyfrézovaný rriateriáí ze stavby je majetkem Objednatele a bude bezplatně převezen 
a protokolárně! uložen na skládku cestmistrovství Chrudim.

Stavba bude realizována v jedné etapě výstavby a Objednateli bude Dílo předáno 
jako jeden ceiék.
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11.5. Projektová dokumentace pro výběr Zhotovitele a pro provádění Stavby nenahrazuje 
výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace Díla nutnost zpracování 
výrobní dokurrientace, zajistí ji Zhotovitel na své náklady.

11.6. Zhotovitel se jzavazuje provést Díío v souladu s technickými a právními předpisy 
platnými v Če k̂é republice v době provádění Díia. Pro provedení Dila jsou závazné 
všechny platné normy ČSN.

11.7. Zhotovitel se I zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření 
a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.

11.8 .

i 1-9.

li.10.

Ii.11

Zhotovitel se žavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením 
Díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro Stavbu, zejména vyřizování 
veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

Objednatel sej zavazuje dokončené Dílo bez vad a nedoděiků bránících jeho 
řádnému užívání převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu 
dle čí. ill. této smlouvy. Vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla se 
rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy 
o sobě ani ve Spojení s jinými nebrání užívání předmětu Díla funkčně nebo esteticky, 
ani užívání předmětu Díla podstatným způsobem neomezují.

Případné více 
dodatky smlou 
ke smlouvě. N 
zadání vícepra 
ZVZ.

Smluvní stran
nemožným a 
Zhotovitel pro 
mohou být dok

oráče či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými 
vy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku 
ezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je 
cí v souladu se ZVZ, případně jiným právním předpisem nahrazujícím

y prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním 
:e smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků, 
ilašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce 
ončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

lil. Cena díla a platební podmínky

III.1. Cena, kterou jě Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody 
smluvních stran a činí:

bude doplněno ■ Kč (Slovy: J jude  doplněno'* 1 korun českých) bez DPH (dále 
jen „Smluvní cena1').

DPH činí oudo doplněno Kč (Slovy: bude doplněno korun českých).

Sazba DPH je bude doplněno %.

Cena včetně DPH činí bude doplněno,- Kč (Slovy: .půdo doplněno" korun českých).

Uvedená Smluvní cena za Dílo bez DPH je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze 
překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislostí 
s prováděním Díla. DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá
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za to, že sazbá daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která 
mu v souvislosti s tím vznikla.

Uvedenou cenjj za Dílo je možné měnit pouze:

a) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, 
že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel k Smluvní ceně za Dílo 
bez DPfl povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny Díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek:

b) nebude- i některá část Díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, 
bude cena za Dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni 
těch částí Díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na 
méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek 
a náklacjů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky 
Zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení Veřejné 
zakázky (dále jen „Položkový rozpočet"),

c) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které Objednáte! 
nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené 
v projektové dokumentaci nebo Položkovém rozpočtu.

Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož 
i jakékoliv překročeni ceny stanovené v tomto odstavci smlouvy budou vždy předem 
sjednány dodatkem k této smiouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

II 1.2. Zálohy na platby nejsou sjednány.

111-3- Objednatel sejzavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/fakturjy, které budou mít stanovené náležitosti podle smlouvy a na základě 
podmínek dálé v této smlouvě specifikovaných.

1.4. Lhůta spíatno: 
prokazatelného 
stranami Objed

sti daňových dokfadů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 

nateii.

111.5. Nebude-li na daňovém dokiadu/faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit 
fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odsi 2 písm. c) Zákona o DPH. 
Jestliže bude na daňovém dokiadu/faktuře uveden jiný účet Zhotovitele, než takto 
zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
vlakovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

111.6. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle 
§109 odst. 3 i Zákona o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez 
dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH;
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Objednatel vlakovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. 
O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně informuje Zhotovitele.

111.7.

111.8 .

Daňový doklád/faktura musí obsahovat všechny náležitostí rádného účetního 
a daňového ďokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona 
o DPH, a dlel požadavků Objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že 
daňový doklajj/faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji 
vrátit ve Ihůtě! splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení 
se splatností.;Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněného či opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.

V souladu se i Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené 
Objednateleni v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonograrriu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího 
protokolu sej považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední 
pracovní den i kalendářní ho měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění 
dílčí daňový I doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis 
provedených jprací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který 
tvoři přílohu p. 3 této smlouvy, a zjišťovací protokol, tj. sepís provedených prací, 
poskytnutých!služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené 
(tj. podepsarié) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího 
daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených 
dodávek, pralcí a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % 
ceny Díla. Zbývající Část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě 
konečného daňového dokladu/faktury.

II 1.9. Zjišťovací protokol je Zhotovíte! povinen zpracovat a Objednateli předat jak
v písemné, ták v elektronické podobě v datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající 
se struktury údajů a metodiky formátu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese

111.10. Právo Zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami a odstranění 
vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato. Přílohou konečného daňového 
dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.

111.11. Objednatel jejoprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, 
smlouvou nebo pokyny Objednatele.

111.12. Objednatel nénese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně Zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po dajtu splatností této daně.

111.13. Daňový doklaď/faktura je považován za uhrazený okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele.
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IV. i Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

IV.1. Zhotovitel se izavazuje provést Dílo ve lhůtě do bud e  d o p ln ě n o  dle konkrétní 
zakázky v nynit&ndru  kalendářních dnů od předání staveniště Zhotoviteli 
a nejpozději pbslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je 
povinen realizovat Dílo v souladu s časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu č. 3 
této smlouvy. ]

IV.2. Zhotovitel nepi oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
Objednatel néudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu 
s předčasným j plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech 
technických.

IV.3. Místem plnění je; bude  d o p ln ě n o  dle konk.ré\ za kb z*

IVA

IV.5.

IV.6.

V případě omezení postupu práci vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude 
jednáno o mcjžnosti přerušení běhu lhůt dle odst. IV. 1 tohoto článku smlouvy. 
Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti 
provádění Dílá dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se 
přeruší běh lhůt dle odst. IV.1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do 
stavebního dehíku a ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, 
uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být 
odsouhlaseny ja podepsány smluvními stranami. Přerušení doby plnění sjednané 
výše uvedených způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

Stejný postup! platí i pro případné omezení postupu prací z důvodu realizace 
přeložek inženýrských síti souvisejících se Stavbou a realizovaných jinými subjekty 
na základě samostatných smluv mezi Objednatelem a vlastníky (provozovateli) 
dotčených inženýrských sítí.

V případě, že 
investorskou 
stavebníka"), 
inspektorát 
bezpečností a 
Díla uvedené v

či

Ph

IV.7 Objednatel je

Koordinátor BOZP, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko -  
innosi na stavbě (dále jen „Osoba vykonávající technický dozor 
Objednatel nebo jiná ktomu oprávněná osoba (např. oblastní 
áce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušeni pravidel 
ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty plnění 
odst. IV.1 tohoto článku smlouvy.

oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu 
nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na Díle. Zhotovitel 
v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí 
dle předchozí věty přeruší provádění prací na Díle a provede nezbytné 
zabezpečovac práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na 
rozpracovaněji Díle. O dobu přerušení provádění prací na Díle se prodlužuje lhůta 
pro splnění Díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném 
Díle neprodleně po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění 
prací na Díle není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

IV.8. Objednatel si ýyhrazuje, že Zhotovitel není oprávněn v souladu s § 44 odst. 6 ZVZ 
část Díla spočívající ve strojní pokládce hutněných asfaltových směsí plnit 
prostřednictvínji subdodavatele. Strojní pokládka hutněných asfaltových směsí musí 
být realizováná výhradně Zhotovitelem.
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V. Záruka za jakost

V.1.

V.2.

V.3.

V.4.

ZhotoviteJ především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla a za správnost 
a úplnost prévedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisu a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů.

Zhotovitel dálé odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vád, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, zejména 
neodpovídá viýsíedku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá 
vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, Objednatelem, platnými 
předpisy nebcj nemá vlastností obvyklé.

Objednatel rhá právo z vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí 
Objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného 
plnění také i  vad vzniklých po převzetí Díla Objednatelem, pokud je Zhotovitel 
způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců 
od převzetí Díla Objednatelem, má se zato, že Dílo bylo vadné již při převzetí.

Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen 
„Záruka") ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na stavební práce,

b) 36 měsíců na živičné práce,

c) 60 měsíců na svislé dopravní značení,

d) 36 měsíců na vodorovné dopravní značení,

e) 60 měsíců na izolace,

f) 60 měsíců na ostatní práce a dodávky,

(dále též „Záruční doba").

Záruční dobá začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními strjanami. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel 
Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel.

V.5. Vady Díla d!ě odst. V.1 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během 
Záruční doby,! budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně.

V.6. Veškeré vadý Díla bude Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu potě, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 
Objednatel btide vady díla oznamovat na:

a) e-mail , nebo

b) adresu: , nebo

c) do datové schránky:
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V,7. Vady ra Díle i lze uplatnit do posledního dne Záruční doby, přičemž i oznámení 
o vadě na Díle; odeslané Objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za 
včas uplatněné.

V.8. Objednatel mé právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným 
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má 
Objednatel.

V.9. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokué se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 
započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vádě. Nezapočne-ii Zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůiě, 
nebo oznámí-íi před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je Objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla, zajistit odstranění vady na náklady
Zhotovitele u jiné odborné osoby nebo vady odstranit sám. Vada bude odstraněna
nejpozději doj 20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie
nejpozději doÍ48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak.

V. 10. Provedenou dpravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce die odstavce V. 17 tohoto 
článku smlouvý.

V.11. Odstranění vády nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.

V.12. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
Objednatele jákož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli 
v průběhu próvádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností podle smlouvy.

VI. Nebezpečí škody

VI.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
převzetí Díla Objednatelem.

VS.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

VÍ.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo
k jejímu zmírnění.

VI.4. Zhotovitel je | povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla 
při realizací ajužívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností 
a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

Vi.5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude 
mít na vlastní ináklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. 
Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob 
včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou
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smlouvu (případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit 
Objednateli přěd podpisem té tD  smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na 
žádost Objednatele, a to nejpozdéji do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

V1.6. Zhotovitel se žavazuje, že bude mít na vlastni náklady sjednáno stavebně-montážní 
pojištění proti ivšem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného Díla. Pojistná 
smlouva musí; být platná po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel je povinen tuto 
pojistnou smlojuvu {případně pojistný certifikát či jiný srovnatelný dokument) předložit 
Objednateli přéd podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace Díla vždy na 
žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od vyzvání.

i VH. Práva a povinnosti Smluvních stran

VII.1.

Vli.2.

Vil.3.

VÍI.4.

VI!.5. 

Vli.6.

VII,7.

Vil.8. 

VII.9.

Není-li stanovéno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti 
smiuvních stra;n ustanoveními § 2586 a následujícími Občanského zákoníku.

Zhotovíte! je i povinen do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
Objednateli aj Koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou 
předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení 
vlády č. 591/2Ó06 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při prácí na staveništích", a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla 
sloužit svému účelu) a předáno Objednateli.

Předání a přeýzetí Díla bude provedeno v místě plnění dle odst. IV.3 této smlouvy, 
a to způsobeni uvedeným v ČL XI této smlouvy.

Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem Díla, je Objednatel.

Zhotovitel ani psoba s ním propojená nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko- 
investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).

V přípravě úpřavy či změny smlouvy se Zhotovitel zavazuje předložit veškeré 
podklady pro! úpravu či změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě a to 
v elektronickém datovém formátu XC4. Podrobnosti týkající se struktury údajů 
a metodiky formátu XC4jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce 
a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní! dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit subdodavatele, s jehož 
pomocí prokážal kvalifikací v zadávacím řízení Veřejné zakázky. Nový subdodavatel 
musí disponovat minimálně stejnou kvalifikaci, kterou původní subdodavatel 
prokázal za Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smiouvy změnit 
subdodavatelé uvedené v příloze č. 6 smiouvy. Zhotovitel je také oprávněn 
v průběhu trvání této smlouvy uzavřít nové subdodavatelské závazky v rámci 
provádění Dílá. Změna v osobě subdodavatele nebo nový subdodavatelský vztah 
podléhá předchozímu písemnému schváleni Objednatelem. Objednatel vydá 
písemný souhlas se změnou v osobě subdodavatele nebo s novým 
subdodavatelským vztahem do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele
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včetně potřebných dokladů Objednateli.

VII. 10. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty subdodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnoceni dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich 
finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy nebo 
kdy tito nedisponují potřebnou kvalifikací. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí 
dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil 
Zhotovitel subdodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku smlouvy.

Vll.11. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou subdodavatele, 
odmítnout subdodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého 
subdodavatele též osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

Vil.12. Jakýkoliv výše uvedený souhlas Objednatele v žádném případě nezbavuje 
Zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

Vil.13. Zhotovíte! je povinen Dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ON, ČN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají 
se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré 
práce dle požadavků Objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných 
pro řádné dokončeni Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a 
včasné dokončení Díla nezbytné.

VIL 14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadáni 
Veřejné zakázky a této smlouvě. Ktomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze 
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a jeho prováděcích předpisů.

VII.15. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost Díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí Díla. 
Dále také odpovídá za to, že Dílo má vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, 
platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými 
platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti Zhotovitele v rámci plnění 
smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

VII.16. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

VII. 17. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a pň předání a převzetí Díla.
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v ili. Kontrola provádění díla

VIII.1. Zhotovitel je povinen:

o provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakostí za použití postupů, které 
odpovídají právním předpisům ČR; Dílo musí odpovídat příslušným právním 
předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení Díla 
a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno;

» dodržovat při prováděni Díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
Objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace;

» účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného Díla;

* dbát při provádění Díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

VIII.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, 
autorského dozoru projektanta a výkon činnosti Koordinátora BOZP a umožnit 
osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště a zajistit jím v rámci 
zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon jejich činnosti.

Vill.3. Do 7 pracovních dnů po nabytí piatnosti a účinnosti smlouvy předá Zhotovíte! ke 
schválení Objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení 
Objednatelem stává Plánem řízení a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Pián 
řízení a kontroly jakosti může Zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem 
Objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s tímto piánem 
jakosti.

Vlil.4. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace Díla a minimální lhůty pro informování Objednatele 
před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je 
kromě toho třeba v Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků 
podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována 
kontrole zakrývaných Či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být 
podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření Zhotovitele.

Vlil.5. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky 
nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 
pracovních dnů.

Vlil.6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději 
však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí 
Objednatel mohl zúčastnit.
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Vlil.7. Zhotovitel je dále povinen vyzvat Objednatele k prověřeni všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byi řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupněni takových prací, je povinnosti Zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném 
provádění Díla nebo části Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele 
stanovenou v tomto odstavci smlouvy.

Vlil.8. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má Objednatel právo takovou 
část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po Zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo 
úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje Objednatele.

VIII.9. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou 
Díla a Zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení Díla ani výslednou 
cenu Díla.

VIN.10. Zhotovitel bude Objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 
kalendářních dnů příslušná osvědčení o jakosti, atesty či certifikáty a podrobné 
písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.

VISI.11. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou Částí zničených 
během zkoušek, hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla.

Vlil.12. Žádné zvýše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje Zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.

VIII. 13. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta Díla pro celé Dílo.

Vlil.14. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, pří pobytu a práci na staveništi, obecně platné 
předpisy, pokyny orgánů státního dozoru české republiky pro předmětné oblasti, 
jakož i předpisy a pokyny Objednatele. Zaměstnanci Zhotovitele a jeho 
subdodavatelů v souvislostí s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a 
předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví.

VIII. 15. Plochy, které bude Zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu.

Vlil.16. Zhotovitel odoovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti 
s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat 
a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob 
likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen Objednatelem. 
Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
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Vlíi.17. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislostí 
s Dílem vést stavební deník v souladu se Stavebním zákonem. Do stavebního 
deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém 
postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník 
Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně.

Vlil.18. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, 
zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány 
a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Pří denních 
záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.

Vlil.19. Objednatel ajím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat 
a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy 
také Osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a Koordinátor 
BOZP.

Vlil.20. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných 
zástupců Objednatele je stavbyvedoucí Zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
s obsahem záznamu souhlasí.

Vlil.21. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Vlií.22. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi {dále jen "Plán"). Tento Plán 
musí pině vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V Plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám 
během realizace Stavby. Během prací na stavbě musí být Plán aktualizován.

Vlli.23. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozdějí následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, informace 
dle předchozí věty budou Objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: bude  
doplněno a v kopii na adresu bude doplněno ) a následně písemně. Zhotovitel je 
povinen informovat Objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla. 
Zhotovitel je povinen navrhnout Objednateli další postup;

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací;

c) zjístí-lí v projektové dokumentaci stavby vady. Objednáte! se na základě 
informace Zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení 
Díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se Objednatel rozhodne 
vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
Zhotovitel a Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

Vlil,24. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, 
záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. 
dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení
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do původního stavu včetně předání správci.

Vtll.25. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 
vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel 
v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně 
znečistěných stávajících zpevněných ploch.

VIII.26. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech 
dokladů potřebných k provádění stavby dle Stavebního zákona. Projektová 
dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv 
v průběhu práce.

VI 11.27. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díia k užívání Objednateli, 
a to na vlastní náklady.

Vlli.28. Zhotovitel je dále povinen v souladu s§  147a odst. 5 ZVZ, případně jiným právním 
předpisem nahrazujícím ZVZ, předložit Objednateli v zákonem stanovených íhůtách 
seznam subdodavatelů Veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové 
společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve thůtě 90 dnů 
před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

VIII.29. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění 
prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků 
na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí 
dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).

Vlll.30. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Vlil.31. Zhotovitel je srozuměn siím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí 
ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě a to pouze pro ty inženýrské 
sítě, které byly řádně obsaženy v předané dokumentaci. V těchto případech si je 
Zhotovitel rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho 
plynoucí.

Vili.32. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby.

VII[.33. V případě zjiš:ění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě 
je Zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to 
bezodkladně.

Vlil.34. V případě, že Zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace 
a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo 
vlivem stavební činností ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost 
za způsobené škody a tyto škody uhradí.
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IX. Zajištění plnění povinností

1X.1. V případě, že Zhotovitel neprovede Dílo řádně a včas, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. V případě prodlení Zhotoviíeíe s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % ze smluvní ceny bez DPH za 
každý i započatý den prodlení.

IX.2. V případě prodlení s termínem zahájení stavebních prací dle odst. XI.2 této smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní 
ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

IX.3. V případě porušení povinností dle odst. VII.9 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.

IX.4. V případě porušení povinnost vyplývající z odst. II.3 této smlouvy je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení.

IX.5. V případě zadržení zaměstnance Zhotovitele, včetně zaměstnance jeho 
subdodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem 
alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště 
a Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je Objednatel oprávněn provádět za 
přítomností zástupce Zhotoviteie namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný 
obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců Zhotovitele, včetně 
zaměstnanců jeho subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. 
V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může Objednatel za každý 
takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

IX.6. Pokud Zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den 
předání a převzetí Díla dle odst. XI.10 této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodleni.

IX.7. V případě porušení povinnosti dle odst. IV.8 této smlouvy je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč za každý jednotlivý případ 
porušení.

ÍX.8. Zhotovíte! se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení smíuvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy 
a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou 
a účinnou pojistnou smlouvu do 3 kalendářních dnů od vyzvání dle odst, VI. 5 a VI. 6 
této smlouvy.

iX.9. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Návrhu plánu řízení a kontroly jakosti dle 
odst. Vili.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

IX. 10. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo díío převzato 
v souladu odst. II.9 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené ihůtě, je
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povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu 
a každý i započatý den prodlení s odstraněním vady.

IX.11 Pro případ prodlení se zaplaoením ceny za Dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením.

IX.12. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která brání řádnému 
užíváni díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 
V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady, která nebráni 
řádnému užívání díla, případně nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) 
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení.

IX. 13. V případě, že se Zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně 
dvakrát) nebude ňdit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny Objednatele (tj. 
zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo Objednateli 
neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, bude Objednatelem Zhotoviteli 
účtována smluvní pokuta ve výši 50.000,- Kč za každý zjištěný případ.

IX.14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet Objednatele do 17 
kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, 
zejména v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené ihůtě neuhradí smluvní pokutu, 
započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené smluvní cenně.

IX. 15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje 
Zhotovitele závazku splnit své povinností dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
porušením smluvních povinností Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na 
Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou 
Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili Objednateli, jakož i třetím osobám 
porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, 
včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na které 
se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

ÍX.16. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 
ze strany Objednatele.

IX. 17. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným 
osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení 
zákona, ČN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu Škodu odstranit, není-Si to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel.

IX. 18. Pokud si to dokončeni nebo uvedení Díla nebo jeho části do souladu se smlouvou 
bude vyžadovat, Zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném Objednatelem 
odstraní Dílo nebo jeho Část. Jestliže tak zhotovitel ve Ihůtě stanovené Objednatelem 
neučiní, budou součástí nákladů, které Zhotovitel uhradí Objednateli i náklady na 
částečné či úplné odstranění Zhotovitelem provedeného Díla nebo jeho části.

ÍX.19. Bude-li Objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně 
jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů,
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bude tato pokuta při prokazatelném zavinění Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to 
srážkou z poh edávky Zhotovitele vůči Objednateli. V případě, že uloženou pokutu 
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli započtením jeho pohledávky, 
zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 kalendářních dnů od obdržení oznámení o výši 
sankce a výzvě k úhradě.

IX. 20. V případě, že závazek provést Díío zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 
závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.

X. Odstoupení od Smlouvy

X. 1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

X.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

« Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu úplně 
nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení 
smlouvy;

o ! přes opakovaná písemná upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho Části;

« Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví pří 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;

o Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění Objednatelem zpozdil o více 
než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;

® Zhotovitel opakovaně nerealizuje Dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;

* Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry čí závažně porušil 
technologickou kázeň;

= Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní sííy na realizaci a dokončení Díía 
v souladu se smlouvou;

® Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;

* Zhotovitel neposkytl součinnost Koordinátorovi BOZP nebo nedbá jeho pokynů;

* Zhotovitel porušil svou povinnost uvedenou v odst. IV.8, V.1, V.6, V.10 nebo V.22 
této smlouvy.

o Zhotovitel neprokázal Objednateli, že má po celou dobu provádění Díla uzavřené 
platné a účinné pojistné smlouvy dle odst. VI. 5 a VI. 6 této smlouvy.
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» Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 kalendářních dnů 
s úhradou daňového dokladuřřaktury, který přijal a nevrátil v souladu s odst. 111.7 
této smlouvy a ostatními podmínkami smlouvy.

X.3. Kde se v tomto článku smlouvy používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň 
dvakrát.

X.4. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho ěást 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle smíouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů pc obdržení platebního dokladu 
Objednatele.

X.5. V případě odstoupení Objednatele od Smíouvy ve výše uvedených případech je 
Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této 
souvislosti vznikly. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 
strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se 
uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují 
na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

X.6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazují právo jednostranně odstoupit od smlouvy 
v případě, že se Objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět Díla do 
6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy. V tomto případě nevzniká 
žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

X.7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace Díla. V tomto případě má Zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny Diía, odpovídající rozsahu provedeného Díla.

X.8. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy Zhotovitelem nemá Zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny Díla, a to 
ani na její poměrnou část, pokud se Objednatel se zhotovitelem nedohodnou 
písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po Objednateli to, o co se 
Objednatel zhotovováním předmětu Díla obohatil.

X. 9. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

XI. Staveniště, předání a převzetí díla

XI. 1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 14 kalendářních
dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména 
s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli 
staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. 
O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá 
Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení 
informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět 
Díla.
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XI.2. O předáni a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami. Stavební práce budou zahájeny do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště Zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

X1.3. Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-íi to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, Zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav

XI.4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a víastním 
jménem.

XI.5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná pn provádění Díla hradí
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru 
médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a Osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka.

XI.6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých 
zaměstnanců, včetně zaměstnanců subdodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. V této souvislosti zejména:

a) zajistí, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci subdodavatele budou označeni 
firemním označením;

b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci či zaměstnanci subdodavatele 
budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v obiasti 
požární ochrany;

c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, 
včetně závěrečného úklidu.

XI.7. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby Objednatele, kteří se budou 
v souvislosti s prováděním Díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při prácí a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi.

XI.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid 
příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace 
udržovat v čistém stavu.

XI.9. Zhotovíte] se zavazuje předat Objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště 
v den předání a převzetí Diia. Do termínu předání a převzetí Díia Objednatelem je 
Zhotovitel povinen odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad 
jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustit 
staveniště a Dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu. Při nedodržení tohoto
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termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které 
mu lim vznikly.

XI10. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 7 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele k převzetí předmětu Díla. Doba od zahájení přejímacího 
řízení do jeho ukončení {převzetím díla ve smyslu odst. XI.12 této smlouvy nebo 
jeho nepřevzetím ve smyslu odst. XI.15 této smlouvy) se nepočítá do lhůty plnění 
dle odst. IV. 1 této smlouvy. Důkazní břemeno prokazující vyzvání Objednatele 
k převzetí předmětu Díla a prokazující včasnost takové výzvy nese Zhotovitel,

X!.11. Objednatel se zavazuje Dílo převzít do 10 kalendářních dnů od zahájení přejímacího 
řízení v případě, že Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému 
užívání. O předání a převzetí díla Osoba vykonávající technický dozor stavebníka 
sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu Díla,
b) označení Objednatele a Zhotovitele Díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích 

dodatků,
d) datum vydání a číslo stavebního povolení,
e) datum ukončení záruky za jakost na Dílo,
ř) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla,
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle,
h) seznam převzaté dokumentace,
i) prohlášení objednatele, že Dílo přejímá,
j) datum a místo sepsání protokolu,
k) v případě, je-li Díío přebíráno s vadami a nedodělky nebráními 

řádnému užívání Díla, uvedení, že je Dílo přebíráno s výhradami 
a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo Dílo převzato,

l) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele a Osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka.

XI.12. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami 
se Dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude 
i dokumentace skutečného provedeni Díla.

Xi.13. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět Díla. Předmět Díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad 
a nedodělků bránícím řádnému užívání Díla a došlo-li k předání předmětu Díla 
objednateli v místě plnění.

XI. 14. Jestliže Objednatel odmítnul předmět Díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že 
předmět Díla nebyl proveden řádně a Dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící 
jeho řádnému užívání, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

XI.15. Pokud Objednatel Dílo v souladu s odst. II.9 této smlouvy převezme s vadami 
a nedodělky nebráními řádnému užívání Díla (převzetí s výhradami), budou tyto
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vady a nedodělky odstraněny do 5 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, 
nedohodnou-li se smluvní strany při předání Díla písemně jinak.

XI.16. Bylo-ii Dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání Díla, bude 
o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který 
podepiš! oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a Osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka.

XI.17 Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
Díla a jeho částí prokáže Zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování Díla nejpozději v rámci předání a převzetí Díla. Doklady o řádném 
provedení Díía dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu Zhotovitel předá Objednateli 
pn předání Díía. Pokud Zhotovitel Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, 
Objednatel D0o nepřevezme. Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven 
povinnosti doldady na výzvu Objednatele doplnit.

XI. 18. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu Objednatele závěrečné kontrolní
prohlídky stavby podle Stavebního zákona.

XII. Ostatní ujednání

XII. 1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem
(splatnou neoo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele 
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele bez dalšího.

XII.2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 
a souhlasí s tím, že í nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započteni.

XII.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 
Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Xli.4. Postoupení této smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této smlouvy Objednatelem je vůči 
Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této smlouvy oznámí 
nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této smlouvy prokázáno.

Xlí.5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

XIS.6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku.

XII.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
zpřístupnit důvěrné informace získané v souvislosti s plněním smlouvy třetím 
osobám. Zhotovitel nesmí takové důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým
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nemá být dosaženo účelu této smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na 
dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této smlouvy.

Xil.8. Pokud se kterákoli strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. 
Žádné prodloužení lhůty pro plněni jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu 
a/nebo právního jednání podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení 
lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učiněni daného úkonu či právního 
jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či 
prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude 
znamenat vzdání se tohoto práva.

Xii.9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této 
smlouvy Objednatelem, nebyla-ií tato újma způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti.

Xil.10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

XII. 11. Strany podpisem smlouvy berou na vědomí, že byl přijat zákon č. 340/2015 $b.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „ZoRS1’) a shodně prohlašují, že 
pokud předmět úpravy ZoRS dopadá na smlouvu, resp. smlouva spadá do 
působnosti ZoRS, zavazují se strany řídit í ZoRS ode dne nabyti jeho účinnosti, 
přičemž účinná ustanovení ZoRS mají přednost i před ustanoveními smlouvy.

XIH. Závěrečná ustanoveni

XIII. 1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla
nejpozději pří podpisu smlouvy smluvními stranami.

Xlil.2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků (zejména ujednáni o bankovní 
záruce) z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních 
stran.

XIII.3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:

« Příloha Č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (V připadá, že 
bude zpracována)

o Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 

Příloha č. 3 -  Časový harmonogram realizace díla

© Příloha č. 4 - Čestné prohlášeni příjemce k neuplatněni přenesení daňové 
povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e Zákona o DPH

© Příloha č. 5 -  Seznam subdodavatelů

© Příloha č. 6 -  Prohlášení a záruka integrity.
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Xlli.4. Smlouva nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

Xlii.5. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým 
právním řádem obecnými soudy.

XISi.6. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo 
na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, 
účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u 
Zhotovitele. (V  případě, ia  bude Díičí zakázka financována ze SF-DÍ)

XIIi.7 Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá 
vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní 
strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním 
bezvadným. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text 
smlouvy.

Xlii.8. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

XIII.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, 
z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovíte! vyhotoveni dvě.

Pardubice dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec (Sude doplněno)

ředitel

Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje
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Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Registrovaná:
Zastoupená:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
K Sílu 1143,393 01 Pelhřimov 
480 35 599 
CZ48035599
obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

j oucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
nar. í ................

uděluje tímto

plnou moc
ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na 
stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů 
a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné 
DPH.

30 mil, Kč (slovy: třlceímiílónů korun českých)
Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí dva zmocněnci 
své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocniteí plnou moc k předání nabídky, účasti při 
otevíráni obálek, případně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek a pořízení jejího opisu,

Tato plná moc je platná do 31.12 2017

V Pelhřimově dne 14. února 2017

Zmocniteí:

Tuto plnou moc přijimáme:

Zmocněnci:



Řfi SILNECt a.s., Husová 1697, 530 03 Pardubice

I PLM Á MOC

Představenstvo společnosti M - SILNICE a.s., 
se sídlem v Pardubicích, iiusova 1697, PSČ 530 03, ÍČ 421 96 868, 
zastoupené panem ing. Václavem KUČEROU, předsedou představenstva 
a paní Higr. Irenou BUBENÍKOVOU, členem představenstva, tímto

zplnomocnuje

Pa n a W am W ĚsĚ m Ě Ě ssm  narozeného] 
Králové, výkonného ředitele společnostf 
jménem společnosti

v záležitostech obchodních vztahů:

uzavírat obchodní ism tou vy do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez 
DPH jednotlivého kontraktu.

V Hradci Králové dne 26. dubna 2016

ing. Václav KUČERA
předseda představenstva 
M -  SILNICE a.s.

Zmocnění přijímá: !

V Hradci Králové dne 26. dubna 2016.

Platnost do: neurčito i

Plná moc vyhotovena v pbčtu (ks): 2x

BUBENÍKOVA

M - SILNICE a.s.

M -  SILNÍCEša.s.
\!
'■;

Tuto pinou moc obdrží:
1 x představenstvo společnosti Ní SÍLNICE a.s. 

výkonný ředitel

ev. č.: Z 2016 032 CZ



OPIS
4

V Hraaci Králové dne 14.02,2017

l ^ t e á  m o c ;

My, níže potiepsaná žsoiečnost x m s m y js m s  tímto oaníl _________^narozenou dne
___  _ ^Hradec Králové, PSC 500 12, aby

společnost SOVXS CŽf a,s,, sídiem Přemyslova 219/10, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 
Králové, IČ: 27532208, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl 8, viož|a 2720, zastupovala:

V -10

b ;

ve všech v'& 
věcech tý;:&r: 
ostatních $» 
v e  v š e c h  u  
společnost ve 
. jS tín á n íc n  
ve všech vě 
v ě c e c h  tý ^ s jiC i 
včetně smluv 
Kvalifikace tai 
ja K c ž ; a d íš íd  
když se k n irr 
oři zpracován

ce.v . aavtšn.vř o perlep.sorém všaci- dc-íurnenív za společnost ve 
-e zPíSiá-j; sivveo <?. ve srojuv o c.:io včetně emiw na nadávky 
v sta nám & d:o!\mrv c’'; o..rovin mimo nečaspsený odpad.

;rCi'.á-r;:;r. a podepisovsi'.: všech dokumentů $ smluv za 
věcech Pkačuen <:& o-drétěnl uSvmětň č-Kmosu společnosti 
steveonícd a územních řízeních při jednáni se správci sítí

cech. jeonámer; s podepisováni všech dokumentů za společnost ve 
oň se veřejných .zskazsfc a veřejných soutěží s to především nabídek 
o oko. bankovních záruK. čestných prohlášení, s to jak k prokázání 

: ; dafšicn prohlášeni požadovaných zadavatelem či vyhlašovatelem, 
scuvisepcích dokumentů, které v této souvislostí bude potřeba uzavřít i 
tma* vyžaduje soeciáinl pns moc 
piánu realizace stavby

Platnost této obé mrč

Z a  h O V í i í  c__,
P e tr Snysís- 
předseda oř

Plnou moc přijímám.

■ V:i: _ i un-r- covoovv-r-

ču roa ír ě i r h k

SOVĚS c z . a . f .

Paratibicxá 352,40 a 
SCO 04 Hradec Kriiov-š 
Česná reowóíiK.s

Tslfr 
f  sx
E-:T>a:

řfyr,'^42.043S eOOSVO 
—Í2C 4ÍS 530 322 

i!: :."iíc-0ř5ovis^5i 
'í . ic v ii^ s

r éšapšéřv® ř^ -t& s jp k & K i soudu * típaáťřKřátová. oddíl B. vložky.
: 9Bftřsv®:r^#šrj£ baňte, a. s~ físfcl
; , C  255322^, ’r 
i DtČfe<32753G S a5
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