
Smlouva o dílo

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
se sídlem: 
zastoupena:
IČ:
DIČ:
bankovní spojem: 
č. ú.:

náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou 
00216208 
CZ00216208
Komerční banka, a.s., Praha 1 
85631011/0100

osoba pověřená realizací této smlouvy:  tel.:  
 e-mail:  

interní číslo zakázky: 2017/003 
na straně jedné (dále jen „objednatel44)

a

Ing. arch. Václav Škarda
bytem: / se sídlem:  Praha 5, 
jako fyzická osoba
datum narození: / IČ:  626 42 502
DIČ: CZ 7111121886
bankovní spojení: 
č.ú.: 
osoba pověřená realizací této smlouvy: Václav Škarda, tel.: , e-mail:

na straně druhé (dále jen „projektant44)

se dohodli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „občanský zákoník44), na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva44):

ČI. I
Úvodní ustanovení

1. Objednatel je příjemcem dotace na registrovaný investiční záměr s názvem 44UK -  FF - 
Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 -  přípravné a projektové práce ”, id. 
č. EDS 133D21E000030. Projektant bere tuto skutečnost a z ní plynoucí konsekvence pro 
naplňování smlouvy na vědomí.

2. Objednatel uspořádal architektonickou soutěž o návrh „ Rekonstrukce a dostavba budov 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Opletalova 47 a 49, Praha44. Oceněný 
návrh projektanta a soutěžní podmínky jsou podkladem pro činnosti projektanta dle této 
smlouvy.

3. Objednatel provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“) zadávací řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „UK-FF -  Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49“ 
zadávanou postupem mimo režim ZVZ za účelem uzavření smlouvy. Nabídka projektanta 
byla vybrána jako nej vhodnější.
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ČI. 2
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení všech stupňů projektové dokumentace a další činnosti 
projektanta dle registrovaného investičního záměru s názvem „UK -  FF - Rekonstrukce a 
dostavba objektů Opletalova 47 a 49 -  přípravné a projektové práce ”, id. č. EDS 
133D21E000030, jehož předmětem je kompletní rekonstrukce a dostavba objektů FF UK 
v Opletalově ulici 985/47 a 986/49 v Praze 1 pro využití Filozofickou fakultou dle 
soutěžního návrhu projektanta, (dále jen „projektová dokumentace44, „investiční záměr44 a 
„soutěžní návrh44). Investiční záměr tvoří nedílnou součást smlouvy jako Příloha č. 1., 
soutěžní návrh a soutěžní podmínky včetně příloh tvoří nedílnou součást smlouvy jako 
Příloha ě. 2.

2. Projektová dokumentace bude vyhotovena v těchto fázích:
a. návrh stavby (NS) — dopracování soutěžního návrhu
b. dokumentace k územnímu řízení (DÚR)
c. dokumentace pro stavební povolení (DSP)
d. dokumentace pro provedení stavby (DPS)
e. dokumentace pro výběr zhotovitele (DVD)

3. Uskutečňování předmětu smlouvy bude probíhat dle stavebních standardů obvyklých 
v České republice. Veškerá dokumentace zhotovená dle smlouvy bude s identifikací 
projektanta, v jazyce českém a legendou obsahující nejméně název akce, stupeň 
dokumentace, obsah dokumentu, datum zpracování, počet formátů a jméno zpracovatele. 
Projektant předá objednateli:

a. pro každou fázi dle odst. 2 dokumentaci sestávající z textové části a výkresů v počtu 
šesti tištěných vyhotovení a dvou elektronických vyhotovení na nosiči CD-ROM 
(formát PDF a upravitelné formáty DOC, XLS, DWG), tištěná vyhotovení 
dokumentace budou projektantem autorizována,

b. veškerá vyjádření orgánů veřejné správy, samosprávy, úřadů, organizací, správců 
inženýrských sítí a ostatních účastníků řízení v počtu dvou vyhotovení.

4. Dále je součástí předmětu smlouvy:
a. inženýrská činnost projektanta v plném rozsahu fází dle bodu 2., písm. b. a c. za 

účelem získání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro objednatele,
b. součinnost projektanta s objednatelem při výběrovém řízení na zhotovitele 

stavebních prací spočívající ve vypracování odpovědí na případné dotazy uchazečů 
a spolupráci při hodnocení nabídek v rozsahu stanoveném objednatelem,

c. vykonávání autorského dozoru projektantem v průběhu provádění stavebních prací 
podle projektové dokumentace v rozsahu obvyklém dle profesních standardů 
včetně účasti odpovědného zástupce projektanta při kontrolním dnu nejméně 
jedenkrát týdně, a to v celkovém rozsahu dle Platebního kalendáře (Příloha č. 5)

5. Projektant potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
kjeho realizaci, a dále potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy potřebné. Projektant potvrzuje, že se 
seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace výše specifikované 
veřejné zakázky, a prohlašuje, že je mu jejich obsah znám, nemá knim žádných 
připomínek a jsou dostačující pro provedení předmětu smlouvy.

6. Objednatel se zavazuje plnění dle smlouvy převzít ve smluvně sjednané době předám a za 
řádně provedené plnění zaplatit projektantovi cenu podle čl. 8 smlouvy.

7. Dojde-li při realizaci smlouvy k jakýmkoliv změnám předmětu plnění smlouvy, bude 
postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, přičemž je projektant povinen na základě požadavků
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objednatele provést soupis těchto změn, ocenit jej a předložit tento soupis k vyjádření 
objednateli. Teprve po případném odsouhlasení objednatelem, resp. uzavření dodatku ke 
smlouvě, má projektant právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak 
projektant neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění 
smlouvy a v jeho ceně zahrnuty.

ČI. 3
Provádění předmětu smlouvy

1. Projektová dokumentace musí odpovídat platným právním předpisům i technickým 
normám v jejich posledním znění. Projektová dokumentace bude zpracována v členění dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů, resp. předpisů, které by je případně nahradily, a bude 
zahrnovat veškeré části, které jsou pro předmět smlouvy a stupeň dokumentace relevantní. 
Projektová dokumentace bude rovněž zahrnovat řešení interiéru a orientačního systému 
budovy a další specifické části související s předmětem smlouvy jako restaurátorský 
záměr, návrhy řešení detailů atp. požadovaných příslušnými orgány státní správy (např. 
Národního památkového ústavu). V dokumentaci musí být též zapracovány veškeré 
připomínky orgánů státní správy týkající se projektové přípravy tak, aby výsledná 
stanoviska a rozhodnutí obsahovala výhradně připomínky nebo podmínky týkající se 
realizace stavby. Projektová dokumentace bude též obsahovat složku „Zásady organizace 
výstavby^ s podrobným plánem harmonogramu realizace stavebních prací, čerpání 
finančních prostředků, zařízení staveniště, záborů atp.

2. Součástí projektové dokumentace bude oceněný i neoceněný položkový rozpočet a 
podrobné specifikace jednotlivých prací a dodávek. Projektová dokumentace musí též 
obsahovat výčet požadovaných prací navazujících na projektovou dokumentaci ze strany 
zhotovitele stavebních prací jako zpracování dílenských výkresů, vzorkování materiálů a 
výrobků, návrh technologií, oprávnění k provádění specifických prací atp.

3. Před odevzdáním každé části projektové dokumentace projektant vypracuje kontrolní 
propočet, resp. rozpočet pro ověření dodržení předpokládaných realizačních nákladů 
samotných stavebních prací. Pokud bude tímto propočet, resp. rozpočtem zjištěno jejich 
překročení, které nebude pro objednatele přijatelné, navrhne projektant v další části 
projektové dokumentace taková opatření, která povedou ke snížení nákladů na dohodnutou 
úroveň. Totéž provede projektant před dokončením poslední části projektové 
dokumentace a objednatelem odsouhlasená opatření do projektu zapracuje. Kontrolní 
propočet, resp. rozpočet bude co do podrobnosti adekvátní dané části projektové 
dokumentace: pro návrh stavby bude provedena kalkulace dle jednotkových cen za m2 a 
m3, v dalších částech bude rozpočet proveden formou agregovaných položek za jednotlivé 
části, pro dokumentaci k provedení stavby a pro výběr dodavatele bude zpracován 
položkový rozpočet.

4. Projektová dokumentace a celé provádění předmětu smlouvy musí být v souladu 
s investičním záměrem jak z hlediska věcné náplně a harmonogramu, tak i objemu čerpání 
finančních prostředků v čase.

5. Zadáním pro zpracování projektové dokumentace je soutěžní návrh projektanta a soutěžní 
podmínky architektonické soutěže včetně podkladů (zejména Stavební program. 
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat dílčí změny oproti zadání, o svých požadavcích 
bude včas a písemně informovat projektanta. O dohodnutých změnách bude proveden 
zápis.

6. Projektová dokumentace musí být projektantem vypracována v souladu s metodikou 
Pasportizačního systému EFA, která je nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č. 3.

Strana 3 z 18



7. Inženýrská činnost bude projektantem prováděna s maximální možnou efektivností s cílem 
zkrácení doby vydání pravomocného správního rozhodnutí.

8. Projektant poskytne objednateli veškerou potřebnou součinnost a podporu při zadávacím 
řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, zejména zpracováním odpovědí na dotazy 
zájemců, účastí při prohlídce místa plnění, posouzením doručených nabídek, případně 
zpracováním návrhu na výzvu k vysvětlení nabídky.

9. Při výkonu autorského dozoru bude projektant průběžně ověřovat a kontrolovat soulad 
provádění stavebních prací s ověřenou projektovou dokumentací a dále ověřovat a 
kontrolovat vzájemný soulad provádění jednotlivých částí stavebních prací dle 
dokumentace provedení stavby (dále též jen ,,DPS“). V případě, že zjistí odchylky mezi 
těmito dokumenty a prováděním stavebních prací nebo budou zjištěny odchylky 
skutečného stavu konstrukcí od stavu předpokládaného v projektové dokumentaci, navrhne 
projektant objednateli způsob jejich řešení.

10. Dále bude projektant při výkonu autorského dozoru posuzovat návrhy zhotovitele 
stavebních prací na konkrétní výrobky, technologické postupy atp., včetně naplňování 
podmínek daných příp. stavebním povolením a stanovisky orgánů státní správy, a na 
základě zjištěných skutečností případně na odchylky a změny v DPS, podávat k nim 
stanoviska, doporučení a účastnit se jejich projednávání s objednatelem, zhotovitelem 
stavebních prací a dalšími dotčenými subjekty.

11. Projektant je povinen v rámci autorského dozoru též provádět inženýrskou činnost dle 
smlouvy a nutné projekční práce, které jsou nezbytné pro získání rozhodnutí o změně 
stavby před dokončením, pokud taková činnost bude ze strany objednatele vyžadována. 
V případě, že by projekční práce prováděné v rámci autorského dozoru překročily běžný 
rámec, dohodnou smluvní strany odpovídající cenu za takto provedené projekční práce 
v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 6 smlouvy.

12. Projektant poskytne objednateli veškerou potřebnou součinnost a podporu při přejímkách 
stavby a kolaudačním řízení.

13. Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby případně po převzetí dokončení 
stavby objednatelem v případě, kdy neprobíhá kolaudační řízení, poskytne projektant 
objednateli veškerou potřebnou součinnost a podporu při řešení problémů vzniklých po 
dokončení stavby.

14. Smluvní strany se dohodly, že prvotním prostředkem jejich vzájemné komunikace budou 
porady, které se bude konat zpravidla v místě sídla objednatele uvedeného v záhlaví 
smlouvy, pokud nebude objednatelem určeno jinak. Na poradách bude projektant 
informovat objednatele o stavu uskutečňování předmětu smlouvy a o výsledcích své 
činnosti dle smlouvy. Projektant je však vždy povinen na vyžádání objednatele poskytnout 
písemnou zprávu o průběhu plnění předmětu smlouvy. Z porad bude objednatel, nepověři­
li touto činností projektanta, provádět zápisy zjednání a distribuovat je všem účastníkům.

15. Po ukončení provádění předmětu smlouvy je projektant povinen vrátit objednateli veškerou 
dokumentaci, kterou od něho obdržel.

Čl. 4
Harmonogram a místo provádění předmětu smlouvy

1. Smluvní strany potvrzují, že s podpisem smlouvy předal objednatel projektantovi výsledky 
průzkumných prací, které tvoří přílohu č. 6 a 7 této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že projektant bude objednateli předávat jednotlivé části 
předmětu smlouvy postupně dle v odst. 3 uvedeného harmonogramu, přičemž schválením 
jedné části předmětu smlouvy objednatelem bude podmíněno přistoupení k realizaci další 
části předmětu smlouvy. O předám jednotlivých částí předmětu smlouvy bude smluvními 
stranami sepsán vždy zápis.
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3. Harmonogram předávám jednotlivých částí předmětu smlouvy projektantem objednateli je 
tento:

a. návrh stavby (NS) dle či. 2 odst. 2 písm. a. smlouvy do 31. 6. 2017,
b. dokumentace k územnímu řízení (DÚR) dle čl. 2 odst. 2 písm. b. smlouvy a podání 

žádosti (včetně získání stanovisek dotčených orgánů) do 15. 2. 2018
c. Dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle čl. 2 odst. 2 písm. c. smlouvy a 

podání žádosti (včetně získání stanovisek dotčených orgánů) do 15. 9. 2018
d. dokumentace pro provedení stavby (DPS) dle čl. 2 odst. 2 písm. d. smlouvy do 30.

6. 2019,
e. dokumentace pro výběr dodavatele (DVD) dle čl. 2 odst. 2 písm. e. smlouvy do 31. 

8. 2019,
f. dokončení inženýrské činnosti projektanta dle čl. 2 odst. 4 písm. a. smlouvy za 

účelem získání územního rozhodnutí pro objednatele do 30. 05. 2018,
g. dokončení inženýrské činnosti projektanta dle čl. 2 odst. 4 písm. a. smlouvy za 

účelem získání stavebního povolení pro objednatele do 30. 11. 2018,
h. součinnost projektanta s objednatelem při výběrovém řízem na zhotovitele 

stavebních prací dle čl. 2 odst. 4 písm. b. smlouvy: odpověď na podaný dotaz do 
dvou pracovních dnů, spolupráce při hodnocení nabídek, zahájení na základě výzvy 
objednatele minimálně 4 týdny předem.

i. výkon autorského dozoru projektantem v průběhu provádění stavebních prací dle 
čl. 2 odst. 4 písm. c. smlouvy, zahájení na základě výzvy objednatele minimálně 6 
týdnů předem, ukončení dle harmonogramu provádění stavby.

4. Předávání jednotlivých dílčích částí předmětu smlouvy bude probíhat v sídle objednatele 
umístěné na adrese uvedené v záhlaví smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn ze závažných důvodů harmonogram uvedený v odst. 3 změnit, není 
však oprávněn učinit tak bez toho, aby zároveň došlo k odpovídající změně rozsahu 
předmětu smlouvy a termínů pro předávám jednotlivých částí předmětu smlouvy bez 
dohody s projektantem zkracovat.

6. Pokud projektant v průběhu provádění předmětu smlouvu zjistí, že ze závažných důvodů 
není možné některý z termínů harmonogramu dodržet, je povinen tuto skutečnost sdělit 
objednateli bez zbytečného prodlení.

7. Objednatel rozhoduje o tom, zda dojde k prodloužení termínů určených v harmonogramu, 
či nikoliv a o jakou dobu budou termíny prodlouženy.

8. Termín předání jednotlivých částí předmětu smlouvy dle odst. 3 písm. a. až g. může být 
prodloužen pouze z následujících důvodů, pokud leží zcela mimo sféru vlivu a jakoukoliv 
odpovědnost projektanta, a pokud tyto důvody nebylo možné předvídat při vynaložení 
odborné péče a pokud skutečně pouze z těchto důvodů došlo k prodlení se splněním 
termínu provádění díla:

a. událost způsobená vyšší mocí, kterou se rozumí překážka nastalá nezávisle na vůli 
objednatele a projektanta, která brání splnění povinnosti projektanta a kterou 
projektant nemohl ani s vynaložením odborné péče nebo její následky odvrátit nebo 
překonat, přičemž smluvní strana postižená zásahem vyšší moci je povinna druhou 
smluvní stranu bezodkladně o této události písemně informovat; v případě, že druhá 
smluvní strana nebyla informována, není možné se na zásah vyšší moci odvolávat,

b. provádění změn na základě pokynu objednatele, jejichž důsledkem je zásadní 
změna rozsahu předmětu smlouvy.

9. Pokud nebude dohodnuto jinak, projektantovi nevznikne právo na náhradu jakékoli újmy, 
kterou utrpí v souvislosti s případným prodloužením termínů harmonogramu.

Čl. 5
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Práva a povinnosti projektanta
1. Projektant je povinen předmět smlouvy provést při vynaložení veškeré odborné péče, na 

své vlastní náklady, pod svým vlastním jménem a na svou odpovědnost v rozsahu, kvalitě 
a za podmínek stanovených smlouvou, jinak za podmínek obvyklých, řádně a včas.

2. Projektant může při své činnosti s předchozím souhlasem objednatele využít služeb třetích 
subjektů, a sice v rámci projektového týmu dle či. 6 smlouvy. V takovém případě však 
odpovídá za takové činnosti stejně, jako by je provedl sám. Projektant je povinen ošetřit 
svůj smluvní vztah k třetím osobám tak, aby nemohlo dojít k narušení či zpochybnění práv 
objednatele plynoucích z čl. 6 smlouvy.

3. Projektant je povinen při provádění předmětu smlouvy dodržovat veškeré závazné právní 
předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice anebo závazné 
individuální právní akty vztahující se na daný případ.

4. Projektant je povinen zjišťovat vady či nedostatky projektových prací, rozpory mezi 
projektem a požadavky českého právního řádu nebo standardy výkonů dané profesními 
předpisy či individuálními správními akty, s požadavky stavby, a pokud věc nesnese 
odkladu, je povinen činit okamžitě veškerá dostupná opatření k jejich nápravě. Dále je 
projektant povinen o zjištěných nedostatcích či jejich hrozbě a o důsledcích takových 
nedostatků a problémech jimi způsobených informovat objednatele, navrhovat jejich 
řešení, konzultovat je s objednatelem a po dohodě s ním činit přiměřená opatření k jejich 
nápravě.

5. Projektant je povinen informovat objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o 
vyhotovování písemností odesílaných orgánům veřejné správy a dále i o plánovaných 
ústních jednáních s orgány veřejné správy v dostatečném předstihu tak, aby bylo 
objednateli umožněno se takových jednání účastnit.

6. Projektant je povinen během provádění předmětu smlouvy okamžitě informovat písemně 
objednatele, případně osobu jím určenou, jestliže zjistí cokoliv, co by mohlo vést 
k prodloužení termínů provádění jednotlivých částí předmětu smlouvy, změnám ceny nebo 
zhoršení kvality provádění předmětu smlouvy. V takovém případě je projektant povinen 
navrhnout na své náklady opatření k dodržení termínů dokončení předmětu smlouvy nebo 
zachování kvality provádění díla. Při nesplnění této povinnosti nese projektant 
odpovědnost za veškerou újmu, která vznikne v důsledku nesplnění této povinnosti, a je 
povinen provést veškeré práce tak, aby bylo dosaženo řádného provedení předmětu 
smlouvy, aniž by byl oprávněn vznášet jakékoliv nároky na změnu ceny nebo na jakákoliv 
dodatečná plnění ze strany objednatele.

7. Osoba pověřená smlouvou její realizací za objednatele, uvedená v záhlaví smlouvy, je 
oprávněna vydávat projektantovi pokyny a činit rozhodnutí potřebná k provádění předmětu 
smlouvy, s výjimkou změny smlouvy. Projektant je povinen pokyny objednatele nebojím 
pověřené osoby plnit ve lhůtě v pokynu stanovené bez zbytečného prodlení.

8. Smlouva nezakládá oprávnění projektanta jednat jménem objednatele nebo za něj činit 
jakékoliv právní úkony. Projektant si je vědom toho, že z jakýchkoliv právních úkonů, 
které by učinil za objednatele, by byl zavázán pouze sám. V případě, že jednám jménem 
objednatele je pro řádné plnění smlouvy nutné, objednatel k takovému jednání 
projektantovi udělí plnou moc.

9. Projektant je povinen poskytovat objednateli odborné rady ve všech věcech smlouvy a 
s prováděním jejího předmětu souvisejících s nejlepší odbornou péčí. Plnění této 
povinnosti je součástí provádění smlouvy a projektantovi za něj nepřísluší žádná zvláštní 
nebo dodatečná plnění. Stejně tak jsou v ceně dle smlouvy zahrnuty veškeré konzultace a 
práce specialistů-jednotlivých profesí, pokud je jich pro řádné splnění smlouvy zapotřebí.

10. Projektant bude v průběhu provádění předmětu smlouvy veden snahou a zájmem o 
maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost a je povinen objednateli nabízet i
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variantní řešení problémových situací, která budou sloužit jako podklady pro jeho konečné 
rozhodnutí.

11. Každá fáze projektové dokumentace schválená objednatelem je podkladem pro vytvoření 
další fáze projektantem. Schvalování bude probíhat v rámci porad objednatele 
s projektantem dle čl. 3 odst. 13 smlouvy a bude zachyceno v zápisu z těchto porad.

12. Projektant bere na vědomí, že veškeré závazky objednatele plynoucí ze smlouvy budou 
hrazeny ze státních finančních prostředků a že veškeré návrhy smluvních závazků 
hrazených ze státních prostředků včetně dodatků smlouvy uzavíraných případně v průběhu 
přípravy a realizace akce, v jejímž rámci bude smlouva prováděna, budou předkládány 
před podpisem ze strany objednatele k odsouhlasení správci programu, tedy Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Čl. 6
Projektový tým

1. Projektant je povinen provádět předmět smlouvy výlučně prostřednictvím projektového 
týmu, jehož složení je uvedeno v Příloze č. 4 smlouvy.

2. V příloze č. 4 je uvedeno personální zabezpečení vedení projektu a vedení všech 
specializovaných částí projektu, specifikace profesních oprávnění k vedení projektu a jeho 
jednotlivých částí.

3. Projektant je povinen ošetřit svůj smluvní vztah k jednotlivým členům projektového týmu 
tak, aby nemohlo dojít k narušení či zpochybnění práv objednatele plynoucích z čl. 6 
smlouvy.

4. Projektant souhlasí stím, že objednatel může s odůvodněním požádat o nahrazení 
kteréhokoliv člena projektového týmu. V takovém případě musí projektant navrhnout 
vhodnou náhradu tím způsobem, že pokud to bude možné, navrhne více jak jednu osobu, 
ze které si objednatel vybere.

5. Člen projektového týmu může být projektantem nahrazen pouze osobou, která má stejné 
nebo vyšší odborné oprávnění, s tím, že jakákoli výměna člena projektového týmu 
z podnětu projektanta musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem.

6. Pokud v průběhu prací projektant zjistí, že je třeba projektový tým rozšířit např. o další 
specialisty, musí být i nový člen projektového týmu předem písemně odsouhlasen 
objednatelem. Tato skutečnost není důvodem k navýšení ceny dle smlouvy.

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že změny v projektovém týmu dle předchozích 
odstavců nemusejí mít formu dodatku ke smlouvě, jímž by se měnila Příloha č. 3 smlouvy.

Čl. 7
Licenční a obdobná ujednání

1. Projektant smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k užití projektové dokumentace a 
jakékoliv další dokumentace zhotovené dle smlouvy, a to v tomto rozsahu:

a. pro všechny způsoby užití, které jsou známy v době uzavření smlouvy, a to i 
pokud budou využívány teprve v budoucnu,

b. po celou dobu trvání majetkových práv,
c. bez omezení množství,
d. výhradně,
e. bez územního omezení.

2. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v celkové ceně dle smlouvy.
3. V případě, že by vznikly pochybnosti o charakteru dalších částí předmětu smlouvy, má se 

za to, že projektant smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k užití ve stejném rozsahu, 
jako je to uvedeno v odst. 1, a odměna za poskytnutí těchto oprávněné je zahrnuta v ceně 
dle smlouvy.
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4. Projektant se zavazuje, že práva poskytovaná objednateli smlouvou jako výhradní sám 
neužije, ani je neposkytne po dobu vymezenou v odst. 1 písm. b. jiné osobě.

5. Projektant opravňuje objednatele k jakékoliv změně či úpravě projektové dokumentace a 
jakékoliv další dokumentace zhotovené dle smlouvy a jejímu zpracování. Projektant 
opravňuje objednatele k užití i případně nedokončené projektové dokumentace a jakékoliv 
další dokumentace zhotovené dle smlouvy a k jejímu případnému dokončení.

6. Předkládání či rozšiřování, změny architektonických plánů, náčrtů, výkresů, grafických 
vyobrazení a textových určení v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvětlení 
příslušným správním orgánům či v souvislosti s nutnými úpravami vyžádanými v průběhu 
provádění stavebních prací nebo i po jejich dokončení v rámci jejich úpravy, opravy a 
v rámci komercionalizace celého projektu, nebude považováno za porušení autorských 
práv projektanta.

7. Projektant opravňuje objednatele k postoupení licence i udělení podlicence jakékoliv třetí 
osobě, a to v části i celé šíři práv poskytnutých smlouvou.

8. Objednatel není povinen projektovou dokumentaci a jakoukoliv další dokumentaci 
zhotovenou dle smlouvy užít. Tím nejsou dotčena ustanovení odst. 7.

9. Projektantovi náleží právo své dílo veřejně prezentovat po předchozím souhlasu 
objednatele, který jej bez vážného důvodu neodepře.

10. Projektant uděluje objednateli souhlas se zařazením svého jména, příjmení, rodného čísla, 
příp. data narození, adresy a kontaktních údajů (např. čísla telefonu, e-mailu), resp. těchto 
údajů všech fyzických osob, jimiž provádí předmět smlouvy, tedy se zpracováním a 
uchováním těchto osobních údajů, do počítačové databáze spravované objednatelem, a to 
výlučně pro účely jím vykonávané činnosti. Projektant souhlasí s tím, že tyto údaje mohou 
být objednatelem sděleny třetí osobě v případě převedení či postoupení licence či udělení 
podlicence. Projektant prohlašuje, že je seznámen s právy týkajícími se přístupu k 
informacím a jejich ochraně podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Projektant prohlašuje, že 
uvedený souhlas poskytuje na dobu neurčitou a že v případě, poskytuje-li údaje fyzických 
osob, jimiž provádí předmět smlouvy, má jejich svolení, aby tak učinil, a že je poučil o 
výše uvedených právech.

Cl 8
Cena

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za jednotlivé části provedení předmětu smlouvy je 
podrobně stanovena v příloze č. 5 smlouvy -  platební kalendář.

2. Celková cena za provedení předmětu smlouvy činí:
- celková cena bez DPH v Kč: 26 900 000,-
- DPH v %: 21
- DPH v Kč: 5 649 000,-
- celková cena včetně DPH v Kč: 32 549 000,-.

3. Celková cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena jako cena pevná, maximální a 
nejvýše přípustná. Celková cena za provedení předmětu smlouvy zahrnuje veškeré práce, 
materiály a náklady nutné ke kvalitnímu provedení předmětu smlouvy, odměnu za 
poskytnutí oprávnění dle čl. 7 smlouvy a veškeré další výdaje spojené s realizací plnění dle 
smlouvy. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že projektant ve smyslu § 2620 odst. 
2 věta druhá občanského zákoníku nese nebezpečí změny okolností.

4. Ke změně ceny může bez dalšího dojít pouze snížením či zvýšením z důvodu změny 
zákonné sazby DPH, a to pouze o tuto změnu.

5. Ke změně ceny může dojít na základě písemného dodatku ke smlouvě, odsouhlaseného a 
podepsaného zástupci obou smluvních stran, v případě objednatelem v souladu
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se smlouvou odsouhlasených činností původně ve smlouvě nepředpokládaných (vznik 
víceprací), nebo z důvodu, že v průběhu realizace předmětu smlouvy dojde ke snížení 
nákladů na základě vzájemně odsouhlasených úsporných řešení (vznik méněprací).

6. Objednatel prohlašuje, že se v případě všech v tomto článku uvedených finančních 
prostředků jedná o investiční prostředky.

ČI. 9
Platební podmínky

1. Projektant je oprávněn za vykonaná jednotlivá plnění předmětu smlouvy vystavovat dílčí 
daňové doklady na části ceny dle čl. 8 smlouvy, a to do pěti pracovních dnů po předání dle 
harmonogramu uvedeného v čl. 4 odst. 2 smlouvy.

2. V případě plnění dle čl. 2 odst. 2 písm. b. smlouvy je projektant oprávněn po předání 
projektové dokumentace vystavit dílčí daňový doklad ve výši 70 % ceny dle čl. 8 odst. 1 
písm. b. smlouvy a druhý dílčí daňový doklad ve výši 30 % ceny dle čl. 8 odst. 1 písm. b. 
smlouvy pak po získání územního rozhodnutí. V případě, že by došlo v době od vydání 
územního rozhodnutí do jeho právní moci k více než půlroční prodlevě, bude daňový 
doklad ve výši 30 % ceny dle čl. 8 odst. 1 písm. b) smlouvy vystaven do půl roku od vydání 
územního rozhodnutí.

3. V případě plnění dle čl. 2 odst. 2 písm. c. smlouvy je projektant oprávněn po předání 
projektové dokumentace vystavit dílčí daňový doklad ve výši 70 % ceny dle čl. 8 odst. 1 
písm. c. smlouvy a druhý dílčí daňový doklad ve výši 30 % ceny dle čl. 8 odst. 1 písm. c 
smlouvy pak po získání stavebního povolení. V případě že by došlo v době od vydání 
stavebního po volem do jeho právní moci k více než půlroční prodlevě, bude daňový doklad 
ve výši 30 % ceny dle článku 8 odst. 1 písm. c) vystaven do půl roku od vydání stavebního 
povolení.

4. V případě plnění dle čl. 2 odst. 4 písm. c. smlouvy je projektant oprávněn vystavovat 
čtvrtletní dílčí daňové doklady ve výši maximálně poměrné části ceny dle čl. 8 odst. 1 písm.
d. smlouvy odpovídající počtu čtvrtletí celkové doby provádění stavby a to na základě 
objednatelem potvrzeného výkazu provádění autorského dozoru.

5. V případě převzetí plnění s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívám, bude 
konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny 
dle čl. 8 odst. 2 smlouvy až do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno 
do 14 dnů od podpisu oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím 
odstranění těchto vad a nedodělků. Nenastoupí-li projektant k odstranění reklamovaných 
vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich 
odstranění jinou osobou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu plnění.

6. V jednom daňovém dokladu nesmí být fakturovány současně práce a činnosti investičního 
a neinvestičního charakteru. V případě rozdělení ceny na část investiční a část neinvestiční, 
musí být vystaveny daňové doklady na tyto části zvlášť.

7. Daňové doklady v rámci příslušného kalendářního roku musejí být objednateli doručeny 
nejpozději do 7. 12., pokud nebude stranami dohodnuto jinak.

8. Splatnost daňového dokladu činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
objednateli. Faktura je považována za včas uhrazenou, dojde-li nej později poslední den její 
splatnosti k odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Stejný termín splatnosti platí pro 
smluvní strany i při úhradě jiných plateb (úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady 
škody aj.).

9. Daňový doklad musí kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), obsahovat 
náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 občanského zákoníku. Kromě toho musí 
daňový doklad obsahovat číslo smlouvy a den jejího uzavření, název a reg. č. investičního
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záměru uvedené v čl. 1 smlouvy a přílohu -  soupis skutečně a řádně provedených částí 
předmětu smlouvy odsouhlasený objednatelem. V případě, že daňový doklad nebude mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět 
projektantovi k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

10. V případě, že se projektant stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a 
zákona o DPH, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. Bude-li 
projektant ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce, bude 
část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně 
v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude ponížena celková cena 
a projektant obdrží cenu za dílo bez DPH. V případě, že se projektant stane nespolehlivým 
plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má objednatel současně právo od smlouvy odstoupit.

11. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv smluvní pokutu dle čl. 13 
smlouvy proti splatné faktuře projektanta.

12. Projektantovi nebudou hrazeny zálohy.
13. Přehledný platební kalendář sdaty prvního možného výstavem daňového dokladu 

v případě jednotlivých částí plnění předmětu smlouvy je nedílnou součástí smlouvy jako 
Příloha č. 5.

ČL 10
Kontrola provádění předmětu smlouvy

1. Projektant je povinen umožnit objednateli nebo osobám jím pověřeným kdykoliv 
v průběhu provádění předmětu smlouvy kontrolu jeho provádění.

2. Provedení kontroly nemá žádný vliv na odpovědnost projektanta za jakékoli vady a škodu.

Čl. 11
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Projektant odpovídá dle obecných předpisů za vady provádění předmětu smlouvy vytčené 
mu objednatelem. Za vadné se považuje plnění, jestliže jeho provedení neodpovídá 
podmínkám sjednaným ve smlouvě a pokynům daným objednatelem. Objednatel je 
oprávněn uplatnit právo z vady po dobu trvání záruční doby dle odst. 2.

2. Projektant poskytuje objednateli záruku za to, že projektová dokumentace bude dodána 
řádně bez vad a v kvalitě požadované smlouvou, závaznými právními předpisy, 
technickými nebo jinými odbornými normami, závaznými směrnicemi a individuálmmi 
právními akty, a že si tyto své vlastnosti uchová po celou dobu záruční lhůty v rozsahu 60 
měsíců, s výhradou změny příslušných právních předpisů. Záruční doba počíná běžet dnem 
převzetí příslušné projektové dokumentace objednatelem a prodlužuje se o dobu od 
případného zjištění vady do jejího odstranění.

3. Projektant neodpovídá za vady vzniklé z důvodu nevhodných zadání, požadavků a pokynů 
objednatele, na které objednatele bez zbytečného odkladu upozornil, nebo jejichž 
nevhodnost při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u projektanta po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být uvedeno, o jakou vadu jde, příp. jak se vada projevuje. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn bez ohledu na podstatnost porušení smlouvy:

a. požadovat odstranění vady,
b. požadovat přiměřenou slevu z ceny,
c. odstoupit od smlouvy.

5. Projektant je povinen bezodkladně odstranit všechny vady, které se vyskytnou v průběhu 
záruční doby, pokud objednatel požaduje odstranění vady. Náklady na odstranění vady je
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z titulu své odpovědnosti povinen uhradit projektant a zahrnují veškeré náklady související 
s úplným odstraněním vady.

6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady 
projektanta bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá projektant objednateli k takovému 
odstranění vady písemný souhlas, nebo jestliže projektant bez závažného důvodu, 
sděleného písemně objednateli, bezodkladně neodstranil vady a nezačal s jejich 
odstraňováním ani do 10 kalendářních dnů bezprostředně následujících po doručení 
písemného upozornění objednatele, že vady odstraní sám. Stejný postup platí v případě, že 
zhotovitel bez závažného důvodu nepokračuje v odstraňování vady, nebo že by prodlením 
při odstraňování vady ze strany projektanta mohlo dojít ke škodě na straně objednatele.

7. O každé vadě, oznámené objednatelem, sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou 
způsob a termíny odstranění vad a konstatují prodloužení záruky.

ČI. 12
Odpovědnost za škodu

1. Projektant prohlašuje, že přede dnem nabytí účinnosti smlouvy uzavřel pojistnou smlouvu 
pro případ vzniku odpovědnosti za škodu, do jejíhož rámce spadá i případně způsobená 
škoda objednateli při výkonu činností v rámci plnění předmětu smlouvy, a to do výše limitu 
pojistného plnění minimálně 2 000 000,- Kč se spoluúčastí nejvýše 10 % z jedné pojistné 
události. Projektant se zavazuje kdykoliv na požádám objednatele bezodkladně, nej později 
však do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele předložit objednateli 
certifikát pojišťovny prokazující existenci této pojistné smlouvy. O změnách týkajících se 
pojištění odpovědnosti za škodu má projektant povinnost objednatele informovat, a to 
nej později do 7 dnů od uskutečněné změny. Projektant se zavazuje, že pojistná smlouva 
zůstane v účinnosti v tomto rozsahu po celou dobu účinnosti smlouvy a minimálně 5 let po 
kolaudaci či převzetí stavby realizované na základě předmětu smlouvy.

2. Pokud vznikne v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy třetí osobě škoda, za kterou 
odpovídá projektant, je projektant povinen takovou škodu poškozenému okamžitě nahradit.

3. Pokud vznikne škoda, za kterou odpovídá projektant objednateli, pak je objednatel 
oprávněn její náhradu započítat jednostranně proti dosud nezaplacené ceně, a to i před 
vznikem její splatnosti.

4. Projektant se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši veškerou škodu vzniklou 
v souvislosti s porušením jeho povinností plynoucích ze smlouvy plnit řádně a včas, a to 
výslovně včetně škody vzniklé objednateli v této souvislosti případným krácením či 
odebráním dotace poskytnuté pro realizaci investičního záměru.

5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
neuplatní. Objednatel tak má i přes sjednání smluvní pokuty právo na náhradu škody 
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pouta vztahuje.

ČI. 13
Odpovědnost z prodlení, smluvní pokuta

1. V případě prodlení projektanta s plněním jednotlivých částí harmonogramu dle čl. 4 odst. 
3 smlouvy má objednatel právo požadovat po projektantovi smluvní pokutu u plnění

a. dle čl. 4 odst. 3 písm. a. až e. smlouvy ve výši 5 000,- Kč za každý byť i jen 
započatý den prodlení,

b. dle čl. 4 odst. 3 písm. h. smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý byť i jen započatý 
den prodlení,

c. dle čl. 4 odst. 3 písm. i. smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý byť i jen započatý den 
prodlení.
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2. V případě prodlení objednatele s úhradou řádného daňového dokladu doručeného 
projektantem, s výjimkou případů, které se dle smlouvy za prodlení nepovažují, má 
projektant právo po objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý byť i jen započatý den prodlení.

3. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv pohledávky, které jim vzniknou na základě 
smlouvy, nepostoupí třetí osobě.

4. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o uplatnění práva na zaplacení druhé smluvní straně.

5. Úhradou smluvní pokuty projektantem nezanikají žádné jeho povinnosti vyplývající 
z ujednám smlouvy utvrzených uhrazenou smluvní pokutou.

6. Objednatel je oprávněn započítat jednostranně smluvní pokutu, na niž mu vznikl vůči 
projektantovi nárok, proti dosud nezaplacené ceně, a to i před vznikem její splatnosti.

ČI. 14
Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně 
odstoupit na základě zákona nebo okamžitě v případě porušení smlouvy podstatným 
způsobem druhou smluvní stranou za podmínek uvedených níže.

2. Smluvní strany se v souladu s ustanovení § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za 
podstatné porušení smlouvy považují následující skutečnosti:

a. pokud předmět smlouvy nebude uskutečňován v souladu s pokyny objednatele, a v 
průběhu prací bude vykazovat vady, přestože na tyto skutečnosti bude projektant 
písemně objednatelem upozorněn a tento nezjedná okamžitou nápravu,

b. pokud bude projektant porušovat své povinnosti vyplývající ze smlouvy a nezjedná 
okamžitou nápravu ani po doručení písemného upozornění objednatele,

c. prodlení projektanta s předáním jednotlivých částí předmětu smlouvy dle 
sjednaného harmonogramu v čl. 4 odst. 3 smlouvy;

d. projektant se ocitne v úpadku ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

e. projektant pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle smlouvy povinen.
3. Dohodnou-li se smluvní strany na zrušení smlouvy, nebo dojde-li k zániku smlouvy na 

základě odstoupení, jsou smluvní strany povinny v souladu s občanským zákoníkem učinit 
tyto kroky:

a. projektant zpracuje do 10 pracovních dnů soupis všech provedených prací na 
předmětu smlouvy,

b. projektant zpracuje finanční vyčíslení provedených prací, vypracuje konečný 
daňový doklad a předá jej neprodleně objednateli k odsouhlasení,

c. projektant vyzve objednatele k dílčímu předání a převzetí rozpracovaného části 
předmětu smlouvy, cena bude přiměřeně upravena s přihlédnutím k možnostem 
jeho dalšího využití,

d. obě smluvní strany vypracují do 10 pracovních dnů ode dne vzájemného 
odsouhlasení konečného daňového dokladu seznam jim vzniklých škod, včetně 
jejich finančního vyčíslení a předají jej druhé smluvní straně,

e. smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti, nebo na jejíž straně leží 
důvod zániku smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré 
prokazatelné náklady a škody, které jí vznikly z důvodu zrušení smlouvy, ledaže k 
zániku smlouvy došlo pro okolnosti vylučující odpovědnost.

4. V případě odstoupení od smlouvy nemá projektant nárok na vrácení objednateli předaného 
plnění.
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5. Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě, že 
objednateli nebude udělena finanční dotace k realizaci předmětu smlouvy, nebo mu bude 
dotace odejmuta, nebo by některé z výdajů měly být prohlášeny za nezpůsobilé. 
Projektantovi v takovém případě budou uhrazeny náklady dle míry rozpracovanosti 
předmětu smlouvy.

6. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody vzniklý porušením smlouvy, 
a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní straně. Škodou 
se rozumí i to, co by případně musel objednatel vynaložit navíc nad cenu stanovenou 
smlouvou, pokud by identický předmět smlouvy dokončila jiná osoba.

ČI. 15
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k 
bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést dílo v souladu s právními předpisy a závaznými i doporučenými technickými 
normami.

2. Osoby podepisující smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k jednání 
za smluvní strany. Smluvní strany zároveň prohlašují, že před uzavřením smlouvy řádně 
splnily veškeré hmotněprávní podmínky pro platné uzavření smlouvy, vyplývající 
z platných a účinných právních předpisů, jakož i podmínky vyplývající z jejich platných a 
účinných vnitřních předpisů, a dále prohlašují, že uzavřením smlouvy nedojde k porušení 
jakýchkoliv jejich zákonných či smluvních povinností.

3. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, popř. 
bude považováno za zdánlivé, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit 
takové ustanovení novým, přičemž dokud tak neučiní, namísto neplatného či neúčinného 
ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku 
vzájemného vztahu smluvních stran. Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního 
jednání, kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato část, lze-li 
předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části, rozpoznala-li by strana 
neplatnost včas. Stejně se postupuje, ukáže-li se některé z ustanovení smlouvy zdánlivým 
(nicotným).

4. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

5. Práva vzniklá ze smlouvy nesmí projektant postoupit bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

6. Kterákoliv ze smluvních stran může namítnout neplatnost smlouvy anebo jejího dodatku 
z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

7. Smluvní strany se dohodly na doručování zásilek formou doporučených dopisů s tím, že 
zásilka je považována za doručenou 3. den po dni jejího odeslání prostřednictvím držitele 
poštovní licence na adresu příslušné smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy, a to i 
v případě, kdy ji adresát odmítne převzít nebo šiji nevyzvedne.

8. Všechny spory vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé se zavazují smluvní 
strany přednostně řešit jednáním s cílem dosáhnout vyřešení sporu dohodou. Nedojde-li k 
dohodě, budou spory předány k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České 
republiky.
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9. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, jakož i 
právní vztahy z ní vyplývající nebo vznikající, občanským zákoníkem a právním řádem 
České republiky.

10. Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. 
Žádný projev stran učiněný při jednání o smlouvě ani projev učiněný po uzavření smlouvy 
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran.

11. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení 
smlouvy byly jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
plnění smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně stanoveno jinak. Zároveň smluvní strany 
prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či praxe.

12. Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, 
přičemž dva výtisky obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží projektant.

13. Projektant souhlasí stím, že je povinen dle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. V tomto smyslu se projektant zavazuje poskytnout objednateli a dalším 
kontrolním orgánům v rámci kontroly dle předchozí věty potřebnou součinnost v rozsahu 
daném uvedeným zákonem a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se 
zadáním a realizací předmětu smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle 
zvláštních právních předpisů. Projektant souhlasí s tím, že obdobnou povinností je povinen 
smluvně zavázat své případné subdodavatele.

14. Projektant je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích případných 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu 
smlouvy po dobu alespoň deseti let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Po tuto dobu je 
projektant povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním smlouvy.

15. Seznam smluvních dokumentů v pořadí, v j akém j sou seřazeny podle důležitosti:
a. tato smlouva,
b. zadávací podmínky zadávacího řízení, na jehož základě je tato smlouva uzavřena,
c. nabídka projektanta.

V případě, že si tyto dokumenty protiřečí, platí vždy znění dokumentu vyšší důležitosti.
16. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, 

resp. jejich zástupci, přičemž platí datum posledního podpisu.
17. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že objednateli předloží seznam 
poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy, pokud jsou zhotoviteli 
známí.

18. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
a. Příloha č. 1 -  investiční záměr s názvem „UK -  FF - Rekonstrukce a dostavba 

objektů Opletalova 47 a 49 — přípravné a projektové práce ”, id. č. EDS 
133D21E000030, včetně příloh,

b. Příloha č. 2 -  Projektové zadání - soutěžní podmínky vč. příloh a soutěžní návrh
c. Příloha č. 3 -  Specifikace zpracování výkresové dokumentace (systém EFA pro 

pasportizaci budov Univerzity Karlovy v Praze),
d. Příloha č. 4 -  složení projektového týmu,
e. Příloha č. 5 -  platební kalendář,
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f. Příloha č. 6 -  Stavebně - technický průzkum (zprac. 
 2016)

g. Příloha č. 7 - Stavebně - historický průzkum (zprac. , 
2016)

Přílohy č. 1, 2, 3, 6 a 7 jsou součástí smlouvy v digitální podobě (na CD), přílohy č. 4 
a 5 jsou součástí smlouvy v tištěné podobě.

19. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 21. dubna 2017

Za objednatele*

doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka Ing. arch. Václav Škarda

Strana 15 z 18



Příloha č. 4

Složení projektového týmu

Generální projektant
Ing. arch. Václav Škarda 

Hlavní architekt projektu
Ing. arch. Václav Škarda  

Hlavní inženýr projektu
 

Architektonicko - stavební část
Ing. arch. Václav Škarda 

 
 

Stavební část, koordinace
m3m s.r.o.

PBŘS
 

Osvětlení/oslunění/zastínění
 

Dalea v.o.s.
 

Akustická studie 
Akustika Praha s.r.o.

 

Prostorová akustika 
Aveton s.r.o.

Statika
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TZB - UT, VZT, CHL, MaR, SOZ, ZTI, PENB
TechOrg s.r.o

 

Elektroinstalace -  slaboproud a silnoproud
AZ elektroprojekce s.r.o.

 

Dopravní řešení
Dopravně inženýrská kancelář s.r.o.

 

zov

Ochrana proti bludným proudům
Jeku s.r.o.

 

Gastrotechnologie
Viewegh gastro team s.r.o.

 

Sadové úpravy

Restaurátorský záměr
 

 
 

Rozpočet
Edifíce spol. s r.o.
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Příloha £.5 - Platební kalendář

Je d n o tliv é  časti

p ře d m ě tu  s m lo u vy  

-  čl. 2, o d st. 2

S tru č n ý  p o pis

m a x im á ln í 

n a b íd k o vá  

cena Kč bez 

D P H h
ra

ze
n

o
 z n a b íd k o vá  

cena za fázi 

c e lk em  cena 

Kč bez D P H

P o d íl z  c e n y  za 

d a n o u  část p ln ě n í 

p ře d m ě tu  s m lo u v y

te rm ín y

p ře d á vá n í

je d n o tliv ý c h

částí

fin a n čn í 

o b je m  -  

fa k turace  Kč 

bez D P H

D P H

fin a n čn í 

o b je m  -  

fa k tu ra c e  Kč 

vč . D P H

a. n á v r h  s ta v b y  

( N S )  -  d o p r a c o v á n í  

s o u t ě ž n íh o  n á v r h u

d o p r a c o v á n í  

s o u t ě ž n íh o  n á v r h u

2 352 000 F
R

M

2 352 000

1 0 0 %

3 0 .6 .2 0 1 7

2 352 000 493920 2 845 920
b . d o k u m e n t a c e  k  

ú z e m n ím u  ř íz e n í  

( D Ú R )

v č .  in ž e n ý r s k é  

č in n o s ti ( I Č )

5 272 100 cc
UL 5 272 100

7 0 %  -  z p r a c .  

d o k u m e n t a c e  a  

p o d á n í  ž á d o s t i  (v č e t n ě  

z í s k á n i  s t a n o v is e k  

d o t č e n ý c h  o r g á n ů )

1 5 .2 .2 0 1 8

3 690 470 774998,7 4 465 469
3 0 %  -  z ís k á n i  

ú z e m n íh o  r o z h o d n u t i 3 0 .5 .2 0 1 8
1 581 630 332142,3 1 913 772

c . d o k u m e n t a c e  p ro  

s t a v e b n í  p o v o le n í  

( D S P )

v č .  in ž e n ý r s k é  

č in n o s ti ( I Č )

7 381 000 O
on 7 381 000

7 0 %  -  z p r a c .  

d o k u m e n t a c e  a  

p o d á n í  ž á d o s t i  (v č e t n ě  

z í s k á n í  s ta n o v is e k  

d o t č e n ý c h  o r g á n ů )

1 5 .9 .2 0 1 8

5 166 700 1085007 6 251 707
3 0 %  -  p o  z ís k á n í  

s t a v e b n íh o  p o v o le n í 2 214 300 465003 2 679 303
d . d o k u m e n t a c e  p ro  

p r o v e d e n í  s t a v b y  

( D P S )

v č .  d o k u m e n t a c e  

in te rié rů  a  

in fo r m a č n íh o  

s y s t é m u  b u d o v y 8 435 700 Q
LO 8 435 700

1 0 0 %

3 0 .6 .2 0 1 9

8 435 700 1771497 10 207 197
e . d o k u m e n t a c e  p ro  

v ý b ě r  z h o t o v it e le  

( D V D )

v č .  p o lo ž k o v é h o  

s o u p is u  p r a c í  

s  v ý k a z e m  v ý m ě r  - (  

o c e n ě n é h o  a  

n e o c e n ě n é h o )a  

h a rm o n o g r a m u  

re a liz a c e  s t a v b y 2 108 800 O
tn 2 108 800

1 0 0 %

3 1 .8 .2 0 1 9

2 108 800 442848 2 551 648
PROJEKTOVÁ
PŘÍPRAVA
CELKEM 25 549 600 25 549 600 25 549 600 5 365 416 30 915 016

AUTORSKÝ 
DOZOR (AD)

v č .  s p o lu p r á c e  p ň  

v ý b ě r u  d o d a v a t e le  

s t a v b y  a  s p o lu p r á c e  

p o  d o k o n č e n í

1 757 400 1 350 400

č t v rt le t n í d ílč í d a ň o v é  

d o k la d y  v e  v ý š i  

m a x im á ln ě  p o m ě r n é  

č á s ti c e n y  o d p o v íd a jíc í  

p o č t u  č tv rtle tí c e lk o v é  

d o b y  p r o v á d ě n í  s t a v b y  • 

u p ř e s n ě n o  b u d e  d le  

h a r m o n o g r a m u  s t a v b y

u p ř e s n ě n o  b u d e  

d le

h a r m o n o g r a m u

s ta v b y ;

p ře d p o k lá d a n é  

z a h á je n í  r .2 0 2 0

1 350 400 283584 1 633 984
C E L K E M

27 307  0 00 26 9 00  0 00 26 9 00  000 5 6 4 9  000 3 2  5 49  000

Žlutě podbarvené vyplní uchazeč dle návrhu SOD 
Šedě podvarvenou tabulku uchazeč nevyplňuje

fin a n č n í o b je m  -  fa k tu ra c e  v  ro ce  ce lk em Kč bez D P H D P H Kč vč . D P H
2016

2017 2 352 000 F R M 2 352  0 00 2  352 0 00 4 93  920 2 8 45  920
2 018 5 272 100 F R M 5 272  100 5 272 100 1 1 0 7  141 6  3 79  241
2018 7 381 000 SD 7 3 8 1 0 0 0 7 381  0 00 1 550  0 10 8  931  010
2019 10 544 500 SD 10 5 44  500 10 544  500 2 2 14  345 12 7 58  845
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