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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2587a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

č. objednatele: 38/2022/OMM 

č. zhotovitele:  ……………………… 

 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:  Město Kopřivnice 
sídlo:   Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
zastoupené:  Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města 
kontaktní osoba ve věcech technických: 

 
 
 

IČO:   00298077 
DIČ:   CZ00298077 
bankovní spojení:    
číslo účtu:               
dále jen „objednatel“ 

 

2.  Zhotovitel:  Korelis, s.r.o. 
 místo podnikání/sídlo: Dobrovolského 800/4, 695 01 Hodonín 
 zastoupen:   
 kontaktní osoba ve věcech smluvních:   
 kontaktní osoba ve věcech technických: 
 IČO:   01443631 
 DIČ:   CZ01443631 
 bankovní spojení:  
 číslo účtu:   
  zapsán v OR:   

 dále jen „zhotovitel“ 
   

II. Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu s ust. § 1724 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. dohodly, že se 
rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit 
příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí 
bez prodlení druhé smluvní straně. 

3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností dle čl. III této smlouvy, kterou 
kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k realizaci díla dle čl. III této  smlouvy. 
 
 

III. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele realizovat dílo ve smyslu ust. § 2587 
zákona č.89/2012 Sb. s názvem „Rekonstrukce osvětlení – sportovní hala ZŠ Emila 
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Zátopka v Kopřivnici“ dle podmínek zadávacího řízení na zhotovitele stavby a dle projektové 
dokumentace vyhotovenou v červnu 2021 panem Milanem Vicianem. 

2. Součástí díla je rovněž zhotovení projektové dokumentace se zakreslením skutečného 
provedení díla, a to vždy ve třech tištěných vyhotoveních a v digitální formě (ve formátu 
textového editoru *.doc, *.xls, grafického programu *.dgn, *.dwg a formátu prohlížeče *. pdf ), 
dále pak digitální fotodokumentace průběhu realizace díla (řádně datovaná a popsaná), 
zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. jednou či druhou 
smluvní stranou rozporovány.  

3. Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných 
změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku 
objednatele (vícepráce nebo méněpráce) a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění změn a doplňků. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje 
realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 
Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací.  

4. Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo omezen v průběhu realizace o další 
oboustranně odsouhlasené neoddělitelné přímo související činnosti a práce na základě 
požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje zrealizovat. Tyto činnosti a 
práce budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného 
dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Stejné podmínky platí i v případě 
neprovedení jakékoliv části předmětu díla resp. méněprací.  

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít způsobem v souladu s článkem XIII. této 
smlouvy a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za 
podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

6. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a 
na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací, 
je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit 
zhotovitel. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. Místo plnění 

1. Místem plnění stavby tělocvična ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici. Místo plnění je blíže 
vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. III. odst. 1. této smlouvy.  

V. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále 
stanoveno jinak.  

 

Cena bez DPH 528 783,10 Kč 

DPH 21 % 111 044,45 Kč 

Cena včetně DPH 639 827,55 Kč 

 

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré předpokládané náklady zhotovitele nutné 
k provedení celého díla v rozsahu čl. č. III v  kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních 
systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací 
apod. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

4. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
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v případě, že dojde k rozšíření (vícepráce) nebo omezení (méněpráce) díla uvedeného v čl. III. 
nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla, 
s výjimkou změny ceny dle bodu 6. tohoto článku. 

5. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou 
dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či 
méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto 
nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení 
pro daný rozsah prací zvlášť a to dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření 
příslušného dodatku. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke snížení 
nebo zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, 
je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti snížené nebo zvýšené sazby DPH povinen účtovat 
objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat 
dodatek k této smlouvě. 

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté 
zadávací a projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu 
smlouvy. 

8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

9. Součástí smlouvy je položkový rozpočet pro jednotlivé objekty (příloha č. 1 této SoD). Pokud 
položkový rozpočet neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové 
ceny za dílo. 

VI. Termín plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději do 5 kalendářních dnů ode 
dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Staveniště bude protokolárně objednatelem 
zhotoviteli předáno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního 
předání objednateli.  

Doba provádění díla: 60 kalendářních dní od předání staveniště objednatelem zhotoviteli 
(předpoklad předání staveniště: červen 2022) 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení 
díla, který je součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 2). 

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených 
časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, 
pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
přepracovat časový harmonogram postupu provedení díla a předložit objednateli ke schválení 
a podpisu dodatek k uzavřené smlouvě o dílo.  

4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 
k provádění díla. 

5. Bude-li toto přerušení trvat déle než 30 dnů, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 
realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VIII., bodu 4. 
této smlouvy. 

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla, poznamená tuto 
skutečnost do stavebního deníku. Tato skutečnost ovšem nemá vliv na konečný termín 
dokončení a předání díla, pokud objednatel a zhotovitel neuzavře vzájemně odsouhlasený 
písemný dodatek o změně termínu dokončení a předání díla k této smlouvě o dílo podepsaný 
oběma smluvními stranami.  

7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat 
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protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo 
nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů, popřípadě uvede, s jakými výhradami dílo přebírá. 
Drobné vady, případně nedodělky nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a 
uplatnění sankcí. V předávacím protokole musí být tyto vady a nedodělky přesně 
specifikovány včetně termínu jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky 
uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitele rovněž sepsán 
zápis.  

8. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 
plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací 
a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu 
oproti odsouhlasenému harmonogramu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky 
k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na cenu a termín provedení díla. 

VII. Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a 
to až do okamžiku předání stavby do užívání.  

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 
zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
objednateli po splnění svého závazku. 

4. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 
Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, 
ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem objednatele – finanční převod na účet objednatele. 
Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně evidováno, 
objednateli průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných druhotných surovin a zástupci 
objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných 
druhotných surovin.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit třídění druhotných surovin, rozebírání a roztřídění demontovaných 
výrobků tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů. 

6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými 
v souvislosti s prováděním díla a při nakládání s těmito se řídí pokyny objednatele. 

VIII. Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), 
která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.  

3. Faktura bude vystavena jako dílčí s měsíčním plněním v rozsahu dle odsouhlaseného 
zjišťovacího protokolu za daný kalendářní měsíc nebo jako konečná v rozsahu dle 
odsouhlaseného konečného zjišťovacího protokolu s vyúčtováním do výše ceny díla. Výše 
fakturované částky konečné faktury nesmí být nižší než 10 % z ceny díla. Konečná faktura 
bude zpracována v souladu s platnou právní úpravou.  

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle 
§ 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření,  
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůta splatnosti faktury, která je stanovena na 30 dní. 
f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu 
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g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,  

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

6. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací. 

7. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O této 
skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup 
plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je 
povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

9. Doručení faktury se provede elektronicky emailem na adresu faktury@koprivnice.cz. 

10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře 
bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy. 

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

IX. Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. 
Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací 
dokumentaci, předané projektové dokumentaci citované v čl. III odst. 1 této smlouvy a této 
smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující 
požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky. Strany se dohodly na 1. jakosti díla. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 
českými a evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu 
se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby 
dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této 
smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel 
odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 
dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové 
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské 
činnosti a objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách před jejich zabudováním do stavby a následné při předání a 
převzetí díla nebo jeho části. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými 
účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je 
povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů 
na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 
českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných 
od příslušných kompetentních orgánů, a to za účasti objednatele. 
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X. Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků 
třetích osob. 

2. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem se souhlasem provozovatele 
objektu, případně objednatele. 

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu nezbytném 
k provedení díla. 

4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své 
náklady měření jejich odběru. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů dle zpracovaného plánu 
BOZP (součástí zadávací dokumentace) včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti 
silničního provozu v prostoru staveniště. 

7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit 
staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob. 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, a to 
každý měsíc, písemné potvrzení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze stavby 
a renovace bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci 
odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.  

XI. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, 
vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být 
stavební deník trvale dostupný na stavbě u stavbyvedoucího zhotovitele. 

2. Stavební deník bude řádně veden a to minimálně v rozsahu stanoveném vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

3. Stavební deník musí obsahovat: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 
změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly 
tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, 
nebo jeho zástupcem. 

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 
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6. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zástupci 
provozovatele objektu (-ů), zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního 
odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy. 

7. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky 
vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však 
zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce 
objednatele k provedení připomínek.  

8. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 
písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

9. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí 
díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

10. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů 
ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak oproti vrácení 
prvního průpisu předá originál stavebního deníku.     

11. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

XII. Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní 
zodpovědnost. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen 
zejména: 

a) dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně 
závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě, 

b) zajistit veškeré pracovní sily, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 
způsobem, 

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 
(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu 
na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, 
bez získání svolení příslušného vlastníka nebo provozovatele, 

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky 
uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, závazné i doporučené 
technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny 
objednatele, 

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v 
případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

4. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a 
krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem 
k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, 
že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat 
v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.  

6. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za 
způsobené škody a tyto škody uhradí. 
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7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. 

9. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 7 dní, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření 
zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku 
objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.  

10. Změnu subdodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli 
nejpozději 5 pracovních dní před zahájením prací daného subdodavatele s řádným 
zdůvodněním proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci prostřednictvím 
měněného subdodavatele v zadávacím řízení je povinen doložit toto splnění kvalifikace 
v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách i u nového subdodavatele.  

11. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli dvě sady tištěné verze projektové 
dokumentace a editovatelnou verzi (zaslat zhotoviteli přes úschovnu). 

a) stavební deník – originál 
b) protokoly o provedených zkouškách a revizích 
c) technické listy a prohlášení o shodě k použitým výrobkům 
d) návody 
e) doklady o likvidaci odpadů (není možno doložit čestným prohlášením) 
f) zápis o proškolení obsluhy 

XIII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i 
objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, 
případně nedodělky, nebránící užívání, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí. 
V předávacím protokolu musí být tyto vady a nedodělky přesně specifikovány včetně termínu 
jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly 
odstraněny, bude objednatelem a zhotovitele rovněž sepsán zápis. Po dokončení díla nebo 
jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje min. 3 
dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k převzetí. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončení 
díla se rozumí: 

 a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě 
provedení díla včetně funkčnosti díla,  

       b) uvedením okolních pozemků dotčených stavbou do původního stavu – ověřuje se 
prohlídkou v místě plnění díla, 

 c) předání kompletní požadované dokumentace – ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu 
předávané dokumentace 

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci: 

a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu 
provedených prací autorizovaná zhotovitelem a v digitální formě (ve formátu .doc, .xls, .dxf, 
.dgn, .dwg, .pdf) 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou, 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery, 
d) zápisy o provedené kontrole stavu prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 
e) seznam zařízení dodávaných v rámci předávaného díla s příslušnými doklady, zejména 

záručními listy, 
f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení v 1 vyhotovení v tištěné verzi a 

1 vyhotovení v elektronické verzi (CD, flash nebo zaslání skrz úschovnu). 
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g) stavební deník (originál), 
h) zápis o proškolení obsluhy, pokud není uveden ve stavebním deníku, 
i) doklady vydané v souladu se zákonem č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
j) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů), 
k) provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí, 
l) evidenci odprodeje druhotných surovin.  

4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat: 

a) popis předávaného díla – množství a druh provedených dodávek a prací, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky na dílo, 
f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
g) seznam převzaté dokumentace,  
h) soupis případných zjevných vad a nedodělků pokud jej předávané dílo obsahuje 

s termínem jejich odstranění 
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

5. Součástí předávacího protokolu musí být prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.  

6. Nebude-li protokol obsahovat náležitosti a přílohy uvedené v odst. 3 a 4 tohoto článku, 
nedojde k předání díla, ledaže bude v protokolu výslovně uveden důvod nesplnění konkrétní 
náležitosti či nedoložení přílohy a uveden termín nápravy. 

7. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo 
ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o předání a 
převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění. 

8. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran 
neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání 
a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje 
po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, 
zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

9. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevezme, 
uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro 
které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně 
nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému 
protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho 
dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

10. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 
neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení 
opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. 
Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, 
budou uvedeni ve stavebním deníku. 

XIV. Záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a 
podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho 
realizace. 
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2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami 
bezplatně odstranit. 

3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami 
vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší. 

4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku v délce 60 měsíců a na ostatní dodávky záruku 
v délce 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí delší záruku. 

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. 

6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

XV. Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u zhotovitele 
písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne 
objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní reklamované vady, nebo 
b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v souladu 

s odst. 4 tohoto článku, se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem, 
nebo 

c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla 
s vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě 
dohody smluvních stran. 

Nebude-li při uplatnění reklamace ze strany objednatele uveden způsob odstranění vady, 
platí, že je požadováno bezplatné odstranění reklamované vady. 

4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu 
uskutečnění prověrky vady, 

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů 

od oznámení vady objednatelem, 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším 

možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady. 

5. Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty lhůty jiné. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin 
od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jiná lhůta). 
Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky nebo 
emailem. 

7. Pokud nebude zhotovitel prokazatelně plnit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn 
odstranění vad již bez dalšího sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli 
v souladu s odst. 3 písm. b) tohoto článku. 

8. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace 
adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě v poslední den záruční doby. 

9. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění objednatel 
nemohl předmět díla řádně užívat. 

10. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas, nebo 
zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis 
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obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy za vadu. 

11. O provedené a dokončené opravě bude objednatel informován emailem. 

12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a 
konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany 
na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska 
zhotovitele, určí soudního znalce objednatel. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky 
apod.), které budou ke zhotovení díla použity, nebudou staršího data výroby než roku 2021. 

XVI. Odpovědnost za škodu 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za škodu 
na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná událost), 
nemající původ v jednání zhotovitele. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele (či subdodavatelů) a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Minimální limit pojistného plnění je 
5.000.000 Kč a to po celou dobu provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání 
v originále předloží zástupcům objednatele k nahlédnutí. 

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 
objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. 
tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

XVII. Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý 
den prodlení s předáním dokončeného díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. 2. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ porušení BOZP nebo nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta 
bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku 
objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním 
každé reklamované vady až do termínu jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že 
se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  Pokud 
nenastoupí zhotovitel v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel 
zajistí opravu na náklady zhotovitele. 

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude 
zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
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7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a 
na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura 
v souladu s těmito obchodními podmínkami. 

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a 
ušlý zisk. 

XVIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn 
písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění 
objednatele: 

a) nezahájí provedení díla do 7 dnů od termínu zahájení díla nebo termínu předání staveniště, 
podle toho, který termín nastane dříve, 

b) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 

c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny, 
d) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, 
e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 

v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy, případně pokyny objednatele, 

f) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a 
zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu. 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel 
povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny 
k provedení díla a dopraveny na místo provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen 
v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala 
splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním 
dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh   

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení 
s předáním místa provedení díla (staveniště) po dobu delší než 15 dnů, 

5. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) vůči smluvní straně bylo zahájeno insolvenční řízení, 
b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 45 dní znemožní některé 
ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé 
smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících 
k odstoupení od smlouvy. 

7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 4. nebo některá 
ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5., smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní 
strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný 
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ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování 
posudku je nutná dohoda obou smluvních stran. 

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 
4. a 5. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se 
smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy. 

10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

XIX. Vyšší moc 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy 
považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem 
provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních 
stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu 
provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti. 

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku 
vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní 
stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí 
dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XX. Zvláštní ujednání   

1. Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
po dobu deseti let od finančního ukončení projektu veškeré originály dokladů, Smlouvu vč. 
jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k předmětu díla, přičemž běh lhůty se 
začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední 
platba zhotoviteli objednatelem. 

XXI. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků 
(s výjimkou změny ceny uvedené v ustanovení odst. 6. čl. V. této smlouvy), které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran.  

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané 
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit 
veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva 
na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a 
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. 
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5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.  

7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit 
takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této 
smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.  

8. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. 

9. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících 
se předmětného díla. 

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či 
jinak znemožní. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím 
obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

13. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a 
zpracovatele informací. 

14. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či 
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, 
ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.  Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

15. Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu splatného 
podle této smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, který je v potvrzení 
výslovně uveden. Smluvní strany si výslovně ujednávají, že potvrzení o splnění dluhu 
splatného později automaticky nedokládá, že byl splněn i dluh splatný dříve nebo že bylo 
vyrovnáno také příslušenství dluhu. 

16. Ostatní práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokud v ní nejsou výslovně uvedeny, se 
řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění a dalšími obecně platnými 
právními předpisy, které se vztahují na předmět smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že 
veškeré spory plynoucí z této smlouvy nebo s touto smlouvou související budou řešit u soudu 
místně příslušného dle sídla objednatele. 

17. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno. 

18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  

č. 1 -  položkový rozpočet stavby   
č. 2 -  časový harmonogram postupu provedení díla 

 

 

Tuto smlouvu o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 103. schůzi konané dne 21.6.2022 

usnesením č. 2730. 
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V Kopřivnici dne 27.6.2022                                 V Hodoníně  dne 29.6.2022 

 

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele:  

 

………………………………………                ……………………………………… 


