



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 1852/53
787 01 ŠUMPERK

IČ: 63320819
DIČ:CZ63320819

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/51553/2022/ORUP

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Bohdana Smrčková

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 13. 10. 2022

Objednávka č. 64/8/22/8000

Objednáváme u Vás zajištění výkonu technického dozoru stavebníka (TDS) pro stavbu s názvem "Úpravy na komunikaci Havlíčkova, Zábřeh". TDS bude vykonáván po dobu realizace stavby, tj. do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Objednatel předpokládá předání staveniště v průběhu října nebo začátkem listopadu 2022. Projektová dokumentace stavby je k dispozici na profilu zadavatele města Zábřeh: <https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/5d0bf195-f072-4aed-b0a0-8e60e55d9d72/zakazka/P22V00000022>.

TDS bude ve spolupráci s pověřeným zástupcem objednatele provádět zejména tyto úkony:

- bude sledovat postup provádění stavebních prací podle časového harmonogramu,
- bude prověřovat a přebírat provedené práce a potvrzovat jejich soupis jako podklad pro fakturaci; bude podepisovat zjišťovací protokol,
- bude přebírat provedené práce, které mají být zakryty nebo které budou při přejímacím řízení nepřístupné; o kontrole těchto prací bude oprávněn provést zápis ve stavebním deníku,
- bude kontrolovat cenovou správnost a úplnost daňových dokladů předkládaných pro účely úhrady ceny za dílo; tuto kontrolu bude provádět v souladu se schváleným rozpočtem předmětné stavby (tj. rozpočtem dle cenové nabídky zhotovitele a příslušných smluv o dílo) a skutečného stavu zjištěného při realizaci stavby,
- projednávat a navrhopvat změny oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby; za tyto změny budou považovány i případné vícepráce či méněpráce,
- bude po zhotoviteli požadovat a přejímat od nich všechny stanovené doklady prokazující, že práce byly provedeny v souladu s podklady závaznými pro realizaci díla a umožňují tak zahájit jeho užívání za splnění podmínek upravených smlouvou o dílo a obecně závaznými právními předpisy,
- bude kontrolovat, zda zhotovitel vykonává všechny předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, bude se těchto zkoušek účastnit, bude kontrolovat jejich výsledky a bude

po zhotoviteli požadovat, aby předkládal příslušné doklady prokazující úspěšné provedení zkoušek,

- bude kontrolovat zápisy ve stavebním deníku,
- bude kontrolovat, zda zhotovitel ve stanovené lhůtě odstranil vady díla zjištěné při přejímacím řízení,
- bude spolupracovat s pověřeným zaměstnancem objednatele při provádění opatření za účelem odvrácení nebo zmírnění škody při ohrožování stavby živelními událostmi a jinými událostmi mající původ ve vyšší moci,
- provede kontrolu a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby.

Místo realizace stavby: styková křižovatka na ul. Havlíčkova x ul. Oborník, styková křižovatka na ul. Havlíčkova x ul. Nemilská, prodloužení chodníku na ul. Havlíčkova a vybudování chodníku a rekonstrukce autobusové zastávky „Zábřeh, Havlíčkova“ na silnici III. třídy č. 31537.

Rozsah plnění zahrnuje pravidelnou činnost související s výkonem technického dozoru stavebníka při minimální přítomnosti na výše uvedené stavbě 1x týdně.

Kontrolní dny se budou konat dle aktuální potřeby, minimálně však 1x týdně.

TDS musí být autorizovaný inženýr/technik v oboru dopravní stavby.

TDS není oprávněn povolit provádění prací nad rámec projektové a realizační dokumentace, které nebyly odsouhlaseny objednatelem.

TDS bude spolupracovat s projektantem provádějícím autorský dozor při zajišťování souladu realizace stavby s projektovou dokumentací.

Uvedená cena je včetně dopravného a neobsahuje nepředvídatelné náklady, např. náklady vzniklé prodloužením termínu.

Fakturace bude probíhat na základě předávacího protokolu provedených prací. Splatnost faktury bude dle dohody, max. v zákonné lhůtě 14 dní od doručení faktury objednateli.

Nebude-li dodavatel plnit povinnosti podle výše uvedeného řádně, pak je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,00 Kč za každé jednotlivé porušení objednávky, a to i opakovaně.

V případě, že vznikne městu Zábřeh prokazatelně škoda v souvislosti s činností TDS v rámci stavby, je povinen tuto škodu uhradit.

Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Kontaktní osoba investora: Ivana Šlapalová, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Termín: do 90 kalendářních dnů ode dne předání staveniště

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.výkon technického dozoru stavby „Úpravy na komunikaci Havlíčková, Zábřeh“	1		80 000,00	96 800,00
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				96 800,00

Převezme: Ivana Šlapalová
telefon: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Termín dodání:
Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol.
Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 64/8/22/8000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá
platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu
veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne:

**Ing. et Ing.
Filip Brtna**

Digitally signed by Ing. et Ing. Filip Brtna
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-63320819,
o=TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.,
ou=1, cn=Ing. et Ing. Filip Brtna, sn=Brtna,
givenName=Filip, serialNumber=P491602
Date: 2022.10.19 14:19:57 +02'00'

Ing. Dalibor Bartoň
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování - příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU
22 19 61 21 0 0 0 1199 0 6025 0

Správce rozpočtu:



TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o. Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
Vedeno: Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

CENOVÁ NABÍDKA

Úprava ulice Havlíčkova

Obsah:

- 1. Předmět nabídky**
- 2. Nabídková cena**

V Šumperku, říjen 2022

Vypracoval: Ing. Filip Brtna


1. Předmět nabídky

Zhotovitel se zavazuje poskytovat technický dozor stavebníka (TDS) v rámci stavby:
„Úprava ulice Havlíčkova“.

2. Nabídková cena

Nabídková cena stanovena empiricky na základě zkušeností s realizací zakázek stejného charakteru a podobného rozsahu.

Cena bez DPH:	80 000,- Kč bez DPH
DPH 21,00 %	16 800,- Kč
<u>Cena včetně DPH:</u>	<u>96 800,- Kč</u>



V Šumperku, 6. 10. 2022

Vypracoval: Ing. Filip Brtna