



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2145  
Stavba: Česká Třebová - výměna oken v 2. NP objektu 019

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 14.10.2022

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>887 073,16</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>186 285,36</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 073 358,52</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2145

**Stavba:** Česká Třebová - výměna oken v 2. NP objektu 019

Místo: Datum: 14.10.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**887 073,16**

2022/3/2/2

Česká Třebová - výměna oken v 2. NP objektu 019

887 073,16

145

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Česká Třebová - výměna oken v 2. NP objektu 019**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**887 073,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**887 073,16**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - výměna oken v 2. NP objektu 019

Místo:

Datum: 14.10.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**887 073,16**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	225,900		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	64,680		0,00
3	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,970		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
4	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	4,625		0,00
5	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	4,625		0,00
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,625		0,00
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	9,250		0,00
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,625		0,00
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,750		0,00
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,625		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
11	K	764206165	Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou pracnost rohů rovných parapetů rš do 400 mm	kus	72,000		0,00
12	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	48,000		0,00
13	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	401,520		0,00
14	K	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	%	401,520		0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00
15	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	64,680		0,00
16	M	61140051	okno plastové otevíravé/sklonpné dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	64,680		0,00
17	K	766 01	příplatek k oknu za provední barevnosti zlatý dub/bílá	m2	64,680		0,00
18	K	766641161	Montáž balkónových dveří zdvojených dvoukřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva	kus	1,000		0,00
19	M	61140065	dveře plastové balkonové dvoukřídlové dvojsklo	m2	2,970		0,00
20	K	766 02	příplatek k dveřím za provední barevnosti zlatý dub/bílá	m2	2,970		0,00
21	K	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2	kus	38,000		0,00
22	K	766691924	Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl do 2 m2	kus	38,000		0,00
23	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	38,000		0,00
24	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	38,000		0,00
25	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	91,200		0,00
26	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	4 671,444		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	4 671,444		0,00
<b>D 781</b>							<b>0,00</b>
<b>Dokončovací práce - obklady</b>							
28	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	10,000		0,00
29	K	781151013	Lokální vyrovnání podkladu stěrkou do tl 3 mm pl přes 0,25 do 0,5 m2	kus	20,000		0,00
30	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	10,000		0,00
31	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10,000		0,00
32	M	59761026	<i>obklad keramický hladký do 12ks/m2</i>	m2	11,000		0,00
33	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	10,000		0,00
34	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	150,450		0,00
35	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	150,450		0,00
<b>D 786</b>							<b>0,00</b>
<b>Dokončovací práce - čalounické úpravy</b>							
36	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítych kovových	m2	76,700		0,00
37	M	786 01	<i>žaluzie vertikální interiérové</i>	m2	76,700		0,00
38	K	998786201	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v do 6 m	%	1 349,920		0,00
39	K	998786292	Příplatek k přesunu hmot procentní 786 za zvětšený přesun do 100 m	%	1 349,920		0,00
<b>D OST 02</b>							<b>0,00</b>
<b>Index jednotkových cen - oblast PCE</b>							
40	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	7 423,206		0,00
<b>D VRN 00</b>							<b>0,00</b>
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>							
41	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	7 423,206		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3086173

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 20a7c610-d9aa-4d37-9cd6-7ef41aba8288

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.10.2022 13:15:05



fcc5cd3-1708-45b8-91d6-63894e828ba2