Cislo objednatele: OP/208/50D/2022/Baz
Cislo zhotovitele: SH7 0t

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské ¢innosti k této dokumentaci:

Objednatel:

Se sidlem:

IC:

DIC :

Zapsan v obch. rejstriku :
Stredisko:

Zastoupeno:
Telefon:
Bankovni spojeni :

Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

CAST A
Obecna ustanoveni

l.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Stredisko Opava, Jozi Davida 2, 747 06 Opava

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988
Opava

ul. Jozi Davida 2, PSC 747 06 Opava - Kyle3ovice

553760411
Komercni banka a.s., Opava
éislo uétu 22036821/0100

ing:PetrKudela—~vedoucistiedisia:
 Llng.Alena Cernohorska =vedouci- TSU stiediska:Gpava
. Ing.Georgios Bazakas —investicni-technik-strediska:Qoaus

(dale jen v casti ,,B” objednatel a v ¢asti ,,C” prikazce)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupen :

IC:

DIC :

Zapsan v obch. rejstriku :
Bankovni spojeni :

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

Geoengineering spol. s r.o.

Havli¢kovo nabrezi 2728/38, 702 00 Ostrava
Ingdindiichem Bilanem: iednatelenyspoleénosti
47668121

CzZ47668121

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vliozka 4888
CSOB, a.s., ¢islo Gétu: 153269529/0300

Ing:dindiich Bilan -iednatelspoteénosti
Ingikudék Venclik: vedouci proiektant:

(dale jen v ¢asti ,B” zhotovitel a v ¢asti ,C” prikaznik)
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il
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah Fidi zakonem C¢. 89/2012 Sb.
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpist (déle jen ,,obansky zakonik®), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti (dale jen
,smlouva“). Smlouva je uzavfena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obcanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, 7e Udaje uvedené v él. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Gdajo oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
adaji smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouve dodatek.

Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v €l. | této smlouvy je bankovnim uctem
zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢ 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist (déle jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmeény ucétu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolofit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ulet v8ak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, 7e je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

Ugelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,, Rekonstrukce
opérné zdi na silnici 111/46018 (km 3,945-3,965) v obci Kosetice”

CAST B

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1.
Pfedmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby ,Rekonstrukce opérné zdi na silnici 111/46018 (km
3,945-3,965) v obci Kosetice” (déle jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy statni
spravy a ucastniky fizeni (dale jen ,dilo“).

Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

CAST DILA

2.1. Zaméreni
Predmétem této ¢asti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby, véetné stavajicich siti technické infrastruktury
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2.2. Prazkumy
Pfedmétem této casti dila budou veskeré prizkumy potfebné pro zpracovani
jednotlivych stupid projektové dokumentace

2. CASTDILA

2.3. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
503/2006 Sh. o upravé uzemniho rozhodovéni, Uzemniho opatfeni a stavebniho
radu, verejnopravni smlouvy, vyhlaskou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a
stavebnim zdkonem 183/2006 Sb., vcetné dokladli o vysledcich jednani
s pfislusnymi orgény aorganizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a
s ostatnimi ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydano pravomocné Gzemni

rozhodnuti. Sou&asti PD ve stupni DUR budou rovnéz veskeré podklady viz. zadavaci
dokumentace

3. CASTDILA
2.4. Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni ( DSP )
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré néleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimMpredpisy, véetné dokladi o vysledcich jedhani s pFislusnymi
organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni sprdvy a s ostatnimi Gcastniky

fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, abymohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.

4. CAST DiLA

2.5. Projektova dokumentace stavby, kterda bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezZitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vsech inzenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskerd vyjadieni a rozhodnuti
pfislusnych organli a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
GcastnikG spravnich Fizeni vCetné spravclh inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovda dokumentace bude zpracovdana do podrobnosti nezbytnych

pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sb., o
zaddavani verejnych zakazek, v platném znéni.

Projektova dokumentace stavby bude ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92,
obsahovat dokumentaci stavebnich objektl aprovoznich soubori a  soupis
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, a to rovnéi v elektronické
podobé. Déle bude obsahovat polozkovy rozpocet nakladG stavby, ¢lenény dle
jednotlivych stavebnich objektd a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vsech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladd
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stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubor(.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. Blizsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz niZe
,Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)

Soucasti dokumentace bude zejména:

Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vyskopisu zajmového uzemi v€etné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

Zaborovy elaborat

Projedndni a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inzenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.

Plan BOZP

navrh ¢asového harmonogramu stavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky ( cenova soustava RTS, V€. vystupu v *.xs,
*.xc4)

1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pfipravy), min. 2x vyrobni vybor
(DUR) a 2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavéreény vyrobni
vybor

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naéleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovéani nabidky na vefejnou zakdzku zadavanou v zadavacim
Fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem C.
183/2006 Sb. o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou €.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhlaskou 503/2006 Sb., Smérnici pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (schvalenou: MD-OI ¢.j. 101/07-910-
IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku ¢.1 schvéaleného. MD-OSI pod ¢.j. 998/09-910-
IPK/1 ze dne 17.12.2009, zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdazkach,
ve znéni pozdéjsich predpisti, a vyhladkou & 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdé&jsich pfedpisi (dale jen ,vyhlaska ¢.
169/2016 Sb.”) .

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4. tohoto ¢clanku smlouvy
budou objednateli dodany vidy kazda ve 3 vyhotovenich a 1x na CD ve formétu pro
texty *.doc (*.rtf), pro odhad stavebnich nakladi*.xls, pro skenované dokumenty
*.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zarover *.pdf. Dale budou po vydani
pravomocnych rozhodnuti objednateli pfedany dokumentace ovéfené stavebnim
uradem,

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.5. tohoto &lanku smlouvy bude objednateli
dodéna v 6 vyhotovenich vcetné 4 CD, z toho:
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2 x CD: vykresy (.pdf , .dwg) + veskeré texty ( .doc, pfipadné .rtf), skenované
dokumenty (*.pdf), rozpocet stavby ocenény a vykaz vymér neocenény (.xls,
.xml odpovidajici schématu .xc4)

2 x CD: vykresy stavby (.pdf) + veskeré texty ( .doc, pFipadné .rtf), skenované
dokumenty (*.pdf), vykaz vymér neocenény (.xls, .xml odpovidajici schématu
.xc4) — uzamdéeny pro ocenéni uchazetem

Kazdé CD bude zfetelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni poloZky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich pfesnou specifikaci a zpusob jejich ocenéni. Souéasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi neZ jednotkova cena uvedend v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit

Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji daldi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjsich pfedpisl. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potiebam zajisténi bezpeclné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebnd opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplisobu provedeni.

. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét pInéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni viech moznych dusledku.

Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zplsoblm uzZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tretim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vse s lzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

v.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé ¢asti dila vtéchto
terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 €l. lll této smlouvy do 8 tydn( ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR) dle €l. lIl. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 20 tydni ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,
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c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 40 tydni ode dne nabyti uCinnosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 60 tydn
ode dne nabyti u¢innosti této smlouvy.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim casti dila dle €l. lll odst. 2 bod 2.3 a 2.4. této
smlouvy po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni Gfad v prodleni s vydanim uzemniho
rozhodnuti nebo stavebniho povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi
predpisy).

3. Mistem plnéni pro pfedani jednotlivych ¢asti dila je stfedisko objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli prfedano vterminech  uvedenych
v &l IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté strediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo pFevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkd. O
pfedani a prevzeti dila zhotovitel sepise protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

3. Pfejimaci Fizeni bude zahdjeno s dostate¢nym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a pfedani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo pfejima &i nikoli do péti pracovnich dnl od predloZeni pfislusné &asti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, 7e objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady &i nedodélky.
Objednatel tuto skuteénost potvrdi podpisem preddavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a daldim dokumentim
a hmotnym vystupGm, které jsou predmétem dila a nebezpeéi $kody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nezZ objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského
zakoniku a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

e v plvodninebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
. vsemi zpusoby uZiti,

e v Uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je sou&asti ceny za dilo podle ¢l. VIl této smlouvy.
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VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzéjemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) grovést dilo Fadné, vas a za pouziti postupd, které odpovidaji pravnim predpistim
CR,

b) dodriovat pfi provadéni dila ujednéni této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadfenimi spravcd siti a dotéenych organd statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zékladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusnd skuteénost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodate&né informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazim ucastnikl zadavaciho Fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle &l. 11l odst. 2 bod 2.5 této smlouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnG ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zasle pofadavek na
poskytnuti dodate¢né informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povaZuje i sdéleni zaslané e-mailem nebo postou) na:

*  e-mail SN b o

. adresu:Geoengineering spol. s r.0., Havlickovo nabrezi 2728/38, 702 00 Ostrava

=)

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala 2adné
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem pfedpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skuteénosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, doplfiujicich Gdaji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichZ potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |hité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.
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Cena dila

1. Cenadila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila

Cena bez DPH
(v K¢)

DPH 21 %
(v K¢)

Cena véetné
DPH (v K¢)

1. ¢ast

Zaméreni (polohopis,
vyskopis)

Prazkumy :

1. ¢ast celkem

2. cast

Dokumentace k Zadosti
o vydani rozhodnuti

o umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR)

2. Cast celkem

3. cast

PD pro stavebni Fizeni (DSP)

3. Cast celkem

4, ast

PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

4, cast celkem

R

O N

AR

Cena celkem

202 600,00

42 546,00

245 146,00

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li nékterd ¢ast dila v duasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odeltenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Vpripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
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pravnimi predpisy. Vpfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢ DPH vrozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli ve3kerou $kodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIIL.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. zdkona o DPH sjednavaji strany dil&i plnéni. Diléi plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po predani zaméreni, prGzkuma dle €l. Il odst. 3 bude uhrazena cena za prvni &ast
dila dle €l. VII. odst. 1 této smlouvy

e po predani pravomocného uzemniho rozhodnuti nebo vydaného Gzemniho souhlasu,
bude uhrazena cena za projektovou dokumentaci dle €l. Ill. odst 2 bod 2.3 za druhou
¢ast dila dle €l. VIl odst.1 této smlouvy,

e po predani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.4 za tfeti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle &l. 11l odst. 2 bod 2.5. bude uhrazena cena za
Ctvrtou Cast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura”“). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych néleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DUR,
DSP, PDPS

c) oznaleni banky a ¢isla Gctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je éislo uétu odli3né
od ¢isla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) cislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) |hutu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Lhata splatnosti faktur Cini 30 kalendarnich dnG ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.
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6. Fakturu muze zhotovitel vystavit pouze na zakladé pfedavaciho protokolu dle ¢l. V, odst.
2.3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némi
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho &ast) prejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaéenim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava béZet plvodni [hita splatnosti. Celd lhita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepséani pfislusné &astky z actu
objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné pfisluSného spravce dané v pfipadé, 7e
a) zhotovitel bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni zvefejnén v aplikaci , Registr

platcd DPH” jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim Ffizeni nebo
c) bankovni ulet zhotovitele urleny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platcti DPH".
Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené (i
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni dhradou DPH, tj.
po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba
1. Zarucni doba zacind plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se

na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni pozadavkd
za Skody musi byt pfed obdobim, kdy kon¢i zaruéni doba.

X.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dlsledku vadné provedeného
dila, a to v pIném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potirebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zptsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluti¢asti 10 tis. KC.
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5. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii
pojistneé smlouvy véetné pfipadnych dodatk( na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Eastky, roéni limity a sublimity plnéni a
vysi spoludcasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI.
Prava z vadného plnéni,

1. Dilo mavady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi pFevzeti objednatelem,
byt se vada projevi ai pozdé&ji. Objednatel méa pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpGsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu zéruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi
prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dn(i od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

XIl.
Smliuvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihté dle €&l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfisluiné
¢asti dila, sjejimz predanim je zhotovitel vprodleni, a to za kaidy izapodaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve IhGté uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zarover
v disledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VII odstavce 1.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.

5. V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo v¢éetné
DPH (viz €l. VII odst.1) za kaidy i zapocaty den prodleni u kaidého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.
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6. V pfipadé, ze Ufad pro ochranu hospodafské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vietné ptipadnych sankci zné&j vyplyvajicich vagi
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vy3i stanovené obcanskopravnimi pfedpisy.

8. Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych &asti zanikne pfed fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porudenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitdvaji na nahradu pfipadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

XIil.
Predmét plinéni

1. Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou &innost pro stavbu ,Rekonstrukce opérné zdi na silnici 111/46018 (km
3,945-3,965) v obci Ko3etice” za ulelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlast dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude mozno stavbu provést (dale
jen ,inZenyrska ¢innost”). Inzenyrska ¢innost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku

smlouvy.

b) majetkopravni {innost ve spolupraci s povéfenym pracovnikem strediska.
Majetkopravni &innosti se rozumi zajisténi viech potfebnych prav stavebnika
(objednatele) k pozemkidm dotéenym stavbou vcetné pripadného zpracovani
geometrického planu a znaleckého posudku.

2. Vramci vwkonu inZenyrské ¢innosti pfikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pFisluného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zakona a
souvisejicich pfedpisti a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s pfislusnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
Gcastniky fizeni,

b) uc&ast na jednanich a dalsi Ukony v ramci uzemniho a stavebniho fizeni.

3. Prikaznik pfeda pfikazci neprodlené original pravomocného Uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni se Stitkem ,stavba povolena” a origindly viech souvisejicich
rozhodnuti (napf. rozhodnuti o vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas
s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté chranénych Zivocichu, apod.). Pfikaznik preda
pfikazci rovnéz jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.
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4. Neprodlené po podani kazdé 7adosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda pfikaznik pfikazci kopii zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému Gradu.

5. Pokud vpribéhu provadéni inienyrské &innosti dojde ke skutecnostem, které
nepfedpokladala zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin

pInéniinZenyrské ¢innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

XIv.
Doba a misto plnéni

1. Prfikaznik je povinen podat 7adosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. 11l odst. 2 této
smlouvy a pfedat pfisluina rozhodnuti a povoleni prikazci v téchto terminech:

e Zadost o vydani uzemniho rozhodnuti do 20 tydnl ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,
« pfedani tzemniho rozhodnuti ihned po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti

* Zadost o vydani stavebniho povoleni do 40 tydnd ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,
» predanistavebniho povoleniihned po nabyti pravni moci tohoto povoleni

2. Mistem pfedani kopii zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného Gzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni a ovéfené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek
pfisludného stiediska objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inZenyrské &innosti CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v Kg¢)

UR InZenyrska Cinnost pro zajisténi
uzemniho rozhodnuti

SP InZenyrska ¢innost pro zajisténi
stavebniho povoleni stavby

12700060
Spravni poplatky — refakturace
10:000,00 19:000.00

bez DPH
Cena celkem 22 000,00 2 520,00 24 520,00
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2. Vaplaté jsou zahrnuty vedkeré naklady pFikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené
pfi pInéni jeho zdvazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pFipustna a nelze ji prekrocit (vyjma &l. X1lI odst.5)

4. Vpfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je pfikaznik k Uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vy3e Uplaty
vdusledku zmeény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zélohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
poZadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské Cinnosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonceni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po pfedani viech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro thradu dplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zdkona o DPH a nalezitosti stanovené obecné zévaznymi pravnimi pfedpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zikonem stanovenych néleZitosti pro dafovy
doklad obsahovat také:

a) Ccislo smlouvy prikazce, IC prikazce, &islo verejné zakazky,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské &innosti pro stavbu ,Rekonstrukce
opérné zdi na silnici 111/46018 (km 3,945-3,965) v obci Kosetice”

¢) oznaceni banky a Cisla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uétu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. |, je pFikaznik povinen o této skute&nosti v souladu s &l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) Ihatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhata splatnosti faktury ¢ini 30 kalendafnich dné ode dne doruceni pfikazci. Doruéeni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo dorugenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleitost nebo bude
chybné vydctovana uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pfed uplynutim lhaty
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznagenim divodu vraceni. Piikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
prestava bézet pavodni lhita splatnosti. Celd Ihdta splatnosti bézi opét ode dne dorugeni
noveé vyhotovené faktury pfikazci.
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6. Povinnost zaplatit Gplatu je splnéna dnem odepsani pFisluiné ¢astky z uctu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zpasobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet prikaznika vedeny u mistné pfisluného spravce dané v pfipadé, Ze
a) Prikaznik bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pInéni zverejnén v aplikaci ,Registr

platcti DPH” jako nespolehlivy platce nebo
b), Pfikaznik bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni v insolven&nim Fizeni, nebo
¢) bankovni acet pfikaznika uréeny k uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platct DPH”.
Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni dhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

XVII.
Prava a povinnosti pfikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se pfikaznik nezuéastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne prikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladd, dopliiujicich daji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne vpribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
pfikaznikovi ve lhuté a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIL.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na ziejmou nespravnost jeho pokyni, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdy? se takovou skuteénost dozvédél. V pfipadé,
ze piikazce i pfes upozornéni pfikaznika na spinéni pokynd trva, ptikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu pFedat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zéleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodriovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni verejnopravnich
organu a organizaci,

f) bez odkladli oznamit prikazci vedkeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynt pfikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou
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2. Prikaznik se mGze odchylit od pokynl pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce a
pokud nemizZe véas obdriet jeho souhlas. V 3adném pfipadé se v3ak pFikaznik nesmi od
pokynl odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, e jakékoliv informace, které se dovédal Vv souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit kodu se Fidi pFisludnymi ustanovenimi obé&anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovid4 za $kodu, ktera pfikazci vznikne v ddsledku vadného plnéni, a to
vplném rozsahu. Za ¢kodu se povaZuje i Ujma, kterd pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v dasledku porugeni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sank¢ni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik zadosti o pfislusnd rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
pfislusnd rozhodnuti a povoleni ve Ihaté dle &. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci  smluvni pokutu ve wysi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou &ast inzenyrské &innosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za

kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pfipad prodleni se zaplacenim uplaty sjedndvaji smluvni strany drok z prodleni
ve vysi stanovené ob&anskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezivisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané ¢koda. Nahradu Skody Ize vyméhat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zdvazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
spInénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjsim porugenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spole¢na ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licenéni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k porudeni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zékona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
yautorsky zakon”).
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10.

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a G¢elu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od viech nositeld prav k pfedmétim ochrany podle
autorskeého zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
Casti ¢i budou jinym zpdsobem posobit pfi pInéni této smlouvy, licenci k uiti dila nebo
jeho ¢asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro Gcely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho &asti. Licence musi zahrnovat té
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho ¢asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&anského zakoniku (dale jen ,,obc¢ansky zakonik“) a
k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zékona, t.j. upravit svlj vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho &asti tak, aby tyto nemohly vznaiet vigci
objednateli z74dné opravnéné naroky a poZadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k usiti dila nebo jeho casti v
neomezeném rozsahu pro Glely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke véem zplsobGm uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho Gcelu, kterym je provedeni stavby na zékladé projektové
dokumentace, je &asovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani &i jiné zméné dila nebo jeho ¢&asti, spojeni dila
s jinymi dily Ci prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tieti osobé a
k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2363 a § 23640b&anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Cena dila uvedend v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za usiti dila
k ucelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

V' pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto &lanku, odpovida
objednateli za vzniklou $kodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pFipad poruseni povinnosti.

XXII.
Zavérecna ujednani

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk(, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pfi€éem? podstatnym poru$enim smlouvy se rozumi zejména:
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a) neprovedeni dila ( jeho &asti ) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pInéni

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné Eastky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nes 30 dni po
doruceni prvni vyzvy

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

10.

11.

a) bylo-li pFislusnym soudem rozhodnuto o tom, e zhotovitel je v upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o dpadku a zplsobech jeho Feleni (insolvenéni zékon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi »hejpozdéji do

14-ti dna”.

V pripadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pfed jeho radnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned pfedat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou ¢kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemnd préva a povinnosti. Tento odstavec se priméfené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pied fadnym dokon&enim inZenyrské &innosti.

Zhotovitel nemuZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Smluvni strany vyslovné souhlasi, e tato smlouva mdze byt zverejnéna podle zakona ¢.
340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a to véetné ptiloh a
dodatka.

Smluvni strany prohladuji, Ze Zddnd ¢ast smlouvy nenaplriuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a G&innosti
dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zakon &. 340/2015 Sb., o zvlaétnich podminkach uinnosti nékterych
smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smiuv (zakon o registru smluv), jinak.
V takovém pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, 7e pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
vregistru smluv ve smyslu zakona &. 340/2015 Sb., o zvlaitnich podminkach uéinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uvefejnéni v souladu se zdkonem Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficem? objednatel obdrii jedno a zhotovitel
jedno vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohladuji, ze si smlouvu pred jejim podpisem pfeletly a 7e byla
uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné ville urcité, vainé
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.
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12. Osobni udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro uGcely plnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym G&eldm nebudou tyto osobni udaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje,  pfispévkovou organizaci  pouzity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, pfispévkova organizace pfi zpracovévani osobnich Gdaji
dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udaji jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkové organizace www.ssmsk.cz.

V Opavé dne: 14 -10- 2022 V Ostravé dne: 77 7 A{
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Spréava silnic -
Moray Eoslezského kraje

ng. hindrich Bitam:
vedou strediska Opava: jednatel spolecnosti
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