Cislo objednatele: OP/209/S0D/2022/Baz
Cislo zhotovitele: W [l

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti k této dokumentaci:

Objednatel:

Se sidlem:

IC:

DIC :

Zapsan v obch. rejstriku :
Stredisko:

Zastoupeno:
Telefon:
Bankovni spojeni :

Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

CAST A
Obecna ustanoveni

l.
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Stfedisko Opava, Jozi Davida 2, 747 06 Opava
00095711

CZ 00095711

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988
Opava

ul. Jozi Davida 2, PSC 747 06 Opava - Kyle3ovice
IngePetr Kudela —vedouc strediska-Opava:
553760411

Komercéni banka a.s., Opava

¢islo uétu 22036821/0100

. ingiPetrKudela—vedouci-strediskas
. Ingsélena Cernohorska—vedouci TSU sthediska Opava:
 ifig Georgios Bazakas—investiénitechnik stiediska-@pava:

(dale jen v ¢asti , B“ objednatel a v ¢asti ,,C” prikazce)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupen :

IC:

DIC:

Zapsan v obch. rejstriku :
Bankovni spojeni :

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

Geoengineering spol. s r.o.

Havli¢kovo nabrezi 2728/38, 702 00 Ostrava
ing-dindfichem Bilanem jednatelem-spoteénosti:
47668121

CZ47668121

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 4888
CSOB, a.s., ¢islo Gétu: 153269529/0300

(dale jen v &asti ,B” zhotovitel a v ¢asti ,C” prikaznik)

PD, ainZzenyrska ¢innost —,, Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu:
Rekonstrukce opérné zdi v prostoru kfizovatky sil. 111/46018 (km 3,596-3,627) a 11//46019 (km 2,323-2,435),
véetné rekonstrukce propustku na silnici 111/46019 (km 2,417) a propustku na silnici 111/46018 (km 3,604) v obci

Kosetice”



1.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah Ffidi zakonem & 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,ob&ansky zakonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské innosti (dale jen
»smlouva“). Smlouva je uzavfena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢&l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikaénich
udajd smluvnich stran véetné zmény Gétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni u&et uvedeny v €l. | této smlouvy je bankovnim Gétem
zvefejnénym ve smyslu zakona € 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich pfedpisti (dale jen ,zakon o DPH“). V pfipadé zmény uGétu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému G¢tu, a to kopii pFislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéZniho Ustavu; novy Ucet vsak musi byt zvefejnénym Gétem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Rekonstrukce
opérné zdi v prostoru kfiZovatky sil. 111/46018 (km 3,596-3,627) a 111/46019 (km 2,323-
2,435), véetné rekonstrukce propustku na silnici 111/46019 (km 2,417) a propustku na
silnici 111/46018 (km 3,604) v obci Kosetice”

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

.
Pfedmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby , Rekonstrukce opérné zdi v prostoru kfizovatky
sil. 111/46018 (km 3,596-3,627) a 111/46019 (km 2,323-2,435), vCetné rekonstrukce
propustku na silnici 111/46019 (km 2,417) a propustku na silnici 111/46018 (km 3,604)
v obci Kosetice” (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy a
ucéastniky fizeni (dale jen ,dilo”).
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PD, a inzenyrska &innost — ,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu:
Rekonstrukce opérné zdi v prostoru kfizovatky sil. 111/46018 (km 3,596-3,627) a 111/46019 (km 2,323-2,435),

véetné rekonstrukce propustku na silnici 111/46019 (km 2,417) a propustku na silnici 111/46018 (km 3,604) v obci

Kosetice”



2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

1. CAST DIiLA

2.1.

2.2,

Zaméreni
Predmétem této casti dila je geodetické polohopisné a vySkopisné zaméreni mista
stavby, v€etné stavajicich siti technické infrastruktury

Prazkumy

Predmétem této casti dila budou veskeré priuzkumy potfebné pro zpracovani
jednotlivych stuprid projektové dokumentace

2. CASTDILA

2.3.

Dokumentace k Zddosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
503/2006 Sb. o upravé uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho
Fadu, verejnopravni smlouvy, vyhlaskou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a
stavebnim zakonem 183/2006 Sb., vietné dokladi o vysledcich jednani
s pfislu§nymi orgdny aorganizacemi povéFenymi vykonem statni spravy a
s ostatnimi Ulastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydano pravomocné uzemni
rozhodnuti. Sou&asti PD ve stupni DUR budou rovnéz veskeré podklady viz. zadavaci
dokumentace

CAST DiLA

2.4. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni ( DSP)

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy, véetné dokladl o vysledcich jednanis prislusnymi
organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi u&astniky
Fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.

CAST DIiLA

2.5. Projektova dokumentace stavby, kterd bude pouzita pro vybér zhotovitele

a pro provadéni stavby (PDPS)

Projektova dokumentace bude obsahovat veikeré nalezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi pfedpisy a zakresleni v3ech inZzenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotlenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou &ast obsahujici veskera vyjadfeni a rozhodnuti
pfislusnych organl a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
ucastnikG spravnich fizeni véetné spravcd inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektovd dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

PD, a inzenyrska &innost — ,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu: 3
,Rekonstrukce opérné zdi v prostoru kfizovatky sil. 111/46018 (km 3,596-3,627) a I11/46019 (km 2,323-2,435),
véetné rekonstrukce propustku na silnici 111/46019 (km 2,417) a propustku na silnici [11/46018 (km 3,604) v obci

Kosetice”



Projektova dokumentace stavby bude ve smyslu zdkona 134/2016 Sb., § 92,
obsahovat dokumentaci stavebnich objektl aprovoznich soubori a soupis
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, a to rovnéi v elektronické
podobé. Déle bude obsahovat polozkovy rozpocet nakladi stavby, ¢lenény dle
jednotlivych stavebnich objekt( a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vsech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladd
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spoleéenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

Bliz$i technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
,Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)

Soucasti dokumentace bude zejména:

Zaméfeni pfip. doméFeni polohopisu a vyskopisu zdjmového uzemi vietné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

Zaborovy elaborat

Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovéni s organy statni spravy, spravci
inzenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.

Plan BOZP

navrh ¢asového harmonogramu stavby

Rozpotet, soupis praci dle platné vyhlasky ( cenova soustava RTS, vE. vystupu v *.xls,
* xc4)

1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahéjenim projekcni pfipravy), min. 2x vyrobni vybor
(DUR) a 2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni
vybor

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku zadavanou v zaddvacim
Fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem C.
183/2006 Sb. o tzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zékon), vyhlaskou C.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vyhladkou 503/2006 Sb., Smérnici pro
dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (schvalenou: MD-OI ¢.j. 101/07-910-
IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku ¢.1 schvdleného. MD-OSI pod ¢&.j. 998/09-910-
IPK/1 ze dne 17.12.2009, zékonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjsich predpist, a vyhlaskou ¢ 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,vyhlaska C.
169/2016 Sb.“) .

PD, a inzenyrska ¢innost — , Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu: 4
Rekonstrukce opérné zdi v prostoru kfizovatky sil. 111/46018 (km 3,596-3,627) a 111/46019 (km 2,323-2,435),
véetné rekonstrukce propustku na silnici 111/46019 (km 2,417) a propustku na silnici 111/46018 (km 3,604) v obci
Kosetice”



4.

5,

Jednotlive dokumentace, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4. tohoto &lanku smlouvy
budou objednateli dodany vidy kazda ve 3 vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro
texty *.doc (*.rtf), pro odhad stavebnich nakladi*.xls, pro skenované dokumenty
*.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroveri *.pdf. Dale budou po vydani
pravomocnych rozhodnuti objednateli pfedany dokumentace ovéfené stavebnim
uradem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.5. tohoto &lanku smlouvy bude objednateli
dodana v 6 vyhotovenich véetné 4 CD, z toho:

2 xCD: vykresy (.pdf , .dwg) + veskeré texty ( .doc, pripadné .rtf), skenované
dokumenty (*.pdf), rozpocet stavby ocenény a vykaz vymér neocenény (.xls,
.xml odpovidajici schématu .xc4)

2 xCD: vykresy stavby (.pdf) + veskeré texty ( .doc, pfipadné .rtf), skenované
dokumenty (*.pdf), vykaz vymér neocenény (.xls, .xml odpovidajici schématu
.xc4) — uzamceny pro ocenéni uchazec¢em

Kazdé CD bude zfetelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich pFesnou specifikaci a zpusob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vy3si nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit

Projektova dokumentace bude zpracovéna v souladu se zakonem C. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji daldi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi  praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpeé&nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpisd. Soucasti projektoveé
dokumentace bude plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"pldn BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potiebam zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatieni z hlediska ¢asové potfeby i zplisobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélku pfevzit a zaplatit za né

zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét pInéni neni pInénim nemoZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni viech moznych disledka.

Pfedmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zpisobim uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjiich predpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tietim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vée s izemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

PD, a inzenyrska ¢innost — ,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu:

,Rekonstrukce opérné zdi v prostoru kfizovatky sil. I11/46018 (km 3,596-3,627) a 11//46019 (km 2,323-2,435),
véetné rekonstrukce propustku na silnici 111/46019 (km 2,417) a propustku na silnici 111/46018 (km 3,604) v obci

KoSetice”



Iv.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila vtéchto
terminech:

a) Zameéreni, prizkumy apod. dle odst. 3 €l. Ill této smlouvy do 8 tydn( ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR) dle €&l. Ill. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 20 tydn( ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 40 tydnl ode dne nabyti ucinnosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle &I lIl. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 60 tydnu
ode dne nabyti u¢innosti této smlouvy.

Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim &asti dila dle ¢l. 11l odst. 2 bod 2.3 a 2.4. této
smlouvy po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni Gfad v prodleni s vydanim uzemniho
rozhodnuti nebo stavebniho povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi
predpisy).

Mistem plnéni pro predani jednotlivych &asti dila je stfedisko objednatele.

V.

Pfedani dila, vlastnické pravo k pfedmétu dila a nebezpedi Skody
Dilo bude provedeno a objednateli pfedano vterminech  uvedenych
v &l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté stfediska objednatele.
Objednatel se zavazuje dilo pfevzit v pfipadé, ze bude provedeno bez vad a nedodélkd. O
pFedani a prevzeti dila zhotovitel sepi3e protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima Ci nikoli.
Pfejimaci fizeni bude zahajeno s dostateénym predstihem pied stanovenymi terminy
provedeni a pfedani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo pfejima &i nikoli do péti pracovnich dnd od predlozeni pfisludné casti dila v ramci
pfejimaciho fizeni.
Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skute¢nost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.
Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dal$im dokumentim
a hmotnym vystuptm, které jsou pfedmétem dila a nebezpeti 3kody na nich pfechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

PD, a inzenyrska ¢innost — ,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu: 6
Rekonstrukce opérné zdi v prostoru kfizovatky sil. 111/46018 (km 3,596-3,627) a 111/46019 (km 2,323-2,435),
véetné rekonstrukce propustku na silnici 11//46019 (km 2,417) a propustku na silnici 111/46018 (km 3,604) v obci

Ko3etice”



7. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského
zakoniku a ve smyslu zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

*  vpuvodninebo zpracované ¢ijinak zménéné podobé,
*  vSemizpUsoby uZiti,

* vuzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je souéasti ceny za dilo podle €l. VII této smlouvy.

VL.
Provadeéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, véas a za pouziti postup, které odpovidaji pravnim piedpisiim
CR,

b) dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadienimi spravc( siti a dotéenych organi statni spravy,

c) provést dilo na svij néklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednéni tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skuteénostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skuteénost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

h) na zadkladé poZadavku objednatele poskytnout dodateéné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazim Gcastnik(l zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.5 této smlouvy. PoZzadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnli ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle poZadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané e-mailem nebo postou) na:

© . geoengineering@geoengineeringies. - -

o adresu: Geoengineering spol. s r.o0., Havlickovo nabrezi 2728/38, 702 00 Ostrava
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3. Pokud v prabéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala 74dna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, 7e vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, doplfiujicich udajli, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichZ potfeba vznikne v pribéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve [hqté a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:

E Casti dila

1. ¢ast Zaméreni (polohopis,
vyskopis)

[rﬁzkumy ;

1. ¢ast celkem

Cena bez DPH
(v K¢)

DPH21% | Cena véetné
(v K¢) DPH (v K¢)

p—

e = |

I

IR

RN

2. cCast Dokumentace k zadosti
o vydani rozhodnuti

0 umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR)

2. ¢ast celkem

3. ¢ast PD pro stavebni fizeni (DSP)
L

( 3. Cast celkem

4. cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

AL

4. cast celkem

Cena celkem 276 000,00 57 960,00 333 960,00
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Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila projektové dokumentace.

Cena dila uvedena vodst. 1 tohoto &lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
pfekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

Nebude-li néktera ¢ast dila vdisledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odeltenim veskerych naklad( na provedeni téch casti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH Vv rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou $kodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIil.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil&i plnéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto &ldanku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

» Po predani zaméreni, prizkum0 dle ¢l. 1l odst. 3 bude uhrazena cena za prvni &ast
dila dle €l. VII. odst. 1 této smlouvy

e po predani pravomocného tzemniho rozhodnuti nebo vydaného uzemniho souhlasu,
bude uhrazena cena za projektovou dokumentaci dle €l. Ill. odst 2 bod 2.3 za druhou
Cast dila dle €. VIl odst.1 této smlouvy,

e po predani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle ¢l. Ill odst. 2 bod 2.4 za treti ¢ast dila dle €l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. lll odst. 2 bod 2.5. bude uhrazena cena za
Ctvrtou c¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
dafového dokladu dle zakona o DPH, a néleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura”). Faktura musi kromé zdakonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DUR,
DSP, PDPS

c) oznaceni banky a ¢isla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. 1l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
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d) cislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) IhGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€etné kontaktniho
telefonu.

5. Lhuta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendafnich dni ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

6. Fakturu mGzZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle €. V, odst.
2.3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zdstupci obou smluvnich stran, v némi
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyaétovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ihaty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznaCenim diivodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Celd Ihita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky z uctu
objednatele.
9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
uéet zhotovitele vedeny u mistné pfisludného spravce dané v pfipadé, Ze
a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni v insolvenénim Fizeni nebo
¢) bankovni Gget zhotovitele urceny k dhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr platctu DPH".
Objednatel nenese odpoveédnost za pfipadné penalea jiné postihy vymérené (i
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj.
po datu splatnosti této dané.

IX.
Zaruéni doba

1. Zaruéni doba zaéina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni pozadavku
za ¥kody musi byt pfed obdobim, kdy konci zarucni doba.
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X.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit 3kodu se fidi pFislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za $kodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v pIném rozsahu.

Zhotovitel je povinen uéinit veskera opateni potfebnd k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za ¢kodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodévaného pfedmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. KE, s maximalni
spoluucasti 10 tis. K¢&.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy vcetné pfipadnych dodatkd na pozadované pojisténi nebo certifikat
prisludné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné &astky, roéni limity a sublimity plnéni a
vysi spolutcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI.
Prava z vadného pinéni,

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpGsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prabéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné ji pfi
prevzeti.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznadmeni

jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dnli od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.
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XIl.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv &ast dila ve Ihaté dle &l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pFisluéné
Casti dila, sjejimz pfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy izapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve IhGté uvedené v &l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li knesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice ne? 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle €l. VIl odstavce 1.

4. V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v &l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
poruSenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000,-- K&.

5. V pfipadé porudeni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz €l. VIl odst.1) za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodate¢né informace.

6. Vpfipadé, Ze Ufad pro ochranu hospodafské soutéie (dale jen ,,UOHS”) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
naspravni fizeni vedené UOHS, v&etné pfipadnych sankci zngj vyplyvajicich vaci
objednateli.

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi pfedpisy.

8. Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych &asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj$im porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.
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CASTC
Vykon inzenyrské &innosti

Xll.
Pfedmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou Cinnost pro stavbu , Rekonstrukce opérné zdi v prostoru kfizovatky sil.
111/46018 (km 3,596-3,627) a 111/46019 (km 2,323-2,435), véetné rekonstrukce
propustku na silnici 111/46019 (km 2,417) a propustku na silnici 111/46018 (km 3,604)
v obci KoSetice” za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlas( dle
stavebniho zdkona, na zdkladé kterych bude mosno stavbu provést (dale jen
»inzenyrska cinnost”). InZenyrska &innost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku
smlouvy.

b) majetkopravni ¢&innost ve spolupraci s povéfenym pracovnikem stfediska.
Majetkopravni ¢innosti se rozumi zajisténi viech potfebnych prav stavebnika
(objednatele) k pozemkim dotéenym stavbou véetné pfipadného zpracovani
geometrického planu a znaleckého posudku.

2. Vramci vykonu inZenyrské &innosti pfikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani pfisluéného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona a
souvisejicich predpisG a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s pFislusSnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) ucast na jednanich a dalsi tkony v ramci Gzemniho a stavebniho Fizeni.

3. Prikaznik pfeda pfikazci neprodlené origindl pravomocného Gzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni se 3titkem ,stavba povolena“ a originaly viech souvisejicich
rozhodnuti (napf. rozhodnuti o vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas
s odstranénim stavby, vyjimka ze zvla$té chranénych Zivocich, apod.). Pfikaznik predd
pFikazci rovnéZ jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podéni kazdé zadosti o vydani ptislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda pfikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
prislusSnému Gradu.

5. Pokud vpribéhu provadéni inienyrské ¢&innosti dojde ke skuteénostem, které
nepfedpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
pInéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

XIV.
Doba a misto plnéni

1. Pfikaznik je povinen podat zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. Il odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni pFikazci v téchto terminech:
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e Zadost o vydani uzemniho rozhodnuti do 20 tydnt ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

e predani tzemniho rozhodnuti ihned po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti

e Zzadost o vydani stavebniho povoleni do 40 tydn(i ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,
¢ predanistavebniho povoleniihned po nabyti pravni moci tohoto povoleni

2. Mistem preddni kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného Uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni a ovéfené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek
pfislusného strediska objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Césti inZenyrské &innosti CenabezDPH | DPH 21 % | Cena vcetné
(v K¢) (v Kc) DPH (v K¢)

UR InZenyrska Cinnost pro zajisténi
uzemniho rozhodnuti

SP InZenyrska Cinnost pro zajisténi
stavebniho povoleni stavby q 5:040:00 2 TRO040DT
Spravni poplatky — refakturace
bez DPH “40°000:00"
Cena celkem 34 000,00 5 040,00 39 040,00

2. Vuplaté jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a nelze ji prekrocit (vyjma ¢l. Xl odst.5)

4. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k uplaté bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vy3e uplaty
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané zpfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.
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XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, se zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské &innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonceni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po predani viech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vysSi stanovené v &l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu dle zdkona o DPH a nalegitosti stanovené obecné zédvaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro dariovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy pfikazce, IC pfikazce, ¢islo vefejné zakazky,

b) pfedmét smiouvy, tj. text »vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,Rekonstrukce
opérné zdi v prostoru kfizovatky sil. 111/46018 (km 3,596-3,627) a 111/46019 (km
2,323-2,435), véetné rekonstrukce propustku na silnici 111/46019 (km 2,417) a
propustku na silnici 111/46018 (km 3,604) v obci Ko3etice”

c) oznaceni banky a ¢isla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢&islo Gétu odligné
od Cisla uvedeného v ¢l. |, je pFikaznik povinen o této skuteénosti v souladu s &l. I
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) Ihatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhata splatnosti faktury Cini 30 kalendafnich dnG ode dne doruéeni pfikazci. Doruéeni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo doru¢enkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nale¥itost nebo bude
chybné vyuctovana Uplata nebo DPH, je pikazce opravnén fakturu pied uplynutim Ihaty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznaéenim divodu vraceni. P¥ikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
prestava bézet pavodni lhata splatnosti. Celd IhGta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury pfikazci.

6. Povinnost zaplatit Uplatu je splnéna dnem odepsani pfisluiné ¢astky z uétu p¥ikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvladtniho zpGsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet pfikaznika vedeny u mistné pfisluiného spravce dané v pripadé, Ze
a) Prikaznik bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b), Pfikaznik bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pinéni v insolven&nim fizeni, nebo

¢) bankovni Gcet ptikaznika uréeny k uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr platci DPH.
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Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné penile a jiné postihy vyméfené ¢ stanovené
spravcem dané P¥ikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané. ‘

XVII.
Prava a povinnosti pfikazce

1. Pfikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se pfikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladd, doplfujicich udaja, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichZ potfeba vznikne vpribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
pfikaznikovi ve |hité a rozsahy dojednaném obéma stranami.

XVIII.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skute¢nost dozvédél. V pripads,
Ze prikazce i pres upozornéni pfikaznika na splnéni pokynt trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

¢) postupovat pfi zafizovani z4lesitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodriovat zévazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organ( a organizaci,

f) bez odkladd oznamit prikazci veskeré skute¢nosti, které by mohly vést ke zméné
pokyni prikazce,

g) poskytovat prikazci veékeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Prikaznik se mize odchylit od pokyn(i pfikazce jen je-li to nezbytné v zéjmu pfikazce a
pokud nemdzZe v¢as obdriet jeho souhlas. V zadném pfipadé se viak prikaznik nesmi od
pokyni odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, 7e jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.
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XIX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit $kodu se Fidi pFisluSnymi ustanovenimi obé&anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovidd za $kodu, kterd pfikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
vplném rozsahu. Za $kodu se povaZuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, e musel
vynaloZit naklady v disledku porueni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik zadosti o pfisluina rozhodnuti a povoleni nebo nepfeda-li prikazci
pfisluSnd rozhodnuti a povoleni ve Ihaté dle €. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit  pfikazci  smluvni pokutu ve wsi 025 % ze sjednané uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢&ast inZenyrské Cinnosti dle ¢&l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kaZdy i zapo&aty den prodleni.

2. Pro pfipad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany arok z prodleni
ve vySi stanovené ob¢anskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda. Nihradu Skody Ize vymdhat samostatné v pIné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zdvazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
splnénim, nezanikd nérok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjsim porusenim

povinnosti.

5. Zanik zévazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamenda zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licenéni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedo3lo k poruseni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»autorsky zakon“).

2. Zhotovitel je povinen informovat viechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a G¢elu této smlouvy a k éemu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uZivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.
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10.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositelt prav k predmétim ochrany podle
autorského zékona, ktefi se budoy podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zpusobem paisobit pfi plnéni této smiouvy, licenci k ujiti dila nebo
jeho &asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahy pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pFipravy a zhotoveni stavby na zékladé dila nebo jeho &asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢ jiné zméné dila nebo jeho ¢&asti, spojeni dila nebo jeho é&asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tfeti osobé
dle § 2363 zdkona ¢, 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku (dale jen ~Ob&ansky zakonik“) a
k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho &3sti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svlj vztah ke viem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho &asti tak, aby tyto nemohly vznaset v(¢i
objednateli Zadné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho &asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uiti dila nebo jeho é&asti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke viem zpasobim uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je ¢asovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, ze
vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovite| opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho &asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢ prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvoFici soucast licence tfeti osobé a
k postoupenti licence tfeti osobé dle § 2363 a § 23640bcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, 7e objednatel neni povinen licenci vyuZit.

Cena dila uvedena v €lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovné? i odménu za u3iti dila
k ucelu, ke kterému si nechiva objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

V' pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou kodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢&lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pFipad porudeni povinnosti.

XXII.
Zavére¢na ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zéstupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pfi¢ems? podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila ( jeho ¢asti ) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé pInéni
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b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné &astky, pricems druha vyzva nesmi nasledovat dFive nes 30 dn po
doruceni prvni vyzvy

3. Objednatel je déle opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gpadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sh., o upadku a zpusobech jeho Feeni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ~bez zbyte€ného odkladu” rozumi »hejpozdéji do

14-ti dnli”.

4. V pfipadé zaniku zadvazku ztéto smlouvy pred jeho Fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned pfedat objednateli nedokongené dilo vCetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzavrou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméiené pouzije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred F4dnym dokonéenim inZenyrské ¢innosti.

5. Zhotovitel nem(ze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

6. Smluvni strany vyslovné souhlasi, se tato smlouva muZe byt zvefejnéna podle zakona &
340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjdich predpist, a to véetné pfiloh a
dodatka.

7. Smluvni strany prohladuji, ze 34dn4 &ast smlouvy nenaplriuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zékonik).

8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
pokud nestanovi zakon €. 340/2015 Sh., o zvl4itnich podminkach acinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv aoregistru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
Vtakovém pfipadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uvefejnénim v registru smiuv.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
vregistru smluv ve smyslu zakona €& 340/2015 Sb., o zvldétnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace.

10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel obdr?i jedno a zhotovitel
jedno vyhotoveni.

11. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu pied jejim podpisem pFecetly a 7e byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vazné
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, co? stvrzuji svymi podpisy.
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12. Ovsobm' udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje
prispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro ucely plnéni prav a povinnost;'
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Géeldm nebudou tyto osobni tdaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje,  pfispévkovou organizaci  pouzity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace pfi zpracovavani osobnich udaja
dodrZuje platné pravni pfedpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udajt jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankdch Spravy silnic Moravskoslezského kraje,

pFispévkové organizace www.ssmsk.cz.

V Opavé dne: c 5 z,
pavé dne 14 -10- M V Ostravé dne: 77 /o 4¥ L
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Spréva silnic -
Moravskoslezského kraje
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