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Smlouva o dílo  č. OIN/000036/2022/DIL           
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, a  na základě veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 27 zákona                        

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dle usnesení Rady města Chrudimi  

č. R/407/2022 ze dne 19. 10. 2022 

 

 

1. Smluvní strany 
1.1 Objednatel: 
 

Název :                Město Chrudim    

 Adresa :   Resselovo náměstí 77 

537 16 Chrudim I 

Zastoupen:   Ing. Františkem Pilným MBA, starostou města Chrudim 

 

IČO   00270 211                                    

DIČ   CZ00 270 211                            

Bank. Spojení:  ČSOB Chrudim             

Číslo účtu:   104 109 190/0300 

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)    smluvních  Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140 

b)    technických  Ing. Petr Pecina    telefon: 603 871 923 

    Ing. Emil Melnik               telefon: 731 672 603 

     

Doručovací adresa:   MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim 

 (dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel:                  GEOGARD s.r.o.         

 

Sídlo společnosti  V Průhonech 685, 537 03 Chrudim 3 

Doručovací adresa  V Průhonech 685, 537 03 Chrudim 3   

  

Osoby oprávněné jednat ve věcech: 

a)   smluvních  XXX                                       telefon: XXX 

b)   technických  XXX                           telefon: XXX 

c)   realizace  XXX                           telefon: XXX 

d)   stavbyvedoucí                XXX                                       telefon: XXX 

 

 

Telefon:   XXX   

E-mail:               XXX 

IČO   275 300 43    

DIČ   CZ275 300 43   

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.   

Číslo účtu:   1218485359/0800 

 

    (dále jen zhotovitel) 
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Stavba:  „Sanace hradební zdi s funkcí opěrné stěny Chrudim – 

„pod Myší dírou“ 

 

 
1.3 Úvodní ustanovení 

 

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné 

vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého 

obchodního styku. 

 

2. Předmět a podmínky plnění 
 

2.1 Účelem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je dodávka, provedení a obstarání veškerých 

prací, včetně zhotovení děl nutných k úplnému dokončení stavby „Sanace hradební zdi 

s funkcí opěrné stěny Chrudim – „pod Myší dírou“ na p.p.č. 2684, 3759, 11 KÚ Chrudim 

654299 dle projektové dokumentace „Sanace hradební zdi s funkcí opěrné stěny Chrudim – pod 

myší dírou“ zpracované XXX z 9/2022. 

 

2.2 Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to jak 

v textové, výkresové a dokladové části, tak i ve výkazu výměr, který zhotovitel ocenil do své 

nabídky ve výběrovém řízení. Dále jsou součástí předmětu plnění veškeré nezbytné práce a 

související výkony potřebné k řádnému provedení a dokončení díla a jeho uvedení do trvalého 

provozu. 

 

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a předmětem díla a že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a zákonné podmínky nezbytné k provedení díla. Dále, 

že je schopen dle výše uvedených dokumentů kompletní předmět smlouvy dle čl. 2. této 

smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v ceně smluvní ve smyslu zákona číslo 526/1990 Sb., 

o cenách. Zhotovitelem oceněný nabídkový položkový rozpočet je samostatnou přílohou č. 1 

této smlouvy o dílo. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými výrobními 

technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Práce, 

které nejsou obsaženy v jednotlivých položkách rozpočtu, ale jsou součástí ujednání dle této 

smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejších rozpočtových nákladech. 

 

2.4 Kompletní předmět plnění této smlouvy bude proveden z materiálů se zaručenou kvalitou 

odpovídající nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky a platným ČSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel 

průběžně objednateli deklarovat, a to originálními doklady od výrobce, nebo výhradního 

dodavatele. Tyto doklady může objednatel a technický dozor stavebníka / investora (dále jen 

TDS) požadovat předložit k prověření i autorskému dozoru projektanta (dále jen AD). 

 

2.5 Součástí díla je zajištění vytýčení v terénu před zahájením prací u správců inženýrských sítí 

a umožnění těmto správcům provedení potřebných oprav na jimi spravovaných zařízeních. 

 

2.6 Součástí díla je zajištění veškerých případných povolení pro stanovení místní přechodné úpravy 

provozu, zvláštního užívání komunikací a záboru veřejných prostranství, dle platných zákonů 

a předpisů, dále stanovení přechodného dopravního značení po dobu stavby, osazení a údržba 

dopravních značek, včetně úhrady s tím spojené a zajištění informovanosti dotčených osob 

právnických i fyzických. 

 

2.7 Dílo budou provádět pouze kvalifikovaní a vyškolení pracovníci pro danou činnost. Pracovník, 

který na pracovišti nebude schopen prokázat svojí kvalifikaci a proškolení, může být ze stavby 

TDS, nebo koordinátorem bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen BOZP), nebo zástupcem 

objednatele, okamžitě vykázán. O takovém kroku bude ihned srozuměn stavbyvedoucí osobně a 

není-li přítomen, zápisem do stavebního deníku. 

 



                     
 

Stránka 3 z 13 

 

2.8 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli, vlastníkům stavebních objektů a pozemků 

i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla, nebo v souvislosti s ním. Na objednatele 

přechází nebezpečí škody na díle jeho protokolárním převzetím. 

 

2.9 Předmětem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelně a písemně informovat vlastníka 

dotčených nemovitostí minimálně 7 dní předem o opatřeních, které omezí vlastnická práva 

k užívání nemovitostí. 

 

2.10 Zhotovitel bude postupovat podle podmínek objednatele a dle této smlouvy a dále bude při 

provádění stavebních prací, dodávek a stavebně montážních prací postupovat v souladu 

s platnými zákony ČR, souvisejícími vyhláškami a platnými příslušnými ČSN/EN/ISO pro 

výstavbu, včetně montážních předpisů výrobců a výhradních dodavatelů.  

 Dále bude zhotovitel postupovat dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

při práci. Zejména zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění a souvisejících vyhlášek 

a zákonů a to včetně zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Veškeré 

škody, způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci 

zhotovitelem způsobené, hradí zhotovitel. 

 

2.11 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 

díla, dle bodu 4.3 této smlouvy o dílo, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto 

změn, případně zákres nebo projektovou dokumentaci. Cena těchto změn, doplňků nebo 

rozšíření díla bude stanovena podle jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu 

zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena díla. Tato změna předmětu díla musí být před 

zahájením realizace vzájemně odsouhlasena formou písemného dodatku k této smlouvě. 

Neodsouhlasené nebo neobjednané stavební práce není objednatel povinen uhradit a byly-li 

provedeny, může požadovat jejich odstranění. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po 

uzavření dodatku k původní smlouvě o dílo, který objednatel uzavře se zhotovitelem po 

předchozím schválení změny předmětu díla nebo ceny díla, jednatelem společnosti. Součástí 

návrhu dodatku bude nabídkový položkový rozpočet schválený projektantem a objednatelem. 

Veškeré vícepráce vyúčtuje zhotovitel objednateli odděleně od vyúčtování za původně 

smluvené stavební práce. Tzn., že jedním daňovým dokladem - fakturou nebude zhotovitel 

účtovat objednateli práce dle SOD a dle dodatku k SOD současně, nebo bude z faktury zřejmé, 

co je účtováno dle původní ceny a co dle dodatku. 

 

2.12 Zhotovitel do stavby zamontuje či osadí konkrétní výrobek, který uvedl v nabídkovém rozpočtu. 

Tento výrobek musí odpovídat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musí dodržet 

minimální standart technických, rozměrových a vzhledových parametrů výrobku 

specifikovaného v PD, nebo bude mít vlastnosti lepší. Pokud je v projektové dokumentaci 

a výkazu výměr jmenován konkrétní výrobek, či výrobce, je to pouze z důvodu orientačního 

stanovení minimálního standartu a jsou dle projektové dokumentace závazné jenom rozměrové 

a technické parametry výrobku, tj., minimální standart technických vlastností, a tento 

jmenovaný výrobek lze v nabídkovém rozpočtu, popř. při vlastní stavbě, nahradit jiným 

výrobkem, minimálně stejných parametrů, nebo lepším. O přijatelnosti vzhledových parametrů 

rozhoduje vždy autorský dozor (dále jen AD), pokud si objednatel toto právo ve specielním 

případě nevyhradí. V případě, že alternativní výrobek vykazuje některé parametry lepší a jiné 

pouze zanedbatelně horší, rozhodne o případné náhradě takového výrobku objednatel na 

základě kladného vyjádření ze strany AD a technického dozoru stavebník (dále jen TDS). 

 

2.13 Zhotovitel předloží zástupcům objednatele k posouzení a odsouhlasení vzorky všech nově 

dodaných výrobků a materiálů minimálně 30 dní před termínem nutným pro jejich objednání, 

eventuálně montáží do stavby. Opožděné předložení je k tíži zhotovitele. 

 

 

3. Termín zhotovení díla - doba plnění 
 
 

3.1   Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:  
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Předání a převzetí řádně dokončeného díla objednatelem nejpozději do 6 týdnů od uzavření 

smlouvy   

  3.2 Předávací řízení dokončeného díla, které je předmětem této smlouvy, bude zahájeno nejpozději 

do 3 dní od nabytí právní moci smlouvy o dílo a bude ukončeno až předáním dokladů 

uvedených v této smlouvě, podpisem přejímacího protokolu (zápisu o předání a převzetí díla – 

předmětu plnění) oběma smluvními stranami, a to včetně zjišťovacího protokolu o odstranění 

všech zjištěných vad a nedodělků bránících užívání. Vady a nedodělky nebránící užívání (vč. 

předání dílčích částí dokladové části) mohou být odstraněny a doplněny i po předání 

dokončeného díla a uhrazení ceny díla, a to na základě jejich soupisu, včetně uvedení termínů 

jejich odstranění. V předávacím protokolu bude uveden i dohodnutý termín vyklizení staveniště 

zhotovitelem. 

 

3.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla dokončen a připraven k zahájení přejímacího řízení. V případě, že zhotovitel provede 

stavbu po předchozí dohodě s objednatelem v čase kratším než smluvním, zavazuje se 

objednatel řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu. 

 

3.4 Předáním a převzetím předmětu smlouvy se rozumí protokolární předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků, případně jejich odstranění, vyklizení staveniště a předání všech dokladů, dle 

obecně platných a závazných zákonů, předpisů a platných norem ČSN/EN/ISO a doporučených 

nebo závazných metodik a postupů výrobců a výhradních dodavatelů. Zejména zhotovitel předá 

doklady požadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.  

Nedokončený předmět smlouvy není objednatel povinen převzít. Objednatel může převzít dílo 

i tehdy, jestliže má ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky, které ani samy o sobě, 

ani ve spojení s jinými, nebrání úplnému užívání díla a rovněž nejsou v rozporu s předpisy na 

ochranu zdraví, života, nebo majetku. Právo na úhradu smluvní ceny však vzniká až po předání 

díla bez veškerých vad a nedodělků, včetně předání všech zákonem předepsaných a ve smlouvě 

uvedených dokladů. Protokolární zápis pořizuje zhotovitel po prohlídce díla s objednatelem 

a jeho nedílnou součástí bude oboustranně potvrzený soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně 

zápisu o odstranění. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po 

odstranění případných nedostatků, pro které odmítl objednatel dodávku převzít, se předání 

a převzetí opakuje.   

 

3.5   Termín řádného dokončení díla a dílčí termíny budou prodlouženy: 

- jestliže překážku v práci zavinil objednatel, 

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (např. zemětřesení a mobilizace 

postihující pracovníky zhotovitele, či válka na území ČR; za vyšší moc se ve smyslu této 

smlouvy považuje i období mrazů a srážek delší než dlouhodobý průměr v posuzovaných 

ročních kvartálech apod., za kterých zároveň z technologických důvodů není možné práce 

provádět a epidemiologická opatření, při kterých nebude umožněna činnost zhotovitele po 

dobu delší než dva týdny, tzn. zejména uzavření stavebních firem, či výrobců stavebních 

materiálů v ČR použitých ve stavbě, vlivem těchto opatření, popř. karanténa pracovníků 

zhotovitele, po dobu delší než dva týdny.) 

- dobu termínu dodání díla i termínů dílčích lze ve smyslu tohoto článku prodloužit pouze o 

časový interval, kdy výše uvedená překážka nebo působení vyšší moci trvá. 

 

3.6   Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a písemným předáním 

objednateli. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící 

užívání a v tomto případě není v prodlení, v prodlení je však zhotovitel.   
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4. C e n a 
 

 

4.1. Za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku 2.1 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli 

cenu podle vzájemně odsouhlasené nabídky (rozpočtu) takto: 

 

4.1.1 Smluvní cena: 

 

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

Smluvní cena: 1.054.620,15Kč 221.470,23Kč  1.276.090,38Kč 

 

4.1.2 Tato cena za kompletní předmět díla dle článku 2 této smlouvy byla stanovena na základě 

cenové nabídky zhotovitele a je cenou smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších změn a doplňků. Cena je stanovena jako maximální a nejvýše přípustná, se 

započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) v souladu 

s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a je platná a neměnná po celou dobu 

realizace díla. Změna smluvní ceny (jak zvýšení, tak snížení) je možná pouze a jenom z iniciativy 

objednatele, a to v případě jeho požadavku na zvětšení nebo zmenšení předmětu plnění oproti 

rozsahu vymezeném v zadávací dokumentaci, nebo na základě změn daňových předpisů. Do ceny 

zhotovitel zahrnul veškeré práce a dodávky nezbytné pro splnění předmětu díla dle platných norem 

a vyhlášek, dále všechny okolnosti a podmínky, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu, včetně 

požadavků a podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou 

v ceně díla zakalkulovány. 

 

4.2 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, 

případně jejich zákres. Cena těchto změn, doplňků nebo rozšíření díla bude stanovena podle 

jednotkových cen použitých v nabídkovém rozpočtu, dle kterého byla dohodnuta cena díla. Jedná-

li se o položky, které nebyly součástí původní nabídky, ale v původní nabídce jsou uvedeny práce 

obdobné, bude jednotková cena procentuálně odvozena a dopočítána dle procentního rozdílu 

původní jednotkové ceny od nové jednotkové ceny dle ceníku stavebních prací URS. Jedná-li se 

o práce a dodávky, u kterých nelze zásadně využít původních jednotkových cen k odvození nové 

jednotkové ceny, je možné k ocenění využít výhradně ceníku stavebních prací dle URS.  

 

4.3 Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly v zadávacím výkazu výměr, 

v SOD, nebo zadávacích podkladech, musí být vždy projednány a písemně odsouhlaseny 

smluvními stranami a to formou uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Jiný způsob změny 

předmětu díla a ceny (např. zápisem do stavebního deníku), je touto smlouvou předem vyloučen. 

Neodsouhlasené nebo neobjednané práce není objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny,  

může požadovat jejich odstranění.  

 

 

5.  Předání a převzetí díla 
 

5.1 Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště kdykoliv po účinnosti smlouvy nejpozději do 

24.10.2022. Převzetí staveniště zhotovitel objednateli písemně potvrdí v protokolárním zápisu 

(dle ISO 9001/2001), který pořizuje objednatel. Staveniště je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. 

Objednatel nebude zajišťovat pro zhotovitele možnost napojení na odběr elektrické energie, 

užitkové vody, další media, skladovací prostory ani zvláštní užívání komunikací.  

 

5.2 Zhotovitel zajistí a zabezpečí staveniště neprodleně po zahájení stavby proti vstupu 

nepovolaných osob. Zabezpečení staveniště bude takového stupně, aby nedošlo  ke škodám na 

majetku, zdraví nebo životě např. zajištění provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, 

výstražné tabule, zábrany. Zhotovitel zajistí stanovení přechodné úpravy provozu, dále žádost 

o zvláštní užívání MK, provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby.  
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5.3 Zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště do termínu předání díla na své náklady, včetně likvidace 

zařízení staveniště. Pozemky, které nebyly součástí předmětu plnění, ale budou stavbou 

dotčeny, uvede zhotovitel do původního nedotčeného a nepoškozeného stavu. Pro realizaci 

stavby a zařízení staveniště bude zhotovitel používat pozemky a objekty ve vlastnictví 

objednatele, pokud není projektovou dokumentací a stavebním povolením určeno jinak. Na 

staveništi a při dopravě na staveniště je zhotovitel povinen respektovat veškeré podmínky 

uvedené v zadávací dokumentaci a platných normách ČSN/EN/ISO a předpisech vztahujících se 

na předmět smlouvy.  

 

5.4 Zhotovitel předá objednateli nejpozději při zahájení přejímacího řízení následující doklady, 

jejichž pořízení je součástí díla: 

 

a) číslovaný seznam  

b) 1 ks všech dokladů a 1 ks kopií všech dokladů veškerých předaných dokladů, potvrzený 

oprávněným zástupcem zhotovitele s uvedením pořadového čísla dokladu a počtu jednotlivých 

listů každého dokladu, kdy každý doklad bude označen svým pořadovým číslem. Všechny 

předávané doklady, s výjimkou objemných složek PD skutečného provedení stavby 

v tištěné podobě, budou vloženy do šanonu bez použití plastikových obalů (např. 

euroobalů), s připojeným jedním nosičem (např. CD/DVD), na kterém budou podobně 

strukturovaně popsány doklady předávané pouze elektronicky. 
c) 1 ks vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě se zakreslením skutečného provedení 

stavby, označené zhotovitelem „Skutečné provedení stavby“ datem a razítkem zhotovitele 

s podpisem stavbyvedoucího na každé jednotlivé složce této PD, které vyhotoví na své 

náklady zhotovitel stavby. 

d) 1 ks vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením skutečného provedení stavby na CD.  

e) geodetická dokumentace skutečného provedení včetně akceptačního protokolu v tištěné 

podobě 3x a v elektronické podobě 1x na CD. 

f) zápisy o kontrole konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, potvrzené zástupcem 

objednatele. 

g) 1x stavební deníky potvrzené zástupcem objednatele. 

h) dle platných norem a předpisů: revize, atesty, doklady o předepsaných zkouškách, prohlášení 

o shodě, doklady o vhodnosti použitých materiálů. 

i) doklady o likvidaci a uložení odpadů a nakládání s nimi dle platných zákonů, v souladu se 

závazným stanoviskem a dále odpady budou mj. tříděny s ohledem na jejich využitelnost 

a recyklovatelnost a přednostně předány k materiálovému využití 
 

Z environmentálních důvodů budou výše uvedené doklady přednostně předány 

objednateli v elektronické podobě (na pouze jednom nosiči, např. CD/DVD), a to 

zejména ty, které objednatel získá elektronickou cestou a dále kopie těchto dokladů, 

pokud je to možné z legislativních důvodů. Na tištěné doklady použije zhotovitel 

přednostně recyklovaného papíru.  

 

V případě požadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen předložit doklady 

i v průběhu výstavby, a to zejména z důvodu provedení kontroly a dále kompletní doklady pro 

vydání předběžného užívání stavby nebo kolaudačního souhlasu, pro již dokončenou část 

(stavební objekt) stavby. 

 

5.5   Hluk na staveništi nesmí překročit povolené hygienické normy, eventuálně hodnoty uvedené 

v projektové dokumentaci stavby. 

 

 

6.  Stavební deník, technický dozor objednatele a koordinátor BOZP 
 

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a příslušných vyhlášek. Během pracovní 

doby stavby musí být stavební deník fyzicky uložen na staveništi a přístupný k prohlídce 
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a zápisům objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalším oprávněným osobám. Do 

deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce 

objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska, námitky, 

apod. do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Jestliže 

stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit 

do 5 pracovních dnů své vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná 

práva má i technický dozor stavebníka a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na základě 

zápisu ve stavebním deníku se zúčastnit převzetí nebo kontroly konstrukcí zakrytých postupem 

dalších prací, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) písemně 

vyzvat. Tato výzva musí být učiněna písemně minimálně 5 pracovních dnů před zmíněným 

zakrytím konstrukce a zhotovitel je povinen připravit ke kontrole vždy ucelenou část 

zakrývaných konstrukcí. V případě připomínek je objednatel povinen zjištěné skutečnosti uvést 

ve stavebním deníku.  

 

6.2 Technickým dozorem stavebníka/investora a koordinátorem BOZP může objednatel pověřit 

provádět osobu oprávněnou na základě zmocnění dle příkazní smlouvy a smlouvy o kontrole, 

nebo objednávky.  

  

6.3 Činnost technického dozoru a koordinátora objednatele v žádném případě nesnímá povinnosti 

a odpovědnost odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani 

odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací 

a dodržení technologických postupů. 

 

6.4 Zhotovitel bude organizovat kontrolní dny stavby minimálně jednou za týden (nebude-li 

dohodnuto jinak).  

 

6.5 Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na technologickém celku 

doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 

technologických postupech, které zvolil. 

 

6.6 Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP a TDS součinnost potřebnou pro 

plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny 

koordinátora BOZP a  TDS, zúčastnit se zpracování plánu BOZP předložením rizik a rovněž je 

povinen tento plán BOZP dodržovat a postupovat podle dohodnutých opatření. 

 

 

7.  Finanční a platební podmínky a sankce 
 

7.1  Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. Zhotovitelem provedené práce na předmětu díla 

budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a 

dodávek.  

 

7.2  Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele, (TDS), vždy nejpozději do 5. dne 

následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněných podle položek nabídkového 

rozpočtu. Kontrolu provedených prací nutnou pro fakturaci provede zástupce objednatele 

nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemných podkladů od zhotovitele. Tyto podklady 

budou nadepsány „Soupis provedených prací na objektu (dle SOD), za období (tj. uplynulé 

měsíční období) a podepsány osobou dle SOD oprávněnou. Soupis bude strojopisný nebo PC 

výpis provedených prací a dodávek v položkách, řazených a značených dle nabídkového 

rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této SOD. Řazení a značení jednotlivých položek 

rozpočtů musí odpovídat řazení a značení jednotlivých položek výkazu výměr k projektové 

dokumentaci. Bez předchozího písemného odsouhlasení soupisu provedených prací není možno 

provádět fakturaci. Po odsouhlasení soupisu prací vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad, 

jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Datum uskutečnění 

zdanitelného plnění je vždy poslední den každého kalendářního měsíce. Pokud příslušné 

potvrzující osoby disponují elektronickým podpisem, lze soupis prací potvrdit a předat 

pouze elektronicky, což objednatel preferuje. 
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7.3  Dodavateli (zhotoviteli) je známo, že objednatel (příjemce zdanitelného plnění) je ve smyslu 

§109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ručitelem za 

nezaplacenou daň z přidané hodnoty z plnění, které je předmětem této smlouvy. V případě, že 

objednatel bude mít v době úhrady smluvní ceny hodnověrné informace vedoucí k závěru, že by 

mohl být v budoucnu správcem daně vyzván k úhradě nezaplacené daně z titulu ručení, 

v souladu s § 171 odst. 3 daňového řádu, je objednatel oprávněn za zhotovitele uhradit daň 

z přidané hodnoty přímo správci daně dle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel s tímto postupem 

výslovně souhlasí. Dále zhotovitel prohlašuje, že uhrazení DPH přímo správci daně, nebude na 

straně objednatele považováno za prodlení se splněním závazku uhradit zhotoviteli řádně a včas 

smluvní cenu. 

 

7.4  Zhotovitel bude dodržovat zhotovitelem a objednatelem projednaný a oboustranně schválený 

časový HMG. 

 

7.5  Nedojde - li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhů dokončených 

prací, je objednatel oprávněn vrátit soupis k doplnění a odsouhlasit jej v nové lhůtě, a to 

nejpozději do pěti kalendářních dnů.    

 

7.6  Daňový účetní doklad musí splňovat zákonem předepsané náležitosti a mj. obsahovat: označení 

faktury a její číslo, název a sídlo zhotovitele, předmět smlouvy o dílo včetně čísla SOD, cenu 

díla, fakturovanou částku bez a včetně DPH s uvedením procentní sazby, zakázkové číslo 

objednatele, fakturované období, jména a podpisy oprávněných osob zhotovitele z hlediska 

fakturace dle SOD a ustanovení o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, že se jedná o 

plnění dle SOD číslo, stavební objekt číslo a další údaje dle požadavku objednatele. Objednatel 

může daňový doklad vrátit do data splatnosti v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné 

údaje. Neučiní li tak, je oprávněn na zhotoviteli požadovat, aby neoprávněně vyfakturovanou 

částku zhotovitel odečetl v příští faktuře, nebo vystavil opravný daňový doklad. Zhotovitel je 

povinen tento požadavek splnit. Přílohou každé faktury bude soupis provedených prací a 

dodávek. Objednatel přijímá faktury i v elektronické podobě.     

 

7.7  Platby budou probíhat výhradně v Kč. Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů ode dne doručení 

faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

Bude-li prodlení s úhradou faktur delší jak 30 dnů a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a 

zhotovitelem, může zhotovitel přerušit práce a požadovat na objednateli úhradu nákladů 

bezprostředně tímto přerušením vzniklých. O dobu, po kterou byly práce přerušeny, se 

prodlužuje termín dokončení díla.     

 

7.8  Poslední faktura musí být označena názvem „Konečná faktura“. 

 

7.9  Objednatel, v případě plnění vyplývající z této smlouvy, není osobou povinnou k dani a 

plnění není určeno k ekonomickým činnostem města. 

 

7.10  Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům 

dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen 

uhradit svému poddodavateli, smluvnímu partnerovi (např. ve sdružení) apod. za práce 

(části prací), které byly řádně provedeny (byly provedeny a k jejich kvalitě nemá 

objednatel / TDS výhrady, popř. pouze výhrady drobné, které nebránily tomu, aby za tyto 

práce objednatel zhotoviteli již zaplatil), a to bez zbytečného odkladu od obdržení platby 

za tyto stejné práce od objednatele. Stejným způsobem zaváže zhotovitel k platbám i své 

poddodavatele a další smluvní partnery, aby došlo ke včasnému plnění finančních závazků 

v celém dodavatelském řetězci. Pokud objednatel obdrží podnět na neplnění tohoto bodu 

od člena dodavatelského řetězce, je zhotovitel povinen zjednat neprodleně nápravu a 

pokud dle mínění zhotovitele nedošlo k porušení tohoto ustanovení, tyto skutečnosti 

objednateli hodnověrně doložit. Jestliže zhotovitel nezjedná nápravu, může objednatel 

zhotoviteli pozastavit do doby dořešení tohoto problému další platby, nebo od něho 

požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši částky vč. DPH, kterou zhotovitel, či jeho 

smluvní partner, zadržuje oprávněnému členu dodavatelského řetězce. Tuto pokutu je 
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povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendářních dní od doby, kdy tuto sankci 

objednatel prokazatelně uplatnil. Doloží – li však zhotovitel v této době 15 kalendářních 

dní objednateli, že dlužnou částku člen poddodavatelského řetězce obdržel, pohlíží se na 

tuto konkrétní výzvu k úhradě pokuty, jako by nebyla vystavena (stává se od počátku 

neplatná). 

 

7.11  Sankce za neplnění dohodnutých termínů: 

Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací dle bodu 3.1 o více než             

7 kalendářních dní, nebo s dokončením stavebních prací (u dokončeného díla bez vad a 

nedodělků, včetně předání všech dokladů), o více než 5 kalendářních dní, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i jen započatý den 

zpoždění. Dále zhotovitel uhradí veškeré škody, které objednateli vznikly vlivem nesplnění 

závazného termínu dokončení části nebo celého díla dle této SOD. 

 

7.12  Sankce za neodstranění reklamovaných vad v záruční době: 

 

Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínech dle podmínek stanovených v bodě 8.5 této 

smlouvy o dílo, počítaných ode dne doručení, či obdržení reklamace od objednatele nebo 

provozovatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu 0,1 % z celkové ceny díla za každou 

reklamovanou vadu a za každý den prodlení. 

 

V případě prodlení se zaplacením faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dílo, se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý, i jen 

započatý, den prodlení se splněním tohoto závazku. 

 

Jestliže zhotovitel nejpozději do 15ti pracovních dní od obdržení reklamace nepředá poštovní 

doručovací službě nebo elektronicky se zaručeným podpisem neodešle oznámení pro 

objednatele, že reklamované vady uznává, nebo odmítá, a současně ani nenastoupí 

k odstraňování uvedených vad, zaplatí za každý další den prodlení po tomto termínu 1.000,- Kč 

smluvní pokutu za nereagování na reklamaci. 

 

7.13  Smluvní pokuta za nepřizvání zástupce objednatele ke kontrole zakrytých konstrukcí: 

Pokud nepřizve zhotovitel zástupce objednatele ke kontrole konstrukcí, které se zakryjí 

postupem dalších prací, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 

každý případ a (nebo přičemž) náklady na odkrytí zakrytých konstrukcí jdou k tíži zhotovitele. 

To neplatí, jestliže zástupce objednatele se ke kontrole nedostaví, i když v termínu 5 dní předem 

byl prokazatelně vyzván. 

 

7.14 Za každé porušení předpisů BOZP (zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, plánu BOZP, 

opakované neprovedení nápravy dle požadavků v zápisech koordinátora BOZP), předpisů 

požární ochrany a životního prostředí zhotovitelem, eventuálně jeho subdodavatelem 

(poddodavatelem), zjištěné a prokázané orgánem požární ochrany, životního prostředí a BOZP, 

eventuálně TDS, objednatelem, nebo koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokázaný případ. 

         Zaplacení pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodržovat uvedené předpisy a zákony a 

uhradit případné další náklady objednatele s tímto zjištěním vzniklých, jako například sankce ze 

strany kontrolních orgánů. 

 

7.15  Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

a) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo splátky proti sjednanému termínu 

je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení.  

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty, z důvodu 

nedodržení sjednaného termínu je povinen zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve 

výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury se pro tento 

účel stanovuje na 21 dní. 
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7.16  Dle výslovné dohody smluvních stran, lze sankce (smluvní pokuty, úroky z prodlení, apod.) 

vzniklé na základě této smlouvy, uplatnit nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy nárok na 

vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce 

zaniká. Pokud však sankcionovaná skutečnost stále trvá, nebo v posledních 90 dnech trvala, lze 

uplatnit smluvní pokutu a případné další sankce, max. však za období posledních 90 dnů. 

 

7.17  V případě nesplnění závazků uvedených v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dílo 

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý prokázaný případ a za 

každý i jen započatý den prodlení se splněním závazku. 

 
7.18 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 

finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným 

orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim 

součinnost.    

 

7.19  Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 

10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2032. Po tuto dobu je zhotovitel povinen 

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním této smlouvy. 
 

8.  Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

 

8.1  Odpovědnost za vady díla 

a) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době, na které se záruční doba vztahuje. 

b) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí a 

materiálů předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně upozornil 

a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 

dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel 

tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

c) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny až po předání a převzetí díla 

objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 

 

8.2  Délka záruční doby 

Záruka na jakost díla a kvalitu provedených prací, které jsou předmětem smlouvy, bude 

poskytnuta zhotovitelem v délce 60 měsíců od data předání a převzetí díla na celý předmět plnění. 

Záruční doba začíná běžet dnem předání hotového díla zhotovitelem a převzetí objednatelem. 

Záruční doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět smlouvy užívat pro 

vady, za které zhotovitel zodpovídá. 

 

8.3  Způsob uplatnění reklamace 

a) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na doručovací adresu zhotovitele, uvedenou 

v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, kde jsou a jak se 

projevují.  

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

c) Během záruční doby je objednatel povinen zajistit řádnou údržbu předmětu smlouvy v souladu 

s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a s prokazatelně předaným seznamem na údržbu a 
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užívání, který objednateli při přejímce stavby předal zhotovitel. Zároveň je objednatel povinen 

písemně reklamovat zjištěné vady bez odkladu po jejich zjištění. Reklamace vad díla může 

provádět i zástupce provozovatele objektu. Za písemnou reklamaci a odpověď na ni je 

považována i reklamace či odpověď uplatněná a odeslaná e-mailem nebo faxem na adresy 

uvedené v této smlouvě. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvní strana 

prokazatelně neoznámí druhé smluvní straně změnu adresy. 

 

8.4  Podmínky odstranění reklamovaných vad 

a) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 20 dnů od doručení písemné reklamace 

zhotoviteli, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou osobu nebo 

fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé objednateli takovýmto odstraněním vady uhradí 

objednateli zhotovitel nejpozději do 21 dní od obdržení faktury objednatele zhotovitelem. 

V případě neproplacení takovéto faktury uhradí zhotovitel objednateli ještě smluvní pokutu ve 

výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.   

b) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že vadu 

způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

veškeré účelně vynaložené náklady na odstranění vady. Náklady prokáže zhotovitel 

objednateli účetními doklady dle platných zákonů a předpisů.  

c) V případě, že zhotovitel odmítne odstranění objednatelem oprávněně reklamované vady díla, 

uhradí zhotovitel objednateli veškeré prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění 

vady, a to včetně znaleckých posudků, sond, výkopů a měření, které bylo nutno pořídit 

k prokázání oprávněnosti reklamace. Náklady prokáže objednatel účetními doklady dle 

platných zákonů a předpisů. 

d) Odstraňování vady ohrožující majetek, zdraví nebo život, bude zahájeno nejpozději do 2 dnů 

od obdržení oznámení – škoda, která vznikne porušením této povinnosti, jde k tíži zhotovitele.  

e) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele na jejich požádání přístup do prostor 

nezbytných pro odstranění vady, pokud bez součinnosti objednatele není tento přístup možný. 

Pokud tak prokazatelně neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 

odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady a neodpovídá za škody, které v důsledku 

včasného neodstranění vad vzniknou. 

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpřístupnění prostor pro odstranění vady prokazatelně 

písemně, e-mailem, faxem, požádat alespoň 5 dní předem, u vady ohrožující majetek, zdraví 

nebo život telefonicky obratem. 
 

Do doby sepsání písemného dokladu o odstranění vady díla zhotovitelem a jeho potvrzení 

oprávněným a dohodnutým zástupcem objednatele není vada pokládána za odstraněnou. To 

neplatí v případě neoprávněného odmítnutí převzetí odstranění vad a potvrzení zápisu zástupcem 

objednatele. 

 
 

9.  Ostatní ujednání 
 

9.1 V tomto smyslu se níže uvedeným dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést 

veškeré stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, řádně a včas, ve stanoveném 

termínu dílo dokončit a odevzdat objednateli, který je povinen jej převzít a zaplatit smluvní 

cenu za jeho provedení. 

9.2     Odpovědnost za škodu 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla až 

do převzetí předmětu díla objednatelem bez vad, ledaže by prokázal, že ke škodě došlo za 

okolností vylučujících jeho odpovědnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dále odpovídá za 

škody způsobené při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě na majetku, životu a zdraví a to 

po celou dobu realizace díla až do jeho převzetí bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovídá za 

škodu, která byla způsobena činností jeho zaměstnanců či jiných osob, které se s jeho souhlasem 

či vědomím na realizaci díla podílejí. V případě jakéhokoli narušení či poškození majetku 

objednatele či třetí osoby (např. objektů, prostranství, komunikací, inženýrských sítí atd.), je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není li to možné, tak 

poskytnut finanční náhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastníkem zhotovované věci. 
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Po celou dobu realizace díla dle této smlouvy bude dílo pojištěno. Pojištění bude sjednáno na 

krytí rizik poškození, případně zničení budovaného díla systémem „ALL RISK“, nebo 

obdobným, a to až do výše ceny díla. Dále bude sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 

vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla 

a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, včetně eventuálních 

subdodavatelů smluvního zhotovitele a dalších subjektů pracujících ve prospěch zhotovitele. 

9.3 Objednatel může nařídit dočasné zastavení prací. Pokud zastavení prací nebylo provedeno 

z důvodů na straně zhotovitele, původní lhůty a termíny se v takovém případě nově sjednají. 

Trvá-li zastavení prací více jak 60 dní a nedojde-li k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem, 

může zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit; v takovém případě má zhotovitel právo na 

náhradu veškerých prokázaných nákladů, ušlých odměn a případných škod v důsledku takového 

zastavení vzniklých. To však neplatí v případě zastavení stavby z důvodů na straně zhotovitele, 

např. porušování bezpečnostních, hygienických a technologických předpisů a norem nebo 

zapracování vadných materiálů a zařízení do stavby. 

9.4 Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory budou řešit vzájemnou dohodou. 

V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit, má každá ze smluvních stran právo obrátit se 

na soud a požádat o vydání rozhodnutí ve sporné věci.  

9.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze za následujících podmínek: 

a) jestliže zhotovitel hrubým způsobem neplní podmínky smlouvy, zejména pokud překračuje 

termíny dílčího plnění a předání díla jak vyplývá z této smlouvy o dílo o dobu delší než 30 

dnů, nebo nerespektuje oprávněné požadavky koordinátora BOZP a TDS, byl na existenci 

vůle objednatele odstoupit od smlouvy upozorněn písemnou výstrahou a nesjednal nápravu 

ani do 10 dnů od doručení výstrahy. 

b) jestliže na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprávnění 

k podnikatelské činnosti. 

c) byly splněny zákonné možnosti pro odstoupení od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zákona 

č. 134/2016 Sb. 

 

9.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého 

zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval splnění chybějící části kvalifikace, musí nový 

subdodavatel splňovat kvalifikační předpoklady minimálně ve stejném rozsahu, jako původní 

subdodavatel. Splnění této podmínky musí zhotovitel objednateli prokázat ještě před uzavřením 

smlouvy s novým subdodavatelem, přičemž tato smlouva bude doložena objednateli nejpozději 

do 5 dnů ode dne jejího uzavření. Ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a novým 

subdodavatelem musí vyplývat závazek nového subdodavatele k poskytnutí plnění určeného 

k realizaci díla zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn 

disponovat v rámci realizace díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel 

prokázal splnění kvalifikace. 

 

10. Závěrečné ustanovení 

 
10.1 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní 

objednatel, a to nejpozději do 15 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění 

tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel. 

10.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

10.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění na profilu zadavatele bez 

ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
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10.4 Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět 

pouze písemnou formou a dohodou smluvních stran vyjádřenou uzavřením dodatku. Také 

účinnost dodatků této smlouvy nevyhnutelně nastupuje až s jejich uveřejněním v souladu se 

zákonem 340/2015 Sb. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost vůči třetím stranám o všech skutečnostech, 

o nichž se dozví u objednatele při plnění závazků dle smlouvy (zhotovení díla) nebo 

v souvislosti s ním. To platí zejména o osobních údajích, citlivých údajích a o bezpečnostních 

opatřeních definovaných podle platných právních norem, jejichž zveřejnění by ohrozilo 

zabezpečení osobních a citlivých údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

Zhotovitel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany osobních a citlivých 

údajů zpřístupněné objednavatelem před jejich zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých 

zaměstnanců nebo smluvních partnerů. 

Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a smluvní partneři přicházející při výkonu své práce 

do styku s osobními a citlivými údaji zpřístupněnými objednavatelem byli náležitě poučeni 

o povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by 

bylo v rozporu se zákonnou úpravou. 

10.6 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné, či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 

předpisů České republiky. 

10.7 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

10.8 Nedílnou součást této smlouvy tvoří Položkový rozpočet. 

10.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou 

obdrží každá smluvní strana. 

10.10 Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že tato nebyla uzavřena v tísni ani za jinak 

nápadně nevýhodných podmínek, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují podpisy 

oprávněných zástupců smluvních stran.  

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet 

 

V  Chrudimi dne 20. 10. 2022                                             V Chrudimi dne 20. 10. 2022 

 

Za objednatele:                                                           Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

         ………………………………..        ……..…………………………………… 

   Ing. František Pilný, MBA                                                      XXX 

               starosta města          jednatel společnosti 


