
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
č. smlouvy příkazce 1187/2022

O4*W/7o2

uzavřená dle ustanovenĺ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnĺ
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Příkazce
Sídlo
Zastoupený
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
‚C
Dič
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „příkazce")

a

město Kolín
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín 1
Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města

00235440
CZ00235440

9kkbs46
Česká spořitelna a.s. ‚ Kolín
3661832/0800 MK0LP3LD1

Příkazník
Sídlo
Zastoupený
Oprávněn jednat
ve věcech technických
IC
DIČ
Bankovnĺ spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „příkazník")

087 90 299
CZ08790299
Česká spořitelna v Kolĺně
5760107399/0800

LUK - TDI sr.o.
0 02 Kolín - Sendražice

(příkazce a příkazník dále společně jen „smluvní strany")

uzavírají na základě vzájemného konsenzu tuto příkazní smlouvu
(dále jen „smlouva"):

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je výkon všech nezbytných inženýrských a jiných činností příkazníka, jakožto
technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdrávĺ při práci (dále jen „BOZP")
pro příkazce, který zahrnuje zejména výkon dozoru ve smyslu 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, nad prováděním níže uvedené stavby a dále výkon koordinátora
BOZP práci dle zákona č. 309/2006 Sb. ‚ o zaštění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
to vše při provádění stavby s názvem „Kolín,ZS Ovčárecká - úprava zázemí před tělocvičnou" (dále
též jako „stavba")", na kterou bylo vydáno společné povolení č. MUKOLIN/SU 35281/22-vr ze dne
26.05.2022 s nabytím právní moci dne 16.06.2022 a v rozsahu PDSR.

2. Příkazce se touto smlouvou zavazuje příkazníkovi po řádném provedenĺ sjednaného rozsahu
technického dozoru a koordinátora BOZP uhradit za podmínek stanovených touto smlouvou sjednanou
odměnu.

3. Přĺkazník bude vykonávat zejména činnosti specifikované Čl. V. této smlouvy.



Ii. Doba a místo pinění předmětu smlouvy 

1. Příkazník je povinen řádně zajistit výkon technického dozoru a koordinátora BOZP dle této smlouvy 
od zahájenĺ realizace stavby, tj. ode dne předání štaveniště zhotoviteli stavby po celou dobu realizace 
stavby, a bude dokončen řádným provedením stavby, tj. vydáním příslušného kolaudačnĺho souhlasu 
ke stavbě a předáním stavby přĺkazci bez vad a nedbdělků. 

2. O termĺnu zahájenĺ realizace stavby dle předchozího odstavce bude přĺkazce informovat přĺkazníka 
písemně (za spinění pĺsemné formy se v tomto případě považuje informovánĺ emailem) nejpozději pět 
(5) pracovních dní předem. Předpokládaný termín realizace stavby je v níže uvedeném term ĺnu: 

zahájení stavby - říjen 2022 

dokončení stavby - 31.03.2023 

3. Místem pinění je pozemek parc. č. st. 1303 a na pozemek parc. č. 644/10 v katastrálnĺm území Koiĺn, 
obec Kolĺn. 

III. Odměna a platební podmínky 

1. Odměna za činnost příkazníka podle této smlouvy činí 113 400,- Kč bez DPH a 137 214,- Kč včetně 
DPH (dále jen „odměna"). Odměna byla stanovena na základě nejvýhodnější cenové nabídky. Odměna 
za výkon činnosti příkazníka odpovídá předpokládanému časovému rozsahu za výkon činnosti 
technického dozoru a koordinátora BOZP dle cenové nabídky příkazníka ze dne 03.10.2022 (dále jen 
„cenová nabídka"), která je přílohou č. 1 této smlouvy. Součástí cenové nabídky je kalkulace výkonu 
technického dozoru a koordinátora BOZP za jednu hodinu v návaznosti na předpokládaný celkový počet 
hodin a dále ostatních nákladů s výkonem technického dozoru a koordinátora BOZP spojených. 

2. Odměna bude příkazníkovi hrazena příkazcem průběžně na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených příkazníkem jedenkrát měsíčně a bude odpovídat odsouhlasenému počtu hodin ze strany 
příkazce za daný měsíc. Příkazníkovi vzniká nárok na odměnu pouze za skutečně odpracované, 
vykázané a příkazcem odsouhlasené hodiny výkonu činnosti příkazníka, a to dle hodinové sazby 
uvedené v cenové nabídce. Celková odměna nesmí přesáhnout částku sjednanou v či. III. odst. 1 této 
smlouvy. 

3. Odměna obsahuje všechny náklady spojené s výkonem činností přĺkaznĺka dle předmětu tét'o smlouvy, 
není-li v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

4. Příkazník má nárok na úhradu dalších nákladů, které s předchozím souhlasem příkazce účelně vynaložil 
při pinění svých závazků dle této smlouvy a které. řádně a včas přĺkazci vyúčtuje. Od pokynů 
příkazcových se příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytně nutné v zájmu. příkazce 
a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu. 

5. Odměna nezahrnuje cestovné mimo Středočeský kraj, náklady za ubytování, náklady vynaložené 
na správnĺ poplatky, poplatky za úkony na pracovišti katastrálního úřadu, projekční práce a kopĺrování 
vícetisků předaných dokladů. O těchto nákladech je příkazník povinen předem informovat příkazce 
a vyžádat si předem jeho souhlas s takto vynaloženými náklady, jinak mu nevzniká nárok na jejich 
uhrazení. 

‚ 

. 

6. Odměna za činnost příkazníka bude hrazena způsobem uvedeným v této smlouvě bezhotovostní 
plátbou na účet příkazníka uvědený v záhlaví této smlouvy. Povinnost uhradit vystavenou fakturu bude 
příkazcem spiněna v okamžikii odepsání příslušné fakturované částky z bankovního účtu příkazce. 

7. Ve všech fakturách bude účtována výše DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, se splatností faktur 30 pracovních dnů ode dne jejich doručeňí příkazci. 

8. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a bude zasílána elektronicky na emailovou 
adresu - fakturvmukolin.cz, kde v předmětu bude uvedeno ičo příkaznĺka. V případě, že účetní 
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúpiný, je příkazce oprávněn účetní doklad vrátit do 
data jeho splatnosti přĺkazníkovi. Příkazník je povinen takový účetní doklad opravit, event. vystavit nový 
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/ účetní doklad. Lhůta splatnosti faktury dle předchozího odstavce počíná v takovém případě běžet ode 

J dne doručení opraveného či nově vystaveného účetnĺho dokladu příkazci. 

9. V případě překročení termínu pro dokončení stavby dle článku II. této smlouvy, smluvní strany 
sjednávajĺ, že pokud bude mít příkazce zájem na dalším poskytování služeb ze strany příkaznĺka, 
uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, ve kterém dohodnou veškeré náležitosti včetně 
způsobu stanovenĺ odměny za dalšĺ činnost příkazníka. Odměna bude v takovém přĺpadě odvozena od 
hodinové sazby dle cenové nabĺdky. 

IV. Plná moc 

1. Přĺkazce zmocňuje příkazníka, aby jednal při prováděnĺ činnosti podle této smlouvy jako jeho zástupce, 
aby jej zastupoval při realizaci výkonu technického dozoru investora, koordinátora BOZP a při jednáních 
se zhotovitelem stavby. Za tímto účelem vybavil přĺkazníka pinou mocí. Udělená piná moc je platná ode 
dne jejího udělení a končí spiněním předmětu této smlouvy. 

V. Povinnosti příkazníka 

1. Přĺkazník se zavazuje záležitost obstarat a postupovat při výkonu činnosti poctivě, pečlivě a s odbornou 
péčĺ, jak je vymezena v 5 odst. 1 občanského zákoníku, s použitím každého prostředku, kterého 
vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které jsou 
příkazníkovi známy. 

2. Přĺkazník je povinen bezodkladně přĺkazci sdělovat všechny přĺkazníkem zjištěné skutečnosti, které by 
mohly ovlivnit či změnit pokyny či jemu známé zájmy příkazce. 

3. Od přĺkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li přĺkazník od přĺkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozornĺ 
ho na to a spiní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 

4. Příkazník má v rámci výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby zejména následující 
povinnosti: 

• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, 
obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení, .' 

• účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby na základě předávacího protokolu, 
• protokolární odevzdánĺ základního směrového a výškového vytýčenĺ stavby zhotoviteli stavby, 
• účast na případném kontrolnĺm zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájenĺm stavebních 

prací, 
• kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu 

po dobu realizace stavby, 
• péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby, 
• projednánĺ dodatků a změn projektu, které nezvyšujĺ náklady stavby nebo provozního souboru, 

neprodlužující lhůtu výstavby a nezhoršujícĺ parametry stavby, 
‚ 

• o všech závažných okolnostech ihned informovat příkazce (investora), 
• kontrola věcné a cenové správnosti a úpinosti oceňovacích podkladů a faktur ke stavbě, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách o dĺlo a jejich předkládání k úhradě příkazci, 
• kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřĺstupnými, 

provádění zápisů výsledků kontrol do stavebního deníku, 
• v souladu se smlouvami o dílo na provedení stavby odevzdat připravené práce dalším 

zhotovitelům na jejich navazující činnosti, 
• spolupráce s pracovníky projektanta stavby, který bude zabezpečovat autorský dohled 

při zajišt'ování souladu realizovaných dodávek a pracĺ se schváleným projektem, 
• spolupráce s projektantem stavby a se zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhovánĺ opatření' 

na odstranění přĺpadných závad projektu, 
• sledovat, zda zhotovitelé stavby provádĺ předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí 

a prací, kontrola jejich výsledků a požadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 
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a dodávek (hutnícĺ zkoušky, certifikáty, atesty, protokoly o tlakových zkouškách vodovodu, 
plynovodu, protokoly o zkouškách vodotěsnosti stok, reviznĺ zprávy elektro, prohlášení o shodě, 
apod.), 

• sledovat vedenĺ stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 
v příslušných smlouvách a pečovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale přístupné na stavbě, 

• uplatňovat náměty, které budou směřovat ke zhospodárnění budoucího užívaní dotčené stavby, 
• zajistit ohlášení případných archeologických nálezů Ústavu archeologické a památkové péče 

středních Čech, 
• spolupráce s pracovníky zhotovitelů stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení 

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 
• kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smluv, upozorňovat 

zhotovitele stavby na případné nedodržování termínů, zajistit způsob nápravy včetně přípravy 
podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, 

• kontrola řádného uskladnění materiálů, konstrukcí a strojů, 
• před fakturací kontrolovat a podepisovat soupis provedených prací a zjišt'ovací protókoly 

zhotovitele a teprve po této kontrole předat příkazci k úhradě, 
• v průběhu výstavby připravovat podklady pro závěrečné zhodnocení realizované stavby, 
• příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo jejich částí a účast na jednáních 

o předání a převzetí, 
• kontrola dokladů, které předloží zhotovitel k předání a převzetí dokončené stavby (kontrola PD 

skutečného provedení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., kontrola podpisů a razítek zhotovitele 
na všech dokladech a výkresech, kontrola úpinosti dokladů a výkresů v jednotlivých složkách, 
včetně seznamů příloh), 

• kontrola odstraňování vad a nedodělků stavby zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech, 
• účast na přejímacím a kolaudačním řízení stavby, ' 

• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem v dohodnutém termínu, 
• zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (dle zákona č. 200/1994 Sb.), 
• spolupráce s příkazcem při uplatňování požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení, 
• zajištění technické pomoci při provedení potřebných vkladů do katastru nemovitostí, 
• účast při zajištění kolaudačního rozhodnutí, případně povolení na předčasné užívání stavby. 

5. Příkazník je v rámci výkonu koordinátora BOZP při realizaci stavby zejména povinen 

a) bez zbytečného odkladu 
• informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 

která vznikla na staveništi během postupu prací, 
• upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání 
nápravy, k tornu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

• oznámit příkazci/zadavateli stavby přĺpady podle předchozího bodu, nebyla-li zhotovitelem stavby 
neprodleně přijätapřirněřená opatření ke zjednání nápravy, 

b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem. 

6. Příkazník se zavazuje provádět zejména následUjící činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a dalších použitelných právních předpisů: 

Koordinátor během realizace stavby: 
a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, 
s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházt vzniku nemocí 
z povolání, 

b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů 
a plánování bezpečného provádění pracĺ, které se s ohledem na věcné a .časové vazby 
při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností, 



d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťovánĺ, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky 
a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 
vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s.fyzickou osobou provádějící technický 
dozor stavebnĺka, 

g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 
právnĺho předpisu. 

Koordinátor během realizace stavby: 
a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 

ověřených a organizuje jejich konání, 
b) sleduje, zda zhotovitelé dodržujĺ plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě 

zjištěných nedostatků, 
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, 

na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny. 

7. Příkazník se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly u příkazce. 

8. Příkazník je oprávněn svěřit obstarání záležitosti příkazce třetí osobě, a to po předchozím písemném 
souhlasu příkazce. Za její činnost však odpovídá příkazník příkazci tak, jako by ji vykonával sám. 

9. Příkazník prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
své činnosti a činnosti jím pověřených osob ve výši 5.000.000,- Kč pro jednu pojistnou událost. Příkazník 
je povinen mít sjednané pojištění odpovědnosti po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. Pojistnou 
smlouvu je příkazník povinen kdykoliv během účinnosti této smlouvy na požádánípředložit příkazci k 
nahlédnutí, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne, v němž jej o to příkazce požádal. 

Vl. Odstoupení od smlouvy a výpověd' smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy v přĺpadě, kdy příkazník porušĺ smlouvu podstatným 
způsobem, tj. pokud nebude řádně pinit povinnosti vyplývající z této smlouvy, a to ani po písemném 
upozornění na nepinění povinnostĺ přĺkazcem. 

2. V přĺpadě, že stavba nebude zahájena, vyhrazuje si příkazník právo odstoupit od smlouvy, 
a to bez nároku na náhradu škody či ušlého zisku na straně příkazníka. 

3. Příkazník je oprávněn příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího pomsíci, v němž byla 
výpověď doručena dle ustanovení 2440 občanského zákoníku. 

4. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat podle libosti, nahradí však příkazníkovi náklady v rozsahu 
stanovém touto smlouvou, které do té doby měl a odměnu odpovídajícĺ již provedeným činnostem 
příkazníka dle této smlouvy. Ustanovení 2443 občanského zákoníku se nepoužije. 

. L 

VII. Závěrečná ujednání 

1. Vztahy mezi smluvními stranami dle této smlouvy se řídí platným právnĺm řádem České republiky, 
zejména ustänoveními občanského zákoníku. 

2. Tato smlouvai je zpracována ve dvou stejnopisech s platností originálu v českém jazyce a každá ze 
smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

3. Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možné provádět pouze písemně. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled 
smluv' vedeném příkazcem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu 
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smlouvy a výše piněnĺ. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli
omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách příkazce, a to včetně všech přĺpadných přĺloh
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
bez jakýchkoli dalších podmínek.

5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále
jen. „registr smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejnĺ
příkazce, a to nejpozději do 30 dnů Od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tornu, aby smlouvu
zveřejnil i smluvní partner příkazce. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvnĺ partner příkazce do
datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení Od správce registru smluv.
Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a
opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner příkazce
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv Od správce registru smluv, nijak dále o
této skutečnosti informován.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

7. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatnĺ ujednání
této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí ustanovení obecně
závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany
se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které by svým obsahem nejlépe odpovídalo
záměru ujednání neplatného či neúčinného.

8. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byt'
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek
následně schválí.

9. Tato smlouva představuje úpiné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší jakékoli
případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

10.Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a S jejím obsahem souhlasí. Rovněž prohlašují,
že tuto smlouvu uzavírají na základě své vážné a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují oprávnění zástupci obou
smluvních stran své podpisy.

11. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 označená jako cenová nabídka příkazníka.

V Kohne dne V Kolíně dne .

Příkazce:

bor cmnbo plánov4.nI
kl runčsí 78

Kolín I

Přílohy: 1') Cenová nabídka příkazníka ze dne 03.10.2022

6



Cenová nabídka za výkon TD a KBOZP

Akce: Výkon techrického dozoru investora a koordinátora BOZP v rámci stavby „Kolín, ZŠ

Ovčárecká úprava zázemí před tělocvičnou".

Lhůta výstavby: 10/2022 - 03/2023 ..............4,5 měsíce

Cena za výkon činrřosti: 1 400,- Kč/hod

Počet hodin za měšíc: 18 hod

Výkon celkem: 18 hod x 1400,- Kč x 4,5 měsíce ...........113 400,- Kč

Cena za výkon TDIa KBOZP celkem ...............................................113 400,- Kč (bez DPH)

Cena odpovídá výkonu činnosti v délce trvání max. 4,5 měsíce.


