

# ROZPOČET

Stavba: SMJH  
Objekt: 4. ZŠ - kontejnerová stání  
Část:  
JKSO:

Objednatel: Město J.Hradec  
Zhotovitel: Služby města Jindřichův Hradec  
Datum: 21.09.2022

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
	D		1	<b>Zemní práce</b>					
1	K	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,000			
2	K	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	3,300			
3	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	3,300			
4	K	001	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	3,300			
5	K	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	10,800			
	D		5	<b>Komunikace</b>					
6	K	221	564841112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	10,800			
7	K	221	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,800			
	D		9	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
8	K	221	916231313	Osazení palisády betonové lože z betonu prostého	m	10,300			
9	M	MAT	592175090	palisáda 110x110x300 - 500	kus	94,000			
	D		99	<b>Přesun hmot</b>					
10	K	221	1000000	Doprava	kč	1,000			
11	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	8,268			
				<b>Celkem</b>				<b>42 383,88</b>	

**Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592**

sídlíště Vajgar 592

377 04 Jindřichův Hradec

---

**Služby města Jindřichův Hradec**

Jiráskovo předměstí 1007/III

377 01 Jindřichův Hradec

Č.j.: 4ZSJH/ 674/2022

**Objednávka**

Na základě Vaší nabídky ze dne 21. 9. 2022 objednáváme u Vás zhotovení zpevněné plochy pro kontejnerové stání v areálu naší školy.

V Jindřichově Hradci dne 11. 10. 2022

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA**

Jindřichův Hradec III, Vajgar 592  
377 04 JINDŘICHŮV HRADEC

1



---

Mgr. Jana Šperlová, ředitelka školy