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Smlouva o dílo 
 

Číslo u objednatele:     
 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
níže uvedeného dne měsíce a roku mezi: 
 
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. 
Sídlo:    Pod vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8 
Zapsaná:   v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném 
    Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 
IČ:    67985556 
DIČ:    CZ67985556 
Zastoupená:   Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc., ředitelka 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s. 
č. ú.:    131003527/0300 
Tel.:    266 053 111 
 (dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
KLIMA – CLASSIC s.r.o.  
Sídlo:    Kbelská 618/443, 198 00 Praha 9 
zápis obchodního rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl C, vložka 36627 
IČ:     63672448 
DIČ:    CZ63672448 
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 
Č. ú.:     260758651/0300 
Zastoupená:    Ing. Aleš Kroupa, jednatel 
Tel.:     281 012 612 
Fax:    281 012 600 
E – mail:   info@klima-classic.cz 
(dále jen „Zhotovitel“)  
 
Vzhledem k tomu, že  
 
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. je vlastníkem nemovitosti, pozemku 
p. č. 1334/4, to vše zapsané na LV 843 pro k. ú Libeň, obec Praha, vedeném Katastrálním 
úřadem pro hl. město Prahu, Katastrální pracoviště Praha a je veřejný zadavatel ve smyslu 
zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Objednatel zahájil výběrové 
řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci chladícího zařízení 
„Dodávka a montáž klimatizačních jednotek – opakovaná výzva“. 
 
a 
 
KLIMA – CLASSIC s.r.o. podal nabídku ze dne 3. 10. 2022, která byla zadavatelem podle 
hodnotících kritérií uvedených ve výzvě vybrána jako nejvhodnější, dohodly se smluvní 
strany na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) takto: 
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1. Účel a předmět smlouvy 
 
1.1 Účelem této smlouvy je dodání a montáž technologie přímého chlazení do části 
kanceláří umístěných v objektu Pod vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8, k zajištění 
pracovního prostředí v souladu s mikroklimatickými požadavky a s požadavky předpisů 
BOZP. 
 
1.2 Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro 
objednatele dílo, „Dodávka a montáž klimatizačních jednotek“ v objektu ve vlastnictví 
objednatele, který je vymezen specifikací díla, které je přílohou smlouvy č. 1. 
 
1.3 Předmět díla je dále vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 3. 10. 2022. 
 
1.4 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: 
Dodávka a montáž nových chladících jednotek do prostor kanceláří umístěných v domě na 
adrese Pod vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8, dle položkového rozpočtu. Předmět 
plnění dále spočívá ve vybourání prostupů, položení potrubí chladiva a kondenzátu, izolací 
potrubí, realizace montáže nové technologie chlazení, opravy stěn, zahlazení prostupů, 
stavebních otvorů a rýh, související zdravotně technické instalace, stavební úklid a 
zakreslení skutečného provedení. Součástí dodávky je i dodání veškeré dokumentace 
potřebné k provozování zařízení v rozsahu cenové nabídky dodavatele, a to v českém 
jazyce. 
 
1.5 Součástí dodávky je i dodání veškeré dokumentace potřebné k provozování zařízení 
a to v českém jazyce v rozsahu cenové nabídky dodavatele. 
 
1.6 Dodávka musí být provedena v souladu s platnými právními předpisy a normami 
vztahujícími se k dodávce. 
 
1.7 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení tohoto díla, a to ve výši a 
způsobem dle čl. 4. této smlouvy. 
 
 
 

2. Doba plnění a místo plnění 
 
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. 1 této smlouvy takto: 
 
Zahájení díla:  31.10.2022 
Dokončení díla:  18.11.2022. 
 
Přesné dny montáže budou stanoveny dohodou zúčastněných stran. 
 
2.2 Místem plnění části díla specifikovaného v čl. 1 je budova č. p. 1143, na adrese: 
Pod vodárenskou věží 1143/4, 182 08 Praha 8. Místem plnění je místo dodání, smontování 
a zabudování dodávky dle čl. 1 této smlouvy. 
 
2.3  Objednatel se zavazuje převzít hotové dílo i před sjednaným termínem dokončení. 
 
 

3. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
 
3.1 Vlastnické právo k dílu zhotovovanému v objektu objednatele nabývá objednatel 
dnem řádného převzetí díla, zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do řádného předání 
a převzetí díla objednatelem. 
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3.2 Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle dnem řádného předání a převzetí 
díla. 

 
 

4. Cena a způsob její úhrady 

4.1 Cena byla sjednána dohodou, dle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, 
mezi zhotovitelem a objednatelem, pevnou částkou jako cena maximální a konečná pro 
předmět smlouvy specifikovaný v čl. 1. této smlouvy, kterou nelze měnit.  

4.2 Smluvní cena za zhotovení díla, které je předmětem smlouvy, činí 625.446,25,- Kč 
bez DPH. Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy.  

4.3 Takto dohodnutá cena zahrnuje veškeré činnosti a náklady zhotovitele související 
s provedením díla dle této smlouvy. Zejména se jedná o náklady na dodávku nového 
zařízení a montáž zařízení, dodávku materiálů související s montáží nového zařízení, 
dopravu, a dále náklady na provedení zkoušek souvisejících s uvedením zařízení do provozu 
v rozsahu nabídky zhotovitele, úklidu, odstranění reklamovaných vad a další veškeré 
náklady na splnění předmětu smlouvy. 

4.4 Cena díla bude uhrazena na základě vyúčtování/daňového dokladu/faktury, kterou 
zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli po řádném předání díla nebo jeho části, včetně kopie 
protokolu o předání a převzetí díla, a to bez výhrad nebo s výhradami a po odstranění 
zjevných vad zjištěných při přejímce. 

4.5 Faktury zhotovitele, který je plátcem DPH, musí mít všechny náležitosti daňového 
dokladu dle platných právních předpisů s uvedením čísla této smlouvy.  

4.6 Vyúčtování zhotovitele, který není plátcem DPH, musí obsahovat minimálně tyto 
náležitosti:  

- obchodní jméno,  
- IČ a DIČ objednatele,  
- obchodní jméno,  
- IČ a DIČ zhotovitele,  
- evidenční číslo faktury,  
- rozsah plnění včetně ceny,  
- datum vystavení vyúčtování/faktury,  
- datum splatnosti vyúčtování/faktury a  
- číslo této smlouvy.  

Pokud faktura nebo vyúčtování nebude mít všechny zákonem a touto smlouvou dohodnuté 
náležitosti, je objednatel oprávněn daňový doklad/vyúčtování vrátit zhotoviteli před uplynutím 
lhůty splatnosti. Pro opravený nebo nově vystavený daňový doklad/vyúčtování běží nová 
lhůta splatnosti od doručení nového nebo opraveného daňového dokladu/vyúčtování ceny. 

4.7 Lhůta splatnosti faktury/vyúčtování je 21 dnů a počíná běžet jejím doručením 
objednateli. 

4.8 Veškeré platby a cenové údaje budou výhradně v Kč. 

4.9  Dle § 92e), v návaznosti na § 92a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění, bude uplatněno přenesení daňové povinnosti, kde je povinnost přiznat daň 
na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a 
zaplatit daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Zhotovitel 
vystaví daňový doklad, kde neuvede DPH ani cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a sdělení v 
souladu s § 29 odst. 2 písm. c) „Daň odvede zákazník“. Daňový doklad bude mít náležitosti § 
29 odst. 1 písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
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5. Práva a povinnosti objednatele 

5.1 Objednatel je povinen do 30 dnů po podpisu smlouvy předat zhotoviteli pracoviště k 
provedení montážních prací, a to protokolárně a ve stavu, který umožňuje provádění 
montážních prací dle této smlouvy. Při předání pracoviště budou předána napojovací místa 
pro samostatné odběry energií Při předání pracoviště budou objednatelem předány veškeré 
potřebné podklady, pokud nebude dohodnuto v den předání pracoviště jinak. Součástí 
zařízení pracoviště bude také prostor pro uskladnění materiálu a sociální zařízení. 
Pracoviště bude předáno zhotoviteli k bezplatnému použití po dobu zhotovování díla. 

5.2 Objednatel má vyhrazeno právo prostřednictvím oprávněné osoby (dále jen „TDI“) 
nebo řádně zmocněné osoby kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění. 

5.3 Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je 
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení před jejich provedením, zadáním 
nebo dokončením je zhotovitel povinen na pokyn TDI tuto část díla zpřístupnit a umožnit ji 
podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je 
uspokojivě provést, a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést dílo do původního řádného 
stavu. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese zhotovitel ze svého, pokud: 

- jsou kontroly nebo zkoušky stanoveny nebo předpokládány v této smlouvě nebo 
vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo technických norem, 

- se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění zhotovitele, nebo pokud 
je prováděno v rozporu se studií, touto smlouvou, technickými normami nebo 
právními předpisy. 

5.4 Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen 
neoprávněnými zásahy třetích osob.  

5.5 Objednatel je povinen sledovat obsah montážního deníku a k zápisům zhotovitele 
připojovat své stanovisko – souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření, apod.  

5.6 O předání pracoviště bude sepsán protokol s výslovným prohlášením zhotovitele, zda 
pracoviště přejímá. 
 
 

6. Práva a povinnosti zhotovitele 

6.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla dle 
této smlouvy a při užívání pracoviště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

6.2 Zhotovitel je povinen v místě provádění díla dle této smlouvy udržovat pořádek 
a čistotu. Je povinen neprodleně odstraňovat odpady vzniklé při plnění dle této smlouvy 
v souladu s právními předpisy. 

6.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostorách plnění 
předmětu této smlouvy a zabezpečí, aby osoby zhotovitele byly vybaveny na pracovišti 
ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel odpovídá za dodržování všech 
bezpečnostních požárních předpisů při plnění předmětu této smlouvy, v objektu. 

6.4 Zhotovitel zabezpečí, aby nebyl v místě plnění předmětu smlouvy umožněn bez 
souhlasu objednatele přístup osobám, které se nepodílejí na plnění předmětu této smlouvy. 

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenou smlouvu 
o odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnost, které kryje škody na věcech a na 
zdraví způsobené provozní činností, vadným výrobkem, vzniklé na věcech zaměstnanců, 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše min. 300.000 Kč. 

6.6 Doklady o pojištění odpovědnosti je zhotovitel povinen předložit ke dni podpisu této 
smlouvy, nejpozději ke dni předání pracoviště. Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění 
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odpovědnosti za škodu ani v dodatečně stanovené lhůtě, je porušením smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

6.7 Součástí splnění je úspěšné provedení zkoušek a revizí nutných k bezpečnému 
uvedení zařízení do provozu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, v souladu 
s podmínkami této smlouvy, technickými normami a obecně závaznými právními předpisy a 
s odbornou péčí tak, že jeho předmět bude kvalitní a funkční pro účel, kterému má sloužit. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít dodávky a materiály I. jakostní třídy 
s parametry odpovídajícími ČSN a účelu, ke kterému bude dílo sloužit. Na vyžádání 
objednatele předloží zhotovitel vzorky a předepsané atesty materiálů, které hodlá použít do 
díla. 

6.9 Zhotovitel je povinen poskytnut objednateli spolupůsobení při výkonu finanční 
kontroly podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění, a je povinen toto zajistit i u svých subdodavatelů. 

6.10 Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu 
vznikly narušením práv třetích osob činností zhotovitele nebo v souvislosti s ní. 

6.11 V případě jakéhokoliv narušení či poškození objektu, ve kterém je dílo prováděno, 
v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené části objektu 
nejpozději ke dni předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením 
prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

6.12 Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého 
díla. 

6.13 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání pracoviště montážní deník, a to až do dne 
odstranění veškerých vad a nedodělků. Následně je zhotovitel povinen předat montážní 
deník objednateli. 

6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní 
prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit 
odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní normy 
upravující ochranu životního prostředí. 

6.15 Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností 
nenarušoval provoz v objektu a důsledně chránit okolí pracoviště před účinky prachu z 
prováděných prací a dopravy materiálu. (tady nevím) 

6.16 Zhotovitel umožní na pracoviště vstup pověřeným pracovníkům objednatele, tím je 
zejména TDI.  

6.17 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, 
stavebních hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun za skladu na pracoviště. 

6.18 Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění, a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel. 

6.19 Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních 
předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): 

- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu 
a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně pracoviště samého a k 
ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat pracoviště i 
nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a 
osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno, 
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- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
pracoviště, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla, 

- vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 
Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne 
působením zhotovitele. 

6.20 Zhotovitel bude dbát podmínek pro odběr el. energie a vody, které stanoví objednatel 
v protokolu o předání pracoviště či zápisem do montážního deníku. 
 
 

7. Předání díla 

7.1 Zhotovitel oznámí objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude řádně 
dokončené dílo nebo jeho část připraveno k předání. Smluvní strany se na základě tohoto 
oznámení dohodnou na průběhu předávacího řízení. 

7.2 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho soulad se smlouvou a účelem, ke kterému 
bylo dílo zhotoveno, dále úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných právními 
předpisy vztahujícími se k dílu a platnými normami a objednatelem a touto smlouvou, které 
provede zhotovitel na své náklady.  

7.3 Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v 
den termínu dokončení díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu 
odpovídajícímu smlouvě.  

7.4 Povinnost zhotovitele je podle této smlouvy splněna řádným a včasným provedením 
díla a jeho řádným předáním objednateli v dohodnutém termínu. O předání a převzetí díla 
bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla bez výhrad nebo 
s výhradami. Protokol o předání a převzetí díla musí obsahovat kromě jiného soupis všech 
zjevných vad a nedodělků při předání, které nebrání užívání ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují s termíny jejich odstranění, tzn. dílo bude převzato s výhradami, 
včetně soupisu dokladů předávaných s dílem dle této smlouvy, tj. součástí předávacího 
protokolu bude zápis o provedené zkoušce/zkouškách, které budou součástí předání a 
převzetí díla a k jejichž provedení je zhotovitel povinen pozvat objednatele nejméně 5 dnů 
předem, resp. zjišťovací protokol a doklad o likvidaci odpadů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a předání 
pracoviště/staveniště. 

Pokud dílo zhotovené dle této smlouvy bude předáno bez zjevných vad, bude v protokolu 
výslovně uvedeno převzatí bez výhrad. Součástí předání díla bude i předání pracoviště, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
 

8. Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla 

8.1 Dílo má vady, pokud neodpovídá této smlouvě, tj. není zhotovenou v souladu s 
podmínkami stanovenými v této smlouvě a účelu, ke kterému má dílo sloužit. 

8.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost celého díla po dobu 24 měsíců od 
předání a převzetí celého díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu 
vlastnosti stanovené ve všech technických normách (ČSN a EN), které se vztahují k 
dodávkám a materiálům, zařízením a pracím souvisejících se zhotovením díla, touto 
smlouvou a dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo zhotoveno. Záruční doba 
díla začíná běžet od řádného předání celého díla. 

8.3 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a dodávek. 
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Záruční lhůty počínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby oběma 
smluvními stranami. 

8.4 Práva z vady zjištěné po předání a převzetí díla je objednatel oprávněn uplatnit u 
zhotovitele písemnou formou, e-mailem nebo faxem bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popř. uvést jak se projevují. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. 
V případě vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel 
povinnost odstranit vady bezplatně. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady předmětu plnění v 
těchto lhůtách a termínech: 

- pokud objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii nebo vady 
bránící provozu, musí zhotovitel zahájit odstranění vad neprodleně, nejpozději do 24 
hod. od doručení reklamace zhotoviteli reklamace, 

- pokud objednatel reklamuje vady nebránící provozu, zhotovitel odstraní takové 
reklamované vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od doručení reklamace 
zhotoviteli nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté, a to bezplatně. 
Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za odstranění vady. 

8.6 Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu ani do 15 ti dnů po 
uplynutí lhůty viz bod 8.5, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiného 
dodavatele, zhotoviteli tuto skutečnost písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční 
plnění.   
 
 

9. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

9.1 V případě, že zhotovitel nedodrží dobu dokončení díla, sjednanou v této smlouvě, je 
objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 3 % z dohodnuté ceny díla 
za každých započatých 14 dní prodlení. 

9.2 V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín pro odstranění zjevných vad a 
nedodělků zjištěných při předání díla a reklamovaných vad v záruční době, je objednatel 
oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny díla za každý 
započatý den prodlení. 

9.3 V případě prodlení zhotovitele s předáním prostoru /pracoviště/staveniště dle ust. čl. 
7 odst. 7.4 a čl. 10 odst. 10.6 této smlouvy, je objednatel oprávněn po něm požadovat 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

9.3 V případě prodlení objednatele s předáním prostoru pro plnění dle této smlouvy je 
zhotovitel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 3% z ceny plnění za každých 
započatých 14 dní. 

9.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn po něm 
požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

9.5 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit 
závazek smluvní pokutou utvrzený. 

9.6 Vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je povinná smluvní strana uhradit 
oprávněné smluvní strany, a to do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování povinné smluvní 
straně. 

9.7 Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností vyplývajících z této smlouvy 
není ujednáním o smluvních pokutách limitováno a vzniklá škoda může být vyúčtována v 
plné výši. 
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10. Ukončení smluvního vztahu 

10.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků 
musí být písemná, jinak je neplatná. 

10.2 Objednatel nebo zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě porušení 
smlouvy podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění.  

10.3 Podstatným porušením smlouvy je porušení takových povinností, o nichž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana 
smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Za podstatné porušení smluvních 
povinností se v tomto případě považuje zejména: 

• prodlení s dokončením díla dle této smlouvy o více než 30 dnů z důvodů na straně 
zhotovitele; 

• zhotovitel mimořádně závažným způsobem poruší ustanovení stavebního zákona 
nebo zákonů týkajících se ochrany životního prostředí, 

• Zhotovitel nepředloží ani v náhradním termínu doklad o pojištění odpovědnosti za 
škody dle čl. 6 odst. 6.6 této smlouvy. 

10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné doručením 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, 
která se podstatného porušení dopustila.  

10.5 Pro případ ukončení smlouvy z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, že 
nejpozději do 14 dnů od ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto skutečnost stvrdí 
oboustranně podepsaným protokolem.  

10.6 V případě odstoupení od smlouvy má zhotovitel povinnost vyklidit a předat objednateli 
pracoviště nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení smlouvy. 

10.7 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na 
náhradu škody, ani dalších ujednání smlouvy, která mají zavazovat smluvní strany i po 
odstoupení od smlouvy. 

 
 

11. Závěrečná ustanovení 
 
11.1 Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze výslovným písemným 
oboustranným ujednáním ve formě dodatku, podepsaným oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
 
11.2  Oprávněným ve věci plnění této smlouvy je  
 
 za objednatele: RNDr.Antonín Otáhal, CSc, tel.: 226 052 408  

e-mail: otahal@utia.cas.cz  
 za zhotovitele: Petr Novák, obchodně-technický manažer, tel.:  

e-mail: novak@klima-classic.cz 
 
11.3 Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry smluvních stran zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 
11.4 Tato smlouva bude zveřejněna prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a registru smluv, v 
platném znění (zákon o registru smluv). Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. 
i. se tímto zavazuje tuto smlouvu uveřejnit. 
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11.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
 
11.6 Smlouva se sepisuje ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po dvou 
vyhotoveních a zhotovitel po jednom. 
 

 

 

Přílohy smlouvy: 
 
Příloha č. 1 - Specifikace díla a oceněný položkový rozpočet. 
 
 
 
V Praze dne…………………    V Praze dne……………….  
 
 
 

Objednatel:      Zhotovitel: 
Ústav teorie informace a automatizace  KLIMA – CLASSIC s.r.o. 
AV ČR, v. v. i. 
 
 
 
 
…………..…………………………….   …………………………………. 
Doc. RNDr. Jiřina Vejnarová, CSc.,    Ing. Aleš Kroupa, 
Ředitelka      Jednatel

Helena Řeřábková
Text napsaný psacím strojem
20.10.2022

Helena Řeřábková
Text napsaný psacím strojem
21.10.2022




