

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: **64ZA-001573**

D3 VDZ - barva

k Rámcové smlouvě

„Obnova VDZ na dálnicích 2016 – 2020, část 15, 01PU-003320“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 14000 Praha

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

3K značky s.r.o.

Jiráskova 1519, 251 01 Říčany u Prahy

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 25056271

DIČ: CZ25056271

Popis a rozsah požadovaného Plnění:

Obnova vodorovného dopravního značení barvou, a to v souladu s požadavky na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení na dálnicích. Rozsah plnění je patrný z přílohy č. 1 – Podrobná specifikace Díla a přílohy č. 2 - Soupis prací - položkový rozpis ceny.

Místo provádění:

Dálnice D3 v km 62,000 - 130,000 PS + LS.

Lhůty a termíny pro provedení Díla:

Dílo bude dokončeno do 7 měsíců od podpisu objednávky.

Do 5 dnů od podpisu Objednávky musí Dodavatel předložit Technologický předpis a Kontrolní a zkušební plán v souladu s TKP.

Před zahájením prací si Dodavatel dohodne s Objednatelem termín k předání a převzetí staveniště, o kterém bude sepsán řádný protokol.

Kalkulace ceny Díla v souladu s Rámcovou smlouvou na stavební práce:

3.057.139,00 Kč bez DPH / 3.699.139 Kč s DPH

Rozpis jednotlivých položek viz Příloha č. 2 Soupis prací

Kontaktní údaje osob Objednatele:

[REDACTED]
[REDACTED]

Dodavatel této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za dílo provedené v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Soupis prací - Položkový rozpis ceny

Za Objednatele: [REDACTED]

Za Dodavatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Datum: 2022.10.20
[REDACTED]

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Specifikace díla

1. Předmětem plnění dle této objednávky je obnova vodorovného dopravního značení barvou, a to v souladu s požadavky na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení na dálnicích. Rozsah plnění je patrný z přílohy č. 2 Objednávky - Soupisu prací - položkový rozpis ceny.
2. Místo provádění: dálnice D3 km 62,000 – 130,000 PS + LS.
3. Celkem obnova VDZ: max. 36 833 m².
4. **Pravá strana – směr České Budějovice**

V4	vodící pravá	km 70,000 – 90,000; 100,000 – 130,000
V4	vodící levá	km 62,000 -77,500; 100,000 – 118,000
V2a	dělicí	km 70,000 – 130,00

Levá strana – směr Praha

V4	vodící pravá	km 119,000 – 103,000
V4	vodící levá	km 120,000 – 109,000; 77,500 – 62,000
V2a	dělicí	km 130,000 – 100,000; 84,000 – 70,000
5. Obnova stávajícího VDZ bude provedena retroreflexní barvou. Přestříkány budou všechny čáry v uvedeném úseku dle soupisu prací. Při obnově bude respektován stávající stav VDZ (typ podélných čar a vodících proužků včetně jejich umístění a kadence).
6. Dodavatel je povinen respektovat ustanovení „Požadavků na provedení a kvalitu stálého vodorovného dopravního značení a dop. knoflíků na dálnicích a silnicích I. třídy ve správě ŘSD ČR“ (zkráceně PPK-VZ) v platném znění. Používané materiály musí mít platný certifikát a musí být uvedeny v katalogu hmot, viz www.pjpk.cz, resp. <http://kataloghmot.cz/>. Práce budou prováděny také v souladu s příslušnými TP a TKP. Bude použita pouze taková barva, pro kterou zhotovitel předložil protokol o zkoušce s výsledky měření na zkušebním úseku min. po 24 měsících.
7. Odstranění stávajícího VDZ, pokud bude prováděno, bude prováděno tak, aby nedošlo k poškození vozovky.
8. Obnova VDZ bude prováděna v několika etapách a časových rozmezech s ohledem na intenzitu dopravy a ve vztahu k dalším uzavírkám a omezením.
9. Plnění bude realizováno v období mimo dopravní špičku, převážně v období pracovního klidu a to tak, aby veřejný silniční provoz byl plněním co nejméně rušen a omezován.
10. V případě mimořádné události mohou být práce na pokyn kontaktní osoby Objednatele ukončeny. Před započítáním prací musí Dodavatel uvědomit kontaktní osobu Objednatele a ověřit možnost zahájení prací.
11. Dodavatel je povinen vést stavební deník v souvislosti s prováděním Díla a dle pokynů Objednatele předávat informace o prováděných činnostech.
12. Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007 [redacted] zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci objednatel. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě

pracovního úrazu zaměstnance dodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec dodavatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a dodavatel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce dodavatele předá při převzetí staveniště písemné jmenování těchto osob.

13. Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv podle výkresů opakovaných řešení R 83.
14. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za nesplnění povinností dodavatele.
15. Předání a převzetí díla bude vždy uskutečněno na základě Zápisu o předání a převzetí díla potvrzeného oběma smluvními stranami.
16. Po dokončení prací předloží dodavatel Souhrnnou závěrečnou zprávu o hodnocení jakosti (obsah přiměřeně dle „Zásady pro hodnocení jakosti dokončených staveb PK zhotovitelem viz [redacted]
17. Ostatní ustanovení jsou v souladu s Rámcovou smlouvou na stavební práce – část 15 zakázky a jejími přílohami.

[redacted]
[redacted]
[redacted] Datum: 2022.10.20
[redacted]

[redacted]
Datum: 21.10.2022 [redacted]

D3 VDZ - barva

Příloha č. 2 – Soupis prací - Položkový rozpis ceny

Poř. č.	Kód položky	Název položky	MJ	výměra	jed. cena	cena celkem
1.	3751	VDZ v barvě (dělicí a vodící čáry) - Značení dělicích a vodících čar provedené barvou	m ²	██████	████	██████
		V2a (6/12/0,125) + V4 (0,25) : 1000*1/3*0,125 +1000*2*0,25				
Cena bez DPH						3 057 139,00 Kč
DPH 21 %						641 999,19 Kč
Cena s DPH						3 699 138,19 Kč
Poznámka: Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména PPK-VZ.						

██████████ ██████████
 ██████████ ██████████
 Datum: 2022.10.20
 ██████████ ██████████

Datum: 21.10.2022 ██████████