
,,Rekonstru 

SMLOUVA o DÍLO 
na provedení projektových prací 

Č. 

kce ulice Sokolská - etapa I 
- PDPS" 

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Cl. 1 SMLUVNI STRANY 
1.1 objednatel: 

sídlo: 
zastoupený: 
ve věcech plnění díla 
a převzetí prací: 

IČO; 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel") 

1.2 Zhotovitel: 
sídlo: 

korespondenční adresa 
zastoupený: 
IČ: 

DIČ: 
Bankovní Spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen Občanský zákoník) 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
lng, Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

lng. arch. lng. Jiřím Jand'ourkem, 
vedoucím odboru kancelář architektury města 
00262978 
CZ00262978 

Nýdrle - projektová kancelar, spol. s r.o. 
Nad Okrouhlíkem 2365/17,182 00 Praha 8 

Z U Sila 1670, 463 11 Liberec 30 
lng. Zbyňkem Nýdrle,jednatelem 
28474961 
CZ28474961 

Zapsaný V obchodním rejstříku vedeném u Městského Soudu V Praze pod č. C 144304 
(dále jen ,,zhotovitel“) 

El __.łJ_CĚ.Li'\"_L__°_lł\.'_Y.'B_C_'5.L"'-_'1ÉB'___ 

2.1 

2.2 

Účelem a cílem této Smlouvy je upřesnění vzájemných práv a povinností mezi objednatelem a 
zhotovitelem při zajištění projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
specifikovaném v článku 3 této Smlouvy. 

ˇ. 

Tato smlouvaje uzavírána na základě usnesení Rady města Liberec 1018/2022 ze dne 11.10.2022 
O udělení výjimky ze směrnice rady Č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem 
Liberec ~ na projektovou dokumentaci „Rekonstrukce ulice Sokolská - etapa 1 - PDPS". Dále je 
smlouva uzavírána na základě usneseníZastupitelstva města Liberec Č. 233/2021 ze dne 30.9.2021 
o schválení memoranda O vzájemné spolupráci V rámci „Vypořádání bývalé silnice I/14 v úseku 
Klášterní ul. - Zhořelecká ul. a dalších úseků pozemních komunikací" mezi Libereckým krajem a 

statutárním městem Liberec.
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2.3 Účelem plnění této smlouvy je Zpracování projektové dokumentace, která bude způsobilým 
podkladem pro získání společného povolení a pro zahájení výběrového řízení na zhotovitele 
stavby. 

FI: 3.1 ,___?Ě*É°'Y'ÉT §'_\flE°UVY _ _ _ 

3.1 Předmětem plnění této smlouvy je zpracování revize projektové dokumentace pro vydání 
společného povolení (DUSP) ve dvou vyhotoveních (paré Č. 1 a Č. 2) a projektové dokumentace 
pro provádění stavby (PDPS) ve třech vyhotoveních (paré Č. 1, Č. 2 a Č. 3) na akci „Rekonstrukce 
ulice Sokolská - etapa I“. Jedná se o návrh revitalizace sběrné komunikace ulice Sokolská. Dále 
bude navržena rekonstrukce a doplnění nových svítidel veřejného osvětlení, budou navrženy 
vegetační a sadové úpravy s alespoň Částečným vsakováním dešťových vod a bude navržen nový 
mobiliář vpodobě městských laviček a cyklostojanů dle standardů investora. Podkladem pro 
Zpracování bude již zpracovaná a odevzdaná projektová dokumentace „Rekonstrukce ulice 
Sokolská - etapa l" (DUSP, zhotovitel: Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o., datum: 02/2022), 
ve které budou zapracovány připomínky investora realizace Stavby, tj. Libereckého kraje 
v zastoupení Krajské Správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zpracuje, vykoná a zařídí pro 
objednatele zhotovení projektové dokumentace ve stupni: 

1) Revize DUSP - revize projektové dokumentace pro vydání společného povolení (ZX) 
(d e \/yhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdejsích předpisů, přílohy Č. 11) 

2) PDPS - projektová dokumentace pro provádění stavby (3X) 
(dle vyhlášky Č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve 
znění pozdějších předpisů, přílohy Č. 6)SouČáStí projektové dokumentace budou následující 
Stavební objekty a provozní soubory: 

SO 101 - Komunikace 
SO 102 - Zálivy autobusových zastávek 
SO 103 - Chodníky a vedlejší komunikace 
SO 300 - Odvodnění 
SO 301 - Odvodnění závlaha 
SO 302 - Odvodnění- konstrukční Část 
SO 401 - Veřejné osvětlení 
SO 402.1. - Přeložky CETIN 
SO 402.2, - Přeložky VODAFONE 
so 402.3. - Přeıøžky ČD 
so 402.4. - Přęıøžky ČEZ 
SO 800 - Krajinářské řešení 

3) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr a položkovým rozpočtem 
(dle vyhlášky Č. 169/2016 Sb. O stanovení rozsahu dokumentace veřejné Zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 

3.3 Součástí povinností zhotovitele dle této smlouvyje na základě zákona Č. 183/2006 Sb., O územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavebnÍ 
zákon”) provádění autorského dozoru projektanta v přípravě a Zhotovení Stavby dle zákona Č. 

360/1992 Sb., O výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků Činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Vpřípadě, že bude 
zahájena realizace stavby, zavazuje se zhotovitel poskytovat výkon autorského dozoru po celou 
dobu realizace Stavby až dojejího konečného předánía převzetí.
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3‹4 Licenční ujednání: 
al 

b) 

0)

d 

el 

fl 

čı. 4 

Zhotovitel prohlašuje, že bude autorem projektové dokumentace podle čl. 3.2 této 
smlouvy, a že tato projektová dokumentace bude autorským dílem. 
Zhotovitel na základě tohoto licenčního ujednání uděluje objednateli oprávněni k výkonu 
práva dílo užít (dále jen ,,licenci”) ke všem možným způsobům užití dila, vrozsahu, 
množství a čase neomezeném a Objednatel bude moci upravit či měnit dílo, jeho název, 
spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného. 
Tato licence se poskytuje jako výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 a bezúplatná ve smyslu 
§2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku. 
Licenci zhotovitel poskytuje jak k dílu dokončenému, tak i kjeho jednotlivým vývojovým 
fázím a částem. 
Objednatel je oprávněn ve smyslu § 2363 občanského zákoníku, oprávněnítvořící součást 
licence dle tohoto licenčního ujednání zčásti nebo Zcela poskytnout třetí osobě 
(tzv. podlìcence). 

Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za 
dílo. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli 
poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl Objednatel autorské dílo užívat k účelu 
vyplývajícímu z této Smlouvy. 

HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ 
4.1 Předmět smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v termínech: 

Cást díla Doba plnění Podmínky dokončení 
0) Termín zahájení prací neprodleně po nabytí účinnosti 

smlouvy 
1) Odevzdání revize 
projektové dokumentace pro 
vydání Společného povolení 
(revize DUSP) 

do 1 měsíce od nabytí účinnosti 
smlouvy O dílo 

Předávací protokol 

2) a 3) Odevzdání projektové 
dokumentace pro provádění 
stavby PDPS včetně soupisu 
prací a položko\ıých rozpočtů 

do 3 měsíců od nabytí účinnosti 
smlouvy o dílo 

Předávací protokol 

4) Autorský dozor projektanta 
po dobu realizace stavby 

Zhotovitel se zavazuje provádět 
AD ode dne zahájení realizace 
Stavby do ukončení realizace 
stavby. 

Výkaz poskytnutých služeb - 
1 X za čtvrtletí-stručný popis 
výkonů 

4.2 Místo plnění: 

Liberec I 
4 Staré Město, ulice Sokolská 

katastrální území: Liberec 

4.3 Místem předání díla je Magistrát města Liberec, Odbor Kancelář architektury města, místnost 
č. 103 se sídlem Frýdlantská 183/4, 460 59 Liberec 1.
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čı.5 cENAZADíLo 
Ý Ý ř_ Ň ___ _ 

5.1 Cena za díloje smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele Z října 2022 
(viz příloha č. 1 této smlouvy O dílo) a činí: 

Specifikace položky 
| 

Cena v Kč bez DPH 
| 

DPH 21% 
| 
Cena v Kč vč. DPH 

1) Revize projektové dokumentace 181 000; 38 010,- 219 010,~ 
pro vydání společného povolení- 
revize DUSP 
2) Projektová dokumentace pro 107 000,- 22 470,- 129 470; 
provádění stavby PDPS včetně 
soupisu prací a položkových 
rozpočtu 
3) Autorský dozor projektanta po max. 194 000; max. 40 740,- max. 234 740,- 
dobu realizace stavby 
cflıkflrn 

| 

482 000,- 101 220,- 
| 

max. 583 220,-
l 

5.2 Výše uvedená dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému 
a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré související 
náklady zhotovitel zahrnul do ceny díla. 

5.3 Uvedené ceny jsou uvedeny bez a včetně daně Z přidané hodnoty ve výši 21 % dle Zákona Č. 

235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě změny daňového 
předpisu bude DPH účtována ve skutečné výši dle zákona O dani Z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5.4 Cena je stanovena jako celková nejvýše přípustná cena za vymezený předmět plnění, platná po 
celou dobu realizace díla. Lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě. Cena může být 
měněna pouze V souvislosti se změnou DPH. Cena nesmí být měněna V souvislosti 5 inflacíčeské 
měny, hodnotou kursu České měny vůči zahraničním mënám čijinýmí faktorys vlivem na měnový 
kurs, stabilitou měny nebo cla. Cena nesmí být měněna ani vsouvislosti se změnou rozpočtu 
stavby. 

Cena za autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby je stanovena jako maximální, 
skutečná fakturovaná cena může být nižší a bude fakturována na základě výkazů poskytnutých 
služeb 1 X za čtvrtletí po dobu realizace stavby. 

5.5 Objednatel si může odečíst cenu oprávněně neprovedených prací vyčíslených podle soupisu 
služeb v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn odsouhlasených objednatelem a v ostatních 
případech specifikovaných dodatkem Smlouvy. 

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určerıívýše ceny plnění. 

0:9, „_ __. __ ..____ 
6.1 Úhrada Za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. Platba bude provedena na 

základě 3 daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem na dílčíčástkyve výši dle čl. 5 odst. 
5.1 této smlouvy o dílo, a to po řádném dokončení a předání těchto dílčích částí díla bez vad a 
nedodělků, způsobem dle čl. 7 této Smlouvy o dílo. Splatnost fakturyje stanovena na 30 dnů od 
jejich doručení objednateli. Zálohy Objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude vždy 
uveden název projektu, dále musí obsahovat číslo smlouvy O dílo, popis provedeného plnění, cenu 
bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě, přílohou bude kopie podepsaného předávacího 
protokolu; veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů. 

5.2 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, nebo pokud nebude její přílohou kopie 
podepsaněho předávacího protokolu, bude objednatelem vrácena zpět zhotoviteli kdoplnění,
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aniž se tak objednatel dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná bezet znovu 
od opětovného Zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

6.3 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy Z důvodů na straně objednatele, 
bude zhotovitel práce rozpracované ke dni Zrušení nebo odstoupenífakturovat objednateli ve výši 
vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací, podílem Z dohodnuté ceny podle článku 5 a 

přílohy č. 1 této smlouvy. 

6.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 
na úhradu víceprací oproti sjednané celkové ceně, svýjimkou dodatečných projektových prací, 
jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající S náležitou péčí nemohl 
předvídat, a jejichž rozsah nepřekročí při odečtení projektových prací, které nebyly realizovány, 
30 % Z ceny původní veřejné zakázky, za podmínky nepřekročení limitu pro veřejnou zakázku 
malého rozsahu. 

6.5 Více a méně práce budou uvedeny na samostatných výkazech - Změnových listech, které musí být 
před započetím těchto prací odsouhlaseny objednatelem a dohodnuty formou písemného 
dodatku ke smlouvě. Více práce budou oceněny dle oficiálních ceníků, například UNIKA, nebo dle 
honorářového řádu. 

Í Í 
INKY PR9VADENL9_l2_E_\[zPAl\||_ P_l_łEDAl\fI A PREVZETI DILA W W* Ý „Ý Ý 7 

PODM , , N V 7 V 7 

7.1 Dílo musí být provedeno v souladu S příslušnými českými právními předpisy, dle aktuálně 
závazných a doporučených technických norem, dílo musí být dále v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. 

7.2 Dílo bude postupně konzultováno sobjednatelem, který vpřípadě nutnosti schválí variantní 
řešení díla. 

7.3 Ke každému dílčímu termínu dle čl. 4 odst. 4.1 této Smlouvy o dílo bude provedeno odevzdání 
projektové dokumentace odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků smlouvy o dílo, na 
základě projednaného technického řešení, a to velektronické podobě v počtu 1 x CD/DVD. 
Odevzdání v elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě. 

7.4 Definitivní odevzdání revize projektové dokumentace DUSP bude provedeno po ukončení 
projekční činnosti a Schválení objednatelem v listinné podobě v počtu dvou souprav a 
v elektronické podobě v počtu 1 XCD/DVD, se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků 
a připomínek objednatele a dotčených osob, včetně požadavků vzešlých ze strany dotčených 
orgánů státní správy ve společném stavebním a územním řízení, nebo při vydávání rozhodnutí, 
závazných stanovisek nebo stanovisek. 
Definitivní odevzdání projektové dokumentace PDPS bude provedeno po ukončení projekční 
činnosti a schválení objednatelem v listinné podobě v počtu tří souprav a v elektronické podobě 
v počtu Z x CD/DVD, se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek 
objednatele a dotčených osob. 

7.5 Dílo (dílčí části) bude protokolárně předáno objednateli vjeho sídle, vtermínech dle či. 4 této 
smlouvy o dílo. 

7.6 O předání a převzetí díla (dílčí části) pořídí zhotovitel S objednatelem zápis o předání a převzetí 
díla (dílčí části) opatřený podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran (dálejen ,,předávací 
protokol"). Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit 
svému účelu, 

7.7 Dílo bude splněno protokolárním předáním a převzetím díla (resp. poslední dílčí části) bez vad a 
nedodělků. Současně budou předány veškeré potřebné doklady.
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Čl.§V __ ÉQYINl§l9§TlZHOT9VI'[E_LE Ý Ý Ý M Ý 'Ý ÍŇVM řmý 
8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez taktických a právních vad a za podmínek stanovených touto 

smlouvou. 
8.2 Případné zjištěné vady odstraní Zhotovitel bez nároku na honorář a vterminech dohodnutých s 

objednatelem. 
8.3 Zhotovitel odpovídá za funkčnost technického řešení navrženého v projektové dokumentaci min. 

Slet od nabytí právní mocí společného povolení Stavby. 
8.4 Zhotovitel na sebe přejímá Zodpovědnost za škody vzniklé užitím díla, dále také za škody 

způsobené zhotovitelem objednateli nebojiným třetím osobám nebo předáním díla s vadami. 
8.5 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude provedeno s náležitou odbornou péčí, vsouladu 

s právními předpisy, obecně závaznými Směrnicemi, se závaznými ČSN, technickými předpisy 
a v souladu S požadavky veřejnoprávních a státních orgánů. Přitom je Zhotovitel povinen se řídit 
předanými podklady a pokyny objednatele. 

8.6 Zhotovitel se zavazuje při zpracování projektové dokumentace projednávat zpracovávané dílčí 
části díla s objednatelem a O průběhu prací podávat průběžné informace odpovědným zástupcům 
objednatele. 

8.7 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce zajišťovat a provádět V souladu se zájmy a ve prospěch 
objednatele. 

8.8 Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek případný vznik škody vneprospěch objednatele. Vpřípadě, 
že Objednatel i přes upozornění zhotovitele na plnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá 
za škodu takto vzniklou. 

8.9 Zhotovitel je podle ustanoveníš 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné 
správě a O změně některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb Z veřejných 
výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo Zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 
kontroly vztahujícíse k předmětu díla a poskytnoutjim součinnost. 

Cl. 9 
ij VSÍEJPNI PQDKLADY, ĚQUCINNOST OBJEPNATELEV M #7 7 ný* 

9.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, řádně provedené dílo převzít a 
zaplatit sjednanou cenu. 

9.2 Objednatel při podpisu této smlouvy předává zhotoviteli podklady uvedené V odst. 9.1 a pokyny 
ke zpracování dila. 

9.3 Objednatel se zavazuje, že v rámci své součinnosti, v rozsahu nevyhnutelně nutném, na vyzvání 
zhotovitele poskytne potřebné doplňující informace, údaje, upřesnění, vyjádření astanoviska 
objednatele, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 

9.4 Prostoje, zaviněné objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli 
pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plněnídíla a otuto dobu se prodlužuje termín 
dokončení díla.
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čı. ıo ZÁRUKY 
10.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli smluvní záruku na zhotovené dílo V délce 36 měsíců Ode dne 

protokolárního předání díla či jeho jednotlivých částí Objednateli bez vad a nedodělků, 
minimálně však do dokončení stavby realizované na základě projektové dokumentace sjednané 
V této smlouvě, resp. do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 

10.2 Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. 
10.3 Pro případ uplatnění vady se sjednává lhůta na odstranění vady V délce 14 dní od písemného 

oznámenívady zhotoviteli, pokud nebude S ohledem na charakter vady S objednatelem písemně 
dohodnuta lhůta delší. 

_C.'_-łł._,__Ž'!L_l-'_\fl"_'E2'<UT.l' _.___ . „__ __„ , . 

11.1 Zajednotlivá porušení může oprávněná strana po straně, která porušenízpůsobila nebo k němu 
došlo Z důvodu spočívajícívjejí činnosti, nečinnosti nebo opomenutí, požadovat úhradu Smluvní 
pokuty sjednané takto: 

a) za nedodrženítermínu dokončení díla ve Výši 0,2% Z celkové ceny díla včetně DPH za každý 
Započatý den prodlení, bez omezeníjejí celkové výše. 

b) za každou zjištěnou vadu projektu nebo výkazu výměr ve výši 1.000,- Kč, a to i opakovaně bez 
omezení celkové výše těchto pokut, tuto Smluvní pokutu může Objednatel nárokovat i kdykoli 
po dokončení a předání díla, zjistí-li tuto vadu V průběhu záruční doby. 

c) V případě neúplnosti výkazu výměr nebo jiné prokazatelné vady projektu, která vyvolá 
potřebu zadat při realizaci projektované Stavby Vícepráce V rozsahu větším než 10% Z ceny 
původně (na základě této dokumentace) zadané Veřejné zakázky, má objednatel kromě 
nároku na náhradu škody právo na úhradu smluvní pokuty ve výši až 10.000; Kč. 

d) V případě nesplnění povinnosti zhotovitele Odstranit vytčené vady V termínu dle čl. 10 odst. 
10.3 této smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i 

Započatý den prodlení; 
e) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má Zhotovitel právo požadovat 

na Objednateli Smluvní pokutu max. ve Výši 0,05% Z nezaplacené částky za každý den prodlení. 
Objednatel není V prodlení s plněním Své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel 
v prodlení S plněním kterékoliv Své povinnosti dle této smlouvy; 

f) V případě nesplnění povinnosti zhotovitele udržovat po celou dobu provádění díla V platnosti 
objednatelem Vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží Objednateli k prokázání 
Splněnítéto Své povinnosti stanovené doklady V termínu dle č.12 odst. 3 této smlouvy Vzniká 
Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. za každý i Započatý den prodlení. 

11.2 Objednatel si Vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
pohledávce zhotovitele vuci Objednateli. 

11.3 Zaplacením Smluvní pokuty není Zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady odstranit. 
11.4 Kterákoliv Smluvní pokuta dle této Smlouvy O dílo nevylučuje nárok na náhradu škody. 
11.5 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje V době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
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čı._1z_y `QDi=o_v„ĚDNosT ZA šKoDvAPoJišTĚi\i_í _"___W _ Ý V 

12.1 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 
poddodavatelů) podílejícímí se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, 
tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 
činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku nebo poškození zdravíosobje zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 

12.2 Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti ve výší min. 5 mil. 
Kč, platnou po dobu smluvní záruky na zhotovené dílo dle ČI. 10.1 na pojištění škod způsobených 
při výkonu činnosti třetí osobě na Zdraví nebo majetku. 

12.3 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 
požadavků v této Smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavřenítéto smlouvy O dílo, v originálu 
nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto Svoji povinnost nesplní, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu stím, že 
veškeré náklady a platby S tím spojené budou odečteny Z ceny díla. 

12.4 Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil se všemi podklady a souvisejícími 
dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i Zejména situací na 
trhu a výhledem budoucího vývoje a s ohledem na zejména takto získané informace a na 
poslední poznatky a Stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech 
příloh a dokumentů souvisejících S dílem) a za podmínek v nich stanovených za řádně a včas 
proveditelné. 

12.5 Zhotovitel nese riziko změny okolnostíve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

chłsn yy_PQDDopĹ-\7v,L\_TřE7LÉ __m__ fr* y W 
13.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, 

podílejících se na plnění předmětu této smlouvy. V každém případě zhotovitel odpovídá za 
řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. Zhotovitel je povinen na žádost 
objednatele předkládat vprůběhu provádění díla aktuální písemný seznam všech svých 
poddodavatelů. 

13.2 Změna poddodavatele oproti Seznamu je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném 
souhlasu objednatele. Tato změna musi být objednateli písemně oznámena nejpozději do 5 
pracovních dnů od vzniklé skutečnosti. 

13.3 Pokud prokazuje zhotovitel některý z kvalifikačních předpokladů v rámci výběrového řízení k 
veřejné zakázce prostřednictvím poddodavatele, pak změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění možná pouze v důsledku objektivně 
nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za 
předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace alespoň ve shodném 
rozsahu jako poddodavatel původní. 

13.4 Zhotovitel odpovídá objednáteli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou 
provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele aže poddodavatelé nebudou 
převážnou část činnosti zadávat dalším poddodavatelům nebo osobám nemajícím příslušná 
oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

13.5 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky díla, zajednání 
poddodavatele při plněnísubdodávky, za škody na díle způsobenéjednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla, odpovídá zhotovitel objednateli, jako 
by tyto činnosti prováděl, nebo porušení či škody způsobil sám.
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či. 14 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
14.1 Objednatel má právo na Odstoupení od smlouvy vpřípadě prodlení zhotovitele 

se sjednanými termíny dokončení a předání díla (dílčích částí) O více jak 30 dní. 
14.2 Objednatel i zhotovitel mají právo na odstoupení od smlouvy o dílo i v případech, které 

předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva. 
14.3 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy vcelém rozsahu. Objednatel má právo 

s ohledem na omezené finanční prostředky některé části předmětu plnění nepožadovat nebo 
požadovat v Zúženém rozsahu. 

čı. 15 DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
15.1 V případě, že dojde ze Strany zhotovitele kpodstatným změnám, které by měnily sjednané 

skutečností této smlouvy, vyhrazuje si objednatel právo na změnu smlouvy. 
15.2 Při hrubém nedodržení závazků plynoucích ztéto smlouvy jednou ze stran má druhá Strana 

právo odstoupit od této smlouvy. Tyto nedostatky musi být straně nedodržujícízávazky písemně 
sděleny minimálně v desetidenním předstihu. 

15.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření 
Smlouvy ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 občanského zákoníku. 

15.4 Pokud vtéto smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským 
zákoníkem. 

15.5 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s\ıýjimkou osobních údajů fyzických osob 
uvedených v této smlouvě. 

Ě'-IĚ. °_°L°Ž'<Ĺ „_ „___._ ___. __ _ . . 

16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně metadat bude zveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv). 

16.2 Smluvní strany berou na vědomí, žejsou povinny označit údaje ve smlouvě, kteréjsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovnítajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a 
to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

16.3 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv vsouladu s § 6 odst. 1 
Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

16.4 Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této Smlouvy, nese 
veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to iv případě, 
že druhá strana takové plnění přijme a potvrdíjeho přijetí. 

16.5 Smluvní Strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu Š 
2999 občanského zákoníku.
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ČI. 17 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
17.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými Zástupci smluvních stran. 
17.2 Tato Smlouva je Sepsána ve 4 stejnopisech, Z nichž objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou 

vyhotoveních. 
17.3 Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat výlučně písemnými vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými Statutárními Zástupci obou smluvních stran. 
17.4 Smluvní Strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, že Smlouva byla 

sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a Svobodné vůle, bez nátlaku na některou 
ze stran. 

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 
primátor města 

V Liberci dne

Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.O 
(Zhotovitel) 

Ing. Zbyněk Nýdrle 
jednatel 



CENO VA' NABÍDKA 

na vypracování revize projektové dokumentace pro společné 
povolení (DUSP), projektové dokumentace pro provedení stavby 

(PDPS) a autorského dozoru 

na akci: 

„Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Sokolská v úseku mezi 
křižovatkami S ul. Zhořeleckou a ul. Pastýřskou, Liberec“



_ 1 _ 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Nýdrle - projektová kancelář, spol S r O 

Nad Okrouhlíkem 
182 00 Praha 8 

pracoviště: 

U Sila 1670 
463 11 Liberec 30 

2365/17 

zastoupený: lng. Zbyněk Nýdrle 
IČO z 28474961 
DIČ : CZ28474961 
email: nydr|e@nydrle-prOjekt.cz 

OBSAH NABÍDKY 
I. Revize projektové dokumentace pro Společné povolení (DUSP) 

- SO 101 - Komunikace 
- SO 102 - Zálivy autobusových zastávek 
- SO 103 - Chodnikv a vedlejší komunikace 

Stavební objekty SO 100 celkem: 
- SO 300 - Odvodnění 
- SO 301 - Odvodnění Závlaha 

Stavební objekty SO 300 celkem: 
- SO 401 - Veřejné osvětlení 

85.000,-Kč 

56.000,-Kč 

- SO 402 - Pře|0ŽkV IS elektro (vč. p0d0biektů)_ 

Stavební objekty SO 400 celkem: 
- SO 800 - Krainářské řešení 

Stavební objekt SO 800 celkem: 
Revize DUSP celkem bez DPH: 
DPH: 
Revize DUSP celkem včetně DPH: 

15.000,-Kč 

25.000,-Kč 

181.000,-Kč 
38.010,-Kč 
219.010,-Kč



2. Projektová dokumentace pro provedeni Stavby (PDPS) 
- SO 101 - Komunikace 
- SO 102 - Zálivy autobusových zastávek 
- SO 103 - Chodníky a vedlejší komunikace 

Stavební Objekty SO 100 celkemí 52.000,-Kč 

- SO 300 - Odvodnění 
- SO 301 - Odvodnění Závlaha 

Stavební objekty SO 300 celkem: 36.000,-Kč 

- SO 401 - Veřejné osvětlení 
- SO 402 - Přeložky IS elektro (vč. podobiektůL 

Stavební objekty SO 400 celkem: 
- SO 800 - Kraínářské řešení 

Stavební objekt SO 800 celkem: 
PDPS celkem bez DPH: 
DPH: 
PDPS celkem včetně DPH: 

3. Autorský dozor (AD) 
- Pro všechny stavební objekty 

AD celkem bez DPH: 
DPH: 
AD celkem včetně DPH: 

10.000,-Kč 

9.000,-Kč 

107.000,-Kč 
22.470,-Kč 
129.470,-Kč 

194.000,-Kč 
40.740,-Kč 
234.740,-Kč



TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH čÁsTí 
1. Revize projektové dokumentace pro společné povolení (DUSP) 

- 1 měsíc po nabytí účinnosti Smlouvy O dílo 

2. Projektová dokumentace pro provedení Stavby (PDPS) 
- 3 měsíce po nabytí účinnosti Smlouvy O dílo 

3. Autorský dozor (AD) 
- v průběhu celé výstavby 

Liberec, říjen 2022 
Ing, Zbyněk Nýdrle 
Nýdrle-projektová kancelář, spol. S r.o. 

/'zz 
Nýdrle- proiektovä kancelář. ol. S_r.o. 

Nad Okrounllkem 2365/17 
" 

_ n 182 OO Prahaâ 
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