

č.j. SP01112

Smlouva o dílo

Číslo objednatele: SP01112
Číslo zhotovitele: 02/JP/2016/I

Níže uvedené smluvní strany

Město Rokycany, IČO 00259047

se sídlem na Městském úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
bankovní spojení: KB Rokycany, č.ú. :
jednající ve věcech smluvních: Václav Kočí, starosta
zastoupený ve věcech technických: Blanka Korfová
dále jako **objednatel**

a

BÖGL a KRÝSL, k.s.

se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
IČO: 26374919 DIČ: CZ26374919
bankovní spojení: HSBC Bank plc – pobočka Praha, č.ú. :
jednající: GRANIT – ŠUMAVA, spol. s r.o., se sídlem č.p. 33, 342 01 Dobruška, IČ 48365157, zastoupená
jednateli Josefem Krýslem a Nicolaïem Alexanderem Fallem
jednající ve věcech smluvních: Jan Košťál, obchodní ředitel
zastoupený ve věcech technických: Ing. Vladimír Valeš, Ph.D., výrobní ředitel
dále jako **zhotovitel**

prohlašují, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

Smlouvu o dílo

čl. 1.

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je podnikatelskou činností zhotovitele pro objednatele realizovat stavební činnost dle zadání objednatele a to v souladu se všemi smluvními podmínkami a právními předpisy vztahujícími se k povinnostem zhotovitele.

čl. 2.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany“ dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří SEAP Rokycany s.r.o., Na Pátku 122, 337 01 Rokycany, IČO: v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl zhotovitelem oceněn a předložen v nabídce na tuto zakázku (dále také „soupis prací“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje předat dokumentaci nezbytnou pro realizaci díla při podpisu této smlouvy, nejpozději však při předání staveniště. O předání dokumentace bude proveden zápis do stavebního deníku. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
3. Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez

- zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem a zhotovitel je povinen je dodržovat.
 5. Provedení všech atestů a zkoušek, kterými bude prokázáno bezvadné provedení díla, zejména vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy nebo českými technickými normami a předání dokladů o nich objednateli, musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
 6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje s takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
 7. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla může být spolufinancována z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky, případně z jiného dotačního programu organizační složky České republiky.
 8. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla může být spolufinancována s Integrovaného regionálního programu (IROP).

čl. 3.

Cena díla a způsob jejího placení

1. Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve výši **11 495 000,- Kč** (slovy **jedenáctmilionůčtyřistadevadesátpěttisíc** korun českých) bez DPH. Cena s DPH činí částku ve výši **13 908 950,- Kč** (slovy: **třináctmilionůdevětsetosmmilionůdevětsetpadesáttisíc** korun českých), s tím, že výše DPH je ve výši **2 413 950,- Kč** (slovy **dvamiliónůčtyřistatřinácttisícdevětsetpadesát** korun českých).
2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a její součástí jsou veškeré práce a dodávky, veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaných prací včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svému odbornému znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.
3. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů České republiky.
4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dílčí plnění díla ve výši skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem ve stavebním deníku na základě dílčích faktur (účetních dokladů) zhotovitele, přičemž takto fakturované částky nesmí přesáhnout 90 % ceny díla.
5. Zbytek ceny díla zaplatí objednatel díla na základě konečné faktury zhotovitele vystavené do tří dnů ode dne dokončení a předání díla. Za dokončené dílo se považuje takové dílo, u kterého byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, kdy se smluvní strany dále dohodly, že dokončené dílo dle této smlouvy musí být prosto všech vad bránících řádnému užívání díla.
6. Smluvní strany výslovně dohodují, že veškeré faktury budou zaplacený objednatelem do 30 dnů ode dne jejich doručení, přičemž zaplacením se rozumí připsání fakturované částky ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do 14 pracovních dnů od jejího obdržení, pokud neobsahuje dále uvedené náležitosti vyžadované pro daňový doklad u konečné faktury nebo pro zjevné chyby nebo nesprávnosti, které musí jmenovitě vytknout. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, platí, že s obsahem takové faktury souhlasí a je jím vázán. Vracením se rozumí její předání zhotoviteli nebo doporučeně poštovní přepravě.
8. Na základě písemné výzvy objednatele je zhotovitel povinen uvádět na fakturách číslo projektu. Porušení této povinnosti je důvodem k vrácení faktury objednatelem zhotoviteli.

9. Součástí všech faktur je soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem. Porušení této povinnosti je důvodem k vrácení faktury objednatelem zhotoviteli.
10. Každá faktura (účetní doklad) musí obsahovat:
- obchodní jméno, sídlo, IČO a daňové identifikační číslo zhotovitele,
 - v případě, kdy je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku také údaj o tomto zápisu včetně spisové značky
 - jméno, příjmení a přesnou adresu objednatele,
 - pořadové číslo faktury a den jejího vystavení,
 - rozsah fakturovaného plnění dle článku 2 této smlouvy a datum jeho odsouhlasení objednatelem,
 - výši fakturované ceny bez daně z přidané hodnoty a s daní,
 - sazbu daně z přidané hodnoty a její fakturovanou výši,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele,
 - podpis oprávněné osoby zhotovitele,
11. Pro případ, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba dalších nutných nebo nezbytných prací a dodávek nezahrnutých do rozsahu díla a ceny uvedené v odstavci 1., o kterých zhotovitel při podpisu této smlouvy nevěděl ani vědět nemohl, bude cena díla o hodnotu těchto prací s dodávek zvýšena za podmínky, že obě smluvní strany provedení nutných či nezbytných prací a dodávek výslovně odsouhlasí písemným zápisem ve stavebním deníku, kdy tento zápis musí být potvrzen osobami za smluvní strany oprávněnými. Cena uvedených prací a dodávek bude stanovena dohodou smluvních stran a nedojde-li k ní do 20 pracovních dnů od jejich provedení, bude určena jako cena obvyklá v místě a čase dle platných ceníků vydaných Ústavem pro racionalizaci stavebnictví (ÚRS).
12. V případě změny u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou práce oceněny s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu materiálů. Pokud jde o změny u prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude použita jednotková cena dle platných ceníků vydaných ÚRS.
13. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do pátého kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky dodavatele stavby. Právo na fakturaci vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.
14. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla z důvodu, že si zhotovení díla vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
15. Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne dokončení díla dle této smlouvy předloží zhotovitel objednateli originál listiny prokazující vznik bankovní záruky za kvalitu díla ve výši 500.000,- Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky.

čl. 4.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce a dílo předat objednateli nejpozději do 19.8.2016 . Předání a vyklizení staveniště: do 3 pracovních dnů od odevzdání a převzetí díla.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději 14 dnů od předání staveniště a stavební práce budou dokončeny nejpozději dne 16.08.2016.
3. Místem plnění je parcela p.č. st. 48 – zastavená plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba č.p. 64, Střed, Rokycany, vše v k.ú. Rokycany.
4. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně nabídnuté plnění převzít i před datem uvedeným v předchozím odstavci, na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, učiněné nejméně pět pracovních dní předem, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné a to v případě, že budou splněny podmínky pro předání díla (jeho dokončení apod.).
5. Doba plnění se prodlouží o dobu, po kterou zhotovitel prováděl nutné či nezbytné práce uvedené v čl. 3 této smlouvy, nebo vícepráce objednatele dodatečně písemně v stavebním deníku vyžádané, o čemž bude smluvními stranami proveden zápis ve stavebním deníku a uzavřen dodatek.
6. Splnění termínů realizace díla zhotovitel garantuje, nedojde-li k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci. Prodloužení zhotovitele dále není prodloužení způsobené klimatickými podmínkami, které způsobí nemožnost provedení prací zhotovitele v důsledku skutečnosti, že by došlo k porušení všech případných technologických postupů. O takovém případném prodloužení musí být na začátku každého předmětného dne proveden zápis do stavebního deníku, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný zápis. Po uplynutí lhůty uvedené v čl. 4 bod 1 může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.

čl. 5.
Předání a převzetí předmětu díla

1. Zhotovitel je povinen o dokončení a termínu předání předmětu díla vyznat objednateli zápisem ve stavebním deníku nejméně pět pracovních dnů předem. Na základě tohoto zápisu objednatel zorganizuje předání předmětu díla. Objednatel zajistí účast osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
2. K předání je zhotovitel povinen připravit veškeré potřebné atesty, doklady o provedených zkouškách, dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné podobě, doklady o likvidaci odpadů, revizní zprávy apod. podle příslušných technických norem a předpisů. Veškerá dokumentace bude předána ve třech vyhotoveních.
3. O předání a převzetí předmětu díla vyhotoví smluvní strany písemný zápis, z něhož bude patrný stav předmětu díla v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem, kdy podmínkou předání a převzetí díla je jeho dokončení nebo dokončení části, která je předání a převzetí určena. Protokol bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla.
4. Objednatel je povinen provést při předání předmětu díla jeho prohlídku s vynaložením odborné péče, kdy je zejména povinen oznámit zhotoviteli vady bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V případě, že vady měly být zjištěny při takové prohlídce a objednatel je zhotoviteli neoznámí, nebude objednateli přiznáno právo z vadného plnění.
5. Vady a nedodělky zjištěné při prohlídce musí být objednatelem uvedeny v písemném zápise o předání a převzetí předmětu díla a stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen k zápisu připojit své vyjádření, zda zjištěné vady a nedodělky uznává a jaká opatření učiní. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v určeném termínu.

6. Objednatel prohlašuje, že převezme pouze řádně splněný závazek zhotovitele představující dokončené dílo dle této smlouvy.
7. Předmět díla bude předán a převzat v místě, v němž bylo dílo podle této smlouvy prováděno.

čl. 6.

Vlastnické právo k předmětu díla

1. Vlastnické právo k části díla, součásti díla nebo celému dílu nabývá objednatel okamžikem zhotovení. Smluvní strany se dohodlí, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do doby úplného předání díla zhotovitel.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem následujícím po převzetí díla objednatelem., tj. dnem následujícím po podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu díla.

čl. 7.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění díla stavební deník, který vede pověřený pracovník zhotovitele, u kterého je také uložen. Pro náležitosti stavebního deníku a zápisy v něm platí ustanovení § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední uplatněné vady. Originál deníku je povinen zhotovitel předat objednateli.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud k provedenému zápisu do deníku nepřipojí druhá strana do pěti pracovních dnů své námitky platí, že se zápisem souhlasí.
3. Stavební deník bude veden tak, že každý zápis v něm bude pořízen též v kopii, kterou je zhotovitel povinen vydat objednateli.
4. Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště a staveniště mu předat nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo, o čemž bude smluvními stranami pořízen zápis ve stavebním deníku. V případě pozdního předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude po dohodě stran přiměřeně prodloužena také doba plnění sjednaná v čl. 4 odst. 1) této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem. Zhotovitel není oprávněn umísťovat zařízení staveniště na plochách zeleně.
6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
7. Na stavbě budou 1x týdně probíhat kontrolní dny, jejichž termíny budou dohodnuty a zapsány při předání staveniště.
8. V případě, že budou zakrývány v průběhu provádění díla jednotlivé konstrukce nebo inženýrské sítě, je zhotovitel povinen tyto konstrukce objednateli samostatně předat zápisem ve stavebním deníku.
9. Objednatel prohlašuje, že staveniště není zatíženo právy třetích osob, která by zatěžovala nebo znemožňovala řádné provedení díla.
10. Objednatel prohlašuje, že ke dni zahájení stavby byl vydán souhlas správních a jiných orgánů dotčených prováděním díla.
11. Stavba bude probíhat za úplného provozu školy. Z tohoto důvodu je zhotovitel povinen řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí žáků školy.

12. Průběh stavby je zhotovitel povinen konzultovat s vedením školy, tak, aby nedocházelo k vyrušování výuky. Zhotovitel je povinen provádět práce se zvýšenou hladinou hluku přednostně v odpoledních hodinách a ve dnech pracovního volna. V době školní výuky je zhotovitel povinen v rámci možností zachovávat klid, např. nepouštět radia apod. Pokud nedojde k dohodě mezi zhotovitelem a vedením školy ohledně průběhu stavby, je zhotovitel povinen o tom informovat objednatele.
13. Zhotovitel je povinen na pracovišti a stavbě zachovávat pořádek a průběžně odstraňovat na své náklady odpad a nečistoty vzniklé prováděním díla. Veškerá stavební suť bude ihned odvážena, nebude skladována na dvoře školy.
14. Veškerou stavební suť je zhotovitel povinen likvidovat na své náklady na místě svojí povahou určeném k ukládání této suti.
15. Zhotovitel je povinen si zajistit vlastní měření spotřeby el. energie a vody.
16. Zhotovitel je povinen si zajistit vlastní sociální zařízení.
17. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je osobou odpovědnou za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetím osobám na majetku.
18. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele, případně pracovníků subdodavatele, u pojišťovny **HDI Versicherung, AG**, pojistná smlouva č. **2003284** na částku pojistného plnění 25.000.000,- Kč. Doklad o existenci pojištění je zhotovitel povinen předložit před podpisem této smlouvy.
19. Stavbu povede autorizovaná osoba – Ing. **Lubomír Urbánek** osvědčení o autorizaci č. **32779**. Osvědčení o autoru je zhotovitel povinen předložit před podpisem této smlouvy.
20. Zhotovitel díla při uzavírání smlouvy o dílo, vědom si skutečností, že jsou splněny podmínky ustanovení § 14 odst. 1 a ustanovení § 15 odst. 1, písm. a) nebo b), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nebo, že lze předpokládat, že tyto podmínky budou splněny v průběhu realizace smlouvy o dílo a nebo, že tyto podmínky byly v průběhu realizace stavby splněny je povinen tyto skutečnosti oznámit objednateli díla. Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za škodu takto vzniklou. Objednatel je povinen, vyžaduje-li to právní předpis, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
21. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, z důvodu možnosti spolufinancování z dotačního programu.
22. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
23. Změna subdodavatele je možná pouze ve výjimečných případech a podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o splnění kvalifikace novým subdodavatelem musí zhotovitel předložit objednateli před změnou subdodavatele.
24. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a autorský dozor projektanta, dále právo schvalovat případně určit stavebně technický nebo autorský dozor. Objednatel je oprávněn vykonávat dozor dle předchozího odstavce i prostřednictvím třetí osoby. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebník, autorského dozoru projektanta a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

čl. 8
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli odpovědnost za vady díla a jakost díla dle této smlouvy po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla objednatelem dle této smlouvy.
2. Odpovědnost za vady díla nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny zaviněním objednatele.
3. Objednatel se zavazuje zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli a uvést jejich popis a rozsah. Písemná forma je dodržena též při použití faxu a e-mailu, za kterým následuje písemné vyrozumění.
4. Zhotovitel je povinen oznámené vady neprodleně odstranit, nejpozději však do tří pracovních dnů od obdržení oznámení podle předchozího odstavce.
5. Zhotovitel je povinen vadu odstranit dle podmínek této smlouvy i v případě, že vadu neuzná s tím, že bude-li prokázáno, že za vadu je odpovědný objednatel, je zhotovitel oprávněn účelně vynaložené náklady na odstranění takové vady vyúčtovat nad rámec smluvní ceny z této smlouvy objednateli.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli prohlídku díla za účelem přesného zjištění oznámené vady díla a možností jejího odstranění.
7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost nezbytnou k odstranění vady.
8. V případě vzniku havárie je zhotovitel povinen ihned po telefonickém oznámení objednatele zajistit její odstranění, nejpozději do 24 hodin od oznámení. Za havárii smluvní strany považují poruchy na vnitřních rozvodech veškerých instalací.

čl. 9.
Odstoupení od smlouvy

1. Za důvody opravňující objednatele odstoupit od této smlouvy, kromě důvodů uvedených v Občanském zákoníku, strany prohlašují:
 - a. zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými předpisy, touto smlouvou nebo projektovou dokumentací stavby a takto vzniklé vady neodstraní v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté objednatelem a uvedené ve stavebním deníku,
 - b. prodlení zhotovitele s plněním termínů dle čl. 4 odst. 2
 - c. prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla nebo jeho části delší 20 pracovních dnů,
 - d. prodlení zhotovitele s odstraňováním oznámených vad díla, za které odpovídá, delší 10 pracovních dnů,
 - e. * jestliže zhotovitel po předchozím písemném upozornění porušil své povinnosti uvedené v čl. 7 odst. 1., 5., 6., 7., 8., 13., 14. a 20.
 - f. bude soudem prohlášen konkurs na majetek druhé smluvní strany, nebo pro nedostatek majetku bude prohlášení konkursu zamítnuto nebo bude podán návrh na zahájení takového řízení nebo druhá smluvní strana zahájí svou likvidaci a to i před jejím zapsáním v obchodním rejstříku.
2. Kterákoliv ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit, pokud smluvní strany nedosáhnou do 30 pracovních dnů ode dne zjištění skryté překážky znemožňující provedení díla dohody o jejím odstranění.
3. Odstoupení musí odstupující písemně oznámit druhé straně, přičemž smlouva zaniká dnem doručení tohoto oznámení.
4. Po odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních stran smluvní strany provedou inventarizaci doposud provedených prací a dodaného plnění a přijatých plateb, a to do patnácti pracovních dnů od sdělení či zjištění účinků odstoupení od smlouvy, to vše v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo jedné nebo druhé smluvní strany na smluvní pokutu a na náhradu škody.

čl. 10.
Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení objednatele s úhradou splatné faktury sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla dle článku 4 odst. 1. sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Pro případ prodlení s dokončením stavebních prací dle článku 4 odst. 2 smluvní sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení s vyklizením staveniště dle článku 4 odst. 1 sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
6. Za každé porušení povinností uvedených v čl. 7 odst. 1., 3., 5., 6., 7., 8., 13., 14., 15., 16. a 20. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé dílčí porušení.
7. Pro případ porušení povinností zhotovitele uvedené v čl. 7 odst. 21., 22. a 23. sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
8. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty je zachován nárok oprávněné strany na uplatnění náhrady škody přesahující výši zaplacené smluvní pokuty v dané věci.
9. Smluvní strany se dohodly, že oprávněná strana může kdykoliv započítat smluvní pokutu proti splatným finančním nárokům strany povinné.

čl. 11.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel prohlašuje Blanku Korfovou osobami oprávněnými jeho zastupováním v technických záležitostech vyplývajících z této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen spolu s dílem objednateli předat veškerou příslušnou dokumentaci v termínu předání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli jakoukoli změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení svou kvalifikaci. Změnu tohoto subdodavatele je oprávněn provést pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud bude měněn subdodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle zákona o veřejných zakázkách, je zhotovitel povinen takového subdodavatele nahradit subdodavatelem, který splňuje kvalifikaci ve stejném rozsahu.
4. Zhotovitel prohlašuje Ing. Vladimíra Valeše, Ph.D., výrobního ředitele osobou oprávněnou jeho zastupováním v technických záležitostech vyplývajících z této smlouvy.
5. Pro vzájemné vztahy účastníků platí a jsou rozhodné obecně závazné předpisy právního řádu České republiky, přičemž jakékoliv změny či doplnění této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě účastníků, a to výhradně písemnou formou.
6. Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými změnami nebo dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za které se také považují zápisy ve stavebním deníku podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech včetně všech jejích příloh s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran si ponechá po dvou vyhotoveních.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, při prohlášení svobodné vůle obou stran prosté omylu ve znění, právech a povinnostech z ní vyplývajících, zejména s ohledem na rozsah díla a jeho cenu. Jako důkaz připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy s uvedením jména zastupované osoby či společnosti, svého jména a označení své funkce, místa a data připojení podpisů:

9. Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany Města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení (rada města - usnesení č. 11578 ze dne 1.3.2016), které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Rokycanech dne 22.3.2016

V Praze dne 21.3.2016

Objednatel:

Zhotovitel:


Václav Kočí
starosta Města Rokycany

Josef Krásl
jednatel komplementáře

Nicolai Alexander Fall
jednatel komplementáře

R
I

Příloha: samostatně svázaný rozpočet stavby



Níže uvedené smluvní strany

Město Rokycany, IČO 00259047

se sídlem na Městském úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

bankovní spojení: KB Rokycany, č.ú.

jednající ve věcech smluvních: Václav Kočí, starosta

zastoupený ve věcech technických: Blanka Korfová

dále jako **objednatel**

a

BÖGL a KRÝSL, k.s.

se sídlem: Renořova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČO: 26374919

DIČ: CZ26374919

bankovní spojení: HSBC Bank plc-pobočka Praha, č.ú.

zastoupený: Josefem Krýslem a Nicolaiem Fallem, jednatelem komplementáře

jednající ve věcech smluvních: Jan Košťál, obchodní ředitel

zastoupený ve věcech technických: Ing. Vladimír Valeš, Ph.D., výrobní ředitel

dále jako **zhotovitel**

uzavřeli tento:

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele SP01112

č. zhotovitele: 02/JP/2016/I

ČI. I

1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo ze dne 22.3.2016 na dodávku stavby: „Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na použití rezervy, která je součástí soupisu prací, v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací.

ČI. II

2.1. Smluvní strany se dohodly tak, že v rámci dodatečných stavebních prací bude ze smluvní rezervy dodavatele, která je dle položky č. 052203000 soupisu prací rozpočtována ve výši 550.000,- Kč bez DPH, s DPH 665.500,- Kč, s tím, že DPH je ve výši 115.500,- Kč použita částka 122.782,12 Kč bez DPH, s DPH 148.566,37 Kč, s tím, že DPH je ve výši 25.784,25 Kč.

2.2. Oceněný soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Čl. III

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.3. Město Rokycany ve smyslu ustanovení §41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě schválení (rada města – usnesení č. 11578 ze dne 1.3.2016), které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Rokycanech dne 12.5.2016

V Praze dne 24.5.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

Václav Kočí
starosta města Rokycany

Josef Krýsl
jednatel komplementáře

Nicolai Alexander Fall
Jednatel komplementáře

Příloha: soupis prací, dodávek a služeb

IC

5
3

Bögl a Krýsl, k.s. – odštěpný závod Dobřany
 Dvořákova 998
 334 41 DOBŘANY

Město Rokycany
 Masarykovo náměstí 1, Střed
 337 01 Rokycany

Telefon : + 420 371 653 200
 Fax : + 420 377 188 811

info@boegl-krysl.cz
 www.boegl-krysl.eu

Vyřizuje	Telefon	Mobil	email	datum
Michal Bárta	+420 371 653 287	+420 601 563 002	mbarta@boegl-krysl.cz	9.5.2016

CENOVÁ NABÍDKA NA DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Akce : Dokonční předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany

Vážení obchodní partneři,

Na základě Vašeho dopisu č.j. MeRo/1786/ORM/2016 ze dne 5.6.2016 Vám zasiláme cenovou nabídku na „Dodatečné stavební práce“ na akci „Dokonční předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany“.

Naše cenová nabídka je :

122 782,12,-	Kč	bez DPH
25 784,25,-	Kč	DPH 21%
148 566,37,-	Kč	včetně DPH 21%

V případě zadání těchto „Dodatečných stavebních prací“ bude z rezervy dodavatele, která je v objektu č.17 Ostatní náklady č.p. 052203000 Rezerva dodavatele 550 000,- Kč bez DPH čerpano 122 782,12 Kč bez DPH.

Číslo položky	název	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH 21%
č.p. 052203000	Rezerva dodavatele	550 000,- Kč	115 500,- Kč	665 500,- Kč
-	„Dodatečné stavební práce“	122 782,12,- Kč	25 784,25,- Kč	148 566,37,-Kč
Z rezervy zbývá		427 217,88,- Kč	89 715,75,- Kč	516 933,63,- Kč

S pozdravem

BÖGL a KRÝSL, k.s. ©
 - odštěpný závod Dobřany
 Dvořákova 998, 334 41 Dobřany
 IČO: 20374119, DIČ: CZ26374919



Ing. Petr Valdman
 Manažer závodu Bögl a Krýsl k.s. – Dobřany

Přílohy : Oceněný výkaz výměr

Jednatel společnosti :
 Josef Krýsl
 Nicolai Fall

Sídlo společnosti :
 Bögl a Krýsl k.s.
 Renoirova 1051/2a
 152 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním
 rejstříku vedeném Městským soudem
 v Praze oddíl A, vložka 58610

IČO : 26374919
 DIČ : CZ26374919

KOMERČNÍ BANKA, a.s.
 ČÚ 32903-351/0100

UniCredit Bank CR a.s.
 ČÚ 5421676001/2700

ČSOB a.s.
 ČÚ 17667653/0300

Raiffeisenbank a.s.
 ČÚ 1083005097/5500

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany	JKSO	801 32 1
Název objektu	Vnitřní stavební úpravy	EČO	
Název části	Doplněné konstrukce a práce	Místo	Rokycany, ul. Míru čp. 64
Objednatel	Město Rokycany	IČ	DIČ
Projektant	SEAP Rokycany s.r.o.	00259047	CZ00259047
Zhotovitel	Bögl a Krýsl k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5	47718374	CZ47718374
Zpracoval	Area Projekt s.r.o.	26374919	CZ26374919
		26414422	
Rozpočet číslo		Dne	
		9.5.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby																	
1	HSV Dodávky 122 782,12	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00																
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00																
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00																
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00																
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00																
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00																
7	ZRN (ř. 1-6) 122 782,12	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00																
20	HZS 122 782,12	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 122 782,12																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>122 782,12</td> <td>25 784,25</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>148 566,37</td> </tr> </tbody> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	122 782,12	25 784,25	Cena s DPH			148 566,37
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snížená	15,0	0,00	0,00																		
základní	21,0	122 782,12	25 784,25																		
Cena s DPH			148 566,37																		
				E Přípočty a odpočty																	
				Dodá zadavatel 0,00																	
				Klouzavá doložka 0,00																	
				Zvýhodnění 0,00																	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany

Objekt: Vnitřní stavební úpravy

Část: Doplněné konstrukce a práce

Objednatel: Město Rokycany

Zhotovitel: VZ

Místo: Rokycany, ul. Míru čp. 64

Zpracoval: Area Projekt s.r.o.

Datum: 15.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce

1	014	317121251	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm "dveře místnost 4.04" 1	kus	1,000	205,00	205,00
2	593	593218790	Překlady překlady nosné - YTONG NOP P4,4-800 typ 149 x 24,9 x 30 III/4/22 D otv 110	kus	1,000	1 840,00	1 840,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	011	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	548,000	41,90	22 961,20
4	011	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	548,000	169,00	92 612,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	013	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekvek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm 1,3*2,3*0,3	m3	0,897	732,00	656,60
6	013	974032167	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 150 mm a šířky do 300 mm "pro vložení překladu v nadpraží " 1,60*2	m	3,200	173,00	553,60

997 Přesun sutě


7	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,829	529,00	967,54
8	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,829	224,00	409,70
9	013	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,145	9,75	89,16
10	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	1,829	180,00	329,22

998 Přesun hmot

11	011	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	8,702	248,00	2 158,10
----	-----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------

Celkem

122 782,12



SP 01112

Niže uvedené smluvní strany

Město Rokycany, IČO 00259047

se sídlem na Městském úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
bankovní spojení: KB Rokycany, č.ú. ...
jednající ve věcech smluvních: Václav Kočí, starosta
zastoupený ve věcech technických: Blanka Korfová
dále jako **objednatel**

a

BÖGL a KRÝSL, k.s.

se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
IČO: 26374919 DIČ: CZ26374919
bankovní spojení: HSBC Bank plc-pobočka Praha, č.ú. ...
zastoupený: Josefem Krýslem a Nicolaiem Fallem, jednatelem komplementáře
jednající ve věcech smluvních: Jan Košťál, obchodní ředitel
zastoupený ve věcech technických: Ing. Vladimír Valeš, Ph.D., výrobní ředitel
dále jako **zhotovitel**

uzavřeli tento:

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatel SPO1112 ve znění dodatku č. 1
č. zhotovitele: 02/JP/2016/I

ČI. I

1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo ze dne 22.3.2016 na dodávku stavby:
„Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní
strany se dohodly na použití rezervy, která je součástí soupisu prací, v souvislosti se vznikem
dodatečných stavebních prací.

ČI. II

2.1. Smluvní strany se dohodly tak, že v rámci dodatečných stavebních prací bude ze smluvní
rezervy dodavatele, která je dle položky č. 052203000 soupisu prací rozpočtována ve výši
550.000,- Kč bez DPH, s DPH 665.500,- Kč, s tím, že DPH je ve výši 115.500,- Kč použita částka
120.089,76 Kč bez DPH, s DPH 145.308,61 Kč, s tím, že DPH je ve výši 25.218,85 Kč.

Celkem je tedy z rozpočtové rezervy vyčerpána částka 242.871,88 Kč bez DPH, s DPH 293.874,98
Kč, s tím, že DPH je ve výši 51.003,10 Kč.

2.2. Oceněný soupis dodatečných stavební prací, dodávek a služeb je přílohou č. 1. tohoto dodatku.

Čl. III

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.3. Město Rokycany ve smyslu ustanovení §41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě schválení (rada města – usnesení č. 11578 ze dne 1.3.2016), které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Rokycanech dne 2.6.2016

V Praze dne 6.6.2016

Objednatel:

Václav Kočí
starosta města Rokycany

Zhotovitel:

Josef Krysl
Jednatel komplementáře

Nicolai Alexander Fall
Jednatel komplementáře

Příloha: soupis prací, dodávek a služeb

KRYCÍ LIST Soupisu Prací - odvětvek CE

sádrokartonové šachtové stěny kolem vzl. - stávající

Název stavby	Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany	JKSO	801 32 1
Název objektu	Vnitřní stavební úpravy	EČO	
Název části	Stávající sádrokartonové šachtové stěny (odvětrání)	Místo	Rokycany, ul. Míru čp. 64
		IČ	DiČ
Objednatel	Město Rokycany	00259047	CZ00259047
Projektant	SEAP Rokycany s.r.o.	47718374	CZ47718374
Zhotovitel	Bógi a Krýsl k.s., Renciova 1051/2a, 152 00 Praha 5	26374919	26374919
Rozpočet číslo Zpracoval		Dne	
<input type="text"/> Area Projekt s.r.o.		<input type="text"/> 16.05.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	120 089,76	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		120 089,76	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		120 089,76	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00	
Projektant				Razítko				D Celkové náklady		
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22	120 089,76
Objednatel				Razítko				24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00
Datum a podpis				Razítko				25	DPH 21,00 % z 120 089,76	25 218,85
Zhotovitel				Razítko				26	Cena s DPH (ř. 23-25)	145 308,61
Datum a podpis				Razítko				E Připočty a odpočty		
Poznámka								27	Dodávky objednatele	0,00
								28	Kouzavá doložka	0,00
								29	Zvýhodnění +-	0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany

Objekt: Vnitřní stavební úpravy

Část: Stávající sádrokartonové šachtové stěny (odvětrání)

Objednatel: Město Rokycany

Zhotovitel: VZ

Místo: Rokycany, ul. Míru čp. 64

Zpracoval: Area Projekt s.r.o.

Datum: 16.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

997 Přesun sutě 5 059,41

1	013	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,644	595,00	978,18
2	013	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,644	1 280,00	2 104,32
3	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,644	225,00	369,90
4	013	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,220	9,50	78,09
5	013	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry	t	1,644	930,00	1 528,92

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné 13 735,72

6	713	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	120,500	55,00	6 627,50
SDKnová					120,500		
7	631	631668390	Vláknna skleněná izolační deska ROTAFLEX SUPER deska příčková PDL 01, rozměr 1250 x 625 mm, $\lambda = 0,032$ W/mK tl. 40 mm	m2	122,910	57,00	7 005,87
SDKnová					120,500		
8	713	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,115	890,00	102,35

763 Konstrukce suché výstavby 101 294,63

9	763	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	95,300	45,00	4 288,50
SDKstáv					95,300		
10	763	763122413	Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, bez TI, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75	m2	120,500	590,00	71 095,00
SDKnová					120,500		
11	763	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	22,000	105,00	2 310,00
12	590	590307110	Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS dvířka revizní 300 x 300 s automat. zámkem	kus	22,000	830,00	18 260,00
13	763	763172315	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm	kus	2,000	230,00	460,00
"VZT od záchodů" 2					2,000		
14	590	590307140	Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS dvířka revizní 600 x 600 s automat. zámkem	kus	2,000	1 190,00	2 380,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany

Objekt: Vnitřní stavební úpravy

Část: Stávající sádrokartonové šachtové stěny (odvětrání)

Objednatel: Město Rokycany

Zhotovitel: VZ

Místo: Rokycany, ul. Míru čp. 64


Zpracoval: Area Projekt s.r.o.

Datum: 16.5.2016

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
15	763	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,028	826,00	2 501,13

Celkem

120 089,76



Níže uvedené smluvní strany

Město Rokycany, IČO 00259047

se sídlem na Městském úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

bankovní spojení: KB Rokycany, č.ú.

jednající ve věcech smluvních: Václav Kočí, starosta

zastoupený ve věcech technických: Blanka Korfová

dále jako **objednatel**

a

BÖGL a KRÝSL, k.s.

se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČO: 26374919

DIČ: CZ26374919

bankovní spojení: HSBC Bank plc-pobočka Praha, č.ú.

zastoupený: Josefem Krýslem a Nicolaiem Fallem, jednateli komplementáře

jednající ve věcech smluvních: Jan Košťál, obchodní ředitel

zastoupený ve věcech technických: Ing. Vladimír Valeš, Ph.D., výrobní ředitel

dále jako **zhotovitel**

uzavřeli tento:

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele SP01112 ve znění dodatku č. 1 a 2

č. zhotovitele: 02/JP/2016/I

Čl. I

- 1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo ze dne 22.3.2016 na dodávku stavby: „Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na použití rezervy, která je součástí soupisu prací, v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací.

Čl. II

- 2.1. Smluvní strany se dohodly tak, že v rámci dodatečných stavebních prací bude ze smluvní rezervy dodavatele, která je dle položky č. 052203000 soupisu prací rozpočtována ve výši 550.000,- Kč bez DPH, s DPH 665.500,- Kč, s tím, že DPH je ve výši 115.500,- Kč použita částka 122.232,65 Kč bez DPH, s DPH 147.901,51 Kč, s tím, že DPH je ve výši 25.668,86 Kč.

Celkem je tedy z rozpočtové rezervy vyčerpána částka 365.104,53 Kč bez DPH, s DPH 441.776,49 Kč, s tím, že DPH je ve výši 76.671,96 Kč.

2.2. Oceněný soupis dodatečných stavební prací, dodávek a služeb je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Čl. III

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.3. Město Rokycany ve smyslu ustanovení §41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě schválení (rada města – usnesení č. 11578 ze dne 1.3.2016), které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Rokycanech dne 28.7.2016

V Praze dne 1.8.2016

Objednatel:

Václav Kočí
starosta města Rokycany



Zhotovitel:

Josef Krýsl
jednatel komplementáře

Nicolai Alexander Fall
Jednatel komplementáře

Renoi: _____
_____ 19

Příloha: soupis prací, dodávek a služeb

Bögl a Krýsl, k.s. – odštěpný závod Dobřany
 Dvořákova 998
 334 41 DOBŘANY

Telefon : + 420 371 653 200
 Fax : + 420 377 188 811

info@boegl-krysl.cz
 www.boegl-krysl.eu

Město Rokycany
 Masarykovo náměstí 1, Střed
 337 01 Rokycany

Vyřizuje	Telefon	Mobil	email	datum
Michal Bárta	+420 371 653 287	+420 601 563 002	mbarta@boegl-krysl.cz	26.7.2016

CENOVÁ NABÍDKA NA DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE
Akce : Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany

Vážení obchodní partneři,

Na základě Vašeho dopisu č.j. MeRo/2820/ORM/2016 ze dne 20.7.2016 Vám zasláme cenovou nabídku na „Dodatečné stavební práce“ na akci „Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany“.

Naše cenová nabídka je :

122 232,65,- Kč	bez DPH
25 668,86,- Kč	DPH 21%
147 901,51,- Kč	včetně DPH 21%

V případě zadání těchto „Dodatečných stavebních prací“ bude z rezervy dodavatele, která je v objektu č.17 Ostatní náklady č.p. 052203000 Rezerva dodavatele 550 000,- Kč bez DPH čerpáno 122 232,65 Kč bez DPH.

Číslo položky	název	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH 21%
č.p. 052203000	Rezerva dodavatele	550 000,- Kč	115 500,- Kč	665 500,- Kč
Omítky	„Dodatečné stavební práce 1“	122 782,12,- Kč	25 784,25,- Kč	148 566,37,- Kč
Šachty	„Dodatečné stavební práce 2“	120 089,76,- Kč	25 218,85,- Kč	145 308,61,- Kč
Bourání u schodiště	„Dodatečné stavební práce 3“	122 232,65,- Kč	25 668,86,- Kč	147 901,51,- Kč
Z rezervy zbyvá		184 895,47 Kč	38 828,04,- Kč	223 723,51,- Kč

S pozdravem

26 -07- 2016

BÖGL a KRÝSL, k.s. ©
 - odštěpný závod Dobřany
 Dvořákova 998, 334 41 Dobřany
 IČO: 2637419, DIČ: CZ2637419

Ing. Petr Valdman
 Manažer závodu Bögl a Krýsl k.s. – Dobřany

Přílohy : Oceněný výkaz výměr

Jednatelé společnosti : Josef Krýsl Nicolai Fall	Sídlo společnosti : Bögl a Krýsl k.s. Renoirova 1051/2a 152 00 Praha 5	Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 58610	KOMERČNÍ BANKA, a.s. ČÚ 32903-3510100	ČSOB a.s. ČÚ 17867553/0300
		IČO : 26374919 DIČ : CZ26374919	UniCredit Bank CR a.s. CU 5421678001/2700	Raiffeisenbank a.s. CU 1063005097/5500

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany

Objekt: Vnitřní stavební úpravy

Část: DODATEK 03 - Rozšíření otvorů u schodiště ve 3:NP

Objednatel: Město Rokycany

Zhotovitel: Bógl a Krýsl k.s.

Místo: Rokycany, ul. Míru čp. 64

Zpracoval: Area Projekt s.r.o.

Datum: 20. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

74 743,38

3 Svislé a kompletní konstrukce

19 354,00

1	014	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou (2,75*0,60*0,20)*2	m3	0,660	4 650,00	3 069,00
					0,660		
2	014	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 (0,0179*2,75*4)*2	t	0,394	33 100,00	13 041,40
					0,394		
3	011	346244382	Přentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm (2,75*0,3*2+2,35*0,6)*2	m2	6,120	530,00	3 243,60
					6,120		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 284,89

4	014	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková (0,6*(2,5+2,35+2,5))*2	m2	8,820	518,40	4 572,29
					8,820		
5	014	613135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou pilířů nebo sloupů (0,6*2,5*2+2,35*0,6)*2	m2	8,820	250,00	2 205,00
					8,820		
6	014	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé do 1 m2 a tl. do 80 mm (2,35*0,6*0,05)*2	m3	0,141	3 600,00	507,60
					0,141		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany

Objekt: Vnitřní stavební úpravy

Část: DODATEK 03 - Rozšíření otvorů u schodiště ve 3:NP

Objednatel: Město Rokycany

Zhotovitel: Bögl a Krýsl k.s.

Místo: Rokycany, ul. Míru čp. 64

Zpracoval: Area Projekt s.r.o.

Datum: 20. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 373,09
7	003	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m (2,5*1*2)*2	m ²	10,000	37,92	379,20
					10,000		
8	013	962032240	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tváric z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m ³ (0,5*0,6*2,5*2)*2	m ³	3,000	1 170,00	3 510,00
					3,000		
9	013	964073221	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m (0,022*2,00*4)*2	t	0,352	5 430,00	1 911,36
					0,352		
10	013	965042121	Bourání podkladů pod dtažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m ² (2,35*0,6*0,053)*2	m ³	0,149	2 970,00	442,53
					0,149		
11	013	967031142	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou (2,50*0,60*2)*2	m ²	6,000	140,00	840,00
					6,000		
12	013	974031668	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm (2,75*4)*2	m	22,000	220,00	4 840,00
					22,000		
13	013	975021311	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm (1,50+1,50+1,50)*2	m	9,000	1 850,00	16 650,00
					9,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany

Objekt: Vnitřní stavební úpravy

Část: DODATEK 03 - Rozšíření otvorů u schodiště ve 3:NP

Objednatel: Město Rokycany

Zhotovitel: Bögl a Krýsl k.s.

Místo: Rokycany, ul. Míru čp. 64

Zpracoval: Area Projekt s.r.o.

Datum: 20. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
14	005	985211111	Vyklínování spáry mezi vloženými nosníky a zdířem pro jeho aktivaci	kus	8,000	1 100,00	8 800,00

Plechů P5 300/300 mm, trojice pro jedno podepření, po 0,75 m tj. na 4ech místech, celkem 12 plechů

997 Přesun sutě

9 681,62

15	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	8,583	529,00	4 540,41
16	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,583	224,00	1 922,59
17	013	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	171,660	9,75	1 673,69
18	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	8,583	180,00	1 544,94

998 Přesun hmot

1 049,78

19	011	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	4,233	248,00	1 049,78
----	-----	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV

32 044,27

776 Podlahy povlakové

30 385,39

20	776	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	62,000	9,74	603,88
----	-----	-----------	---------------------------------	----	--------	------	--------

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany

Objekt: Vnitřní stavební úpravy

Část: DODATEK 03 - Rozšíření otvorů u schodiště ve 3:NP

Objednatel: Město Rokycany

Zhotovitel: Bögl a Krýsl k.s.

Místo: Rokycany, ul. Míru čp. 64

Zpracoval: Area Projekt s.r.o.

Datum: 20. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
21	776	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	62,000	26,50	1 643,00
22	776	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	62,000	39,50	2 449,00
23	776	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	62,000	71,04	4 404,48
24	284	284110220	PVC heterogenní zátěžové tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1 (Extra XL PUR) <i>nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, ořek do 0,02 mm, stělost do 0,10%, hořlavost Bfl S1</i> 62 * 1,1	m2	68,200	229,40	15 645,08
					68,200		
25	776	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	60,000	43,00	2 580,00
26	776	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	78,000	9,71	757,38
27	776	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	78,000	24,00	1 872,00
28	776	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,187	2 302,52	430,57
<p>784 Dokončovací práce - malby a tapety</p>							1 658,88
29	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m (16*2)*2	m2	64,000	25,92	1 658,88
					64,000		
<p>763 Konstrukce suché výstavby</p>							15 445,00
11	763	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	15,000	105,00	1 575,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany

Objekt: Vnitřní stavební úpravy

Část: DODATEK 03 - Rozšíření otvorů u schodiště ve 3:NP

Objednatel: Město Rokycany

Zhotovitel: Bögl a Krýsl k.s.

Místo: Rokycany, ul. Míru čp. 64

Zpracoval: Area Projekt s.r.o.

Datum: 20. 7. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
12	590	590307110	Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS dvířka revizní 300 x 300 s automat. zámkem	kus	15,000	830,00	12 450,00
13	763	763172315	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm	kus	1,000	230,00	230,00
14	590	590307140	Systémy sádrokartonové, sádrovláknité a cementovláknité systémy RIGIPS dvířka revizní 600 x 600 s automat. zámkem	kus	1,000	1 190,00	1 190,00

Celkem

122 232,65

pětsetdva korun českých 91 hal.) bez DPH. Cena s DPH činí částku ve výši 13.645.778,53 Kč (slovy třináctmilionůšestsetsetčtyřicetpěttisícsemdsmsetdesátosm korun českých 53 hal.) s tím, že výše DPH je 2.368.275,62 Kč (slovy dvamilionytřistašedesátosmtisícdvěstěsedmdesátpět korun českých 62 hal.).

Čl. III

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek č. 4 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.3. Město Rokycany ve smyslu ustanovení §41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě schválení (rada města – usnesení č. 11578 ze dne 1.3.2016), které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Rokycanech dne 15.8.2016

V Praze dne 15.8.2016

Objednatel:

II

Václav Kočí
starosta města Rokycany



Zhotovitel:


Josef Krýsl
Jednatel komplementáře

Nicolai Alexander Fall
Jednatel komplementáře

Příloha: soupis méněprací

Renořov.
IČO: 263749

52 00 Kč (8)



Níže uvedené smluvní strany

Město Rokycany, IČO 00259047

se sídlem na Městském úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

bankovní spojení: KB Rokycany, č.ú.

jednající ve věcech smluvních: Václav Kočí, starosta

zastoupený ve věcech technických: Blanka Korfová

dále jako **objednatel**

a

BÖGL a KRÝSL, k.s.

se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČO: 26374919

DIČ: CZ26374919

bankovní spojení: HSBC Bank plc-pobočka Praha, č.ú.

zastoupený: Josefem Krýsiem a Nicolaiem Fallem, jednatelemi komplementáře

jednající ve věcech smluvních: Jan Košťál, obchodní ředitel

zastoupený ve věcech technických: Ing. Vladimír Valeš, Ph.D., výrobní ředitel

dále jako **zhotovitel**

uzavřeli tento:

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele SP01112 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3
č. zhotovitele: 02/JP/2016/I

Čl. I

1.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo ze dne 22.3.2016 na dodávku stavby:
„Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní
strany se dohodly na použití rezervy, která je součástí soupisu prací, v souvislosti se vznikem
dodatečných stavebních prací.

Čl. II

2.1. Smluvní strany se dohodly tak, že v rámci dodatečných stavebních prací bude ze smluvní
rezervy dodavatele, která je dle položky č. 052203000 soupisu prací rozpočtována ve výši
550.000,- Kč bez DPH, s DPH 665.500,- Kč, s tím, že DPH je ve výši 115.500,- Kč použita částka
365.104,53 Kč bez DPH, s DPH 441.776,49 Kč, s tím, že DPH je ve výši 76.671,96 Kč.

2.2. Smluvní strany na základě znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 a dle soupisu méněprací, sjednávají
konečnou cenu díla ve výši 11.277.502,91 Kč (slovy jedenáctmilionůdvěstěsedmdesátitisíc-

název : **MĚNĚPRÁCE**
stavba : **Dokončení předpřipravené půdní vestavby ZŠ ul. Míru, Rokycany**

číslo	název	počet	j.cena	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH		
SO-02 Stavební úpravy								
22	767995111	Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	ks	-14,000	473,89	-6 634,39 Kč	-1 393,22 Kč	-8 027,62 Kč
SO-10.2 Elektro - silnoproud								
1	210X3188	Dodávka a montáž kompletního zářivkového přisazeného svítidla s lesklou mřížkou ALDP typu 228 (2x28W), IP20, se zdjem FH 28 W/840 G5, T5 HE Coolor White 16 mm, 2600 lm, 20 000 hod., Ra80.	ks	-17,000	1 262,88	-21 468,96 Kč	-4 508,48 Kč	-25 977,44 Kč
2	210X3192	Dodávka a montáž kompletního zářivkového přisazeného svítidla s asymetrickým reflektorem AS typu 149 (1x49W), IP20, se zdjem FQ 49 W/840 G5, T5 HO Coolor White 16 mm, 4300 lm, 24 000 hod., Ra80.	ks	-3,000	1 499,42	-4 498,27 Kč	-944,64 Kč	-5 442,91 Kč
SO-17 Ostatní náklady								
1	052203000	Rezerva dodavatele	ks		550000	-184 895,47 Kč	-38 828,04 Kč	-223 723,51 Kč

celkem **-217 497,09 Kč** -45 674,38 Kč -263 171,47 Kč