
Stejnopis č.: 1

SMLOUVA O DÍLO

Č. 0046666/2022
k provedení stavby:

,,Rekonstrukce školní knihovny" pro podporu čtenářské gramotnosti
při Gymnáziu, Praha 9, Litoměřická 726, Litoměřická 726/17,

190 00 Praha 9 - Prosek
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanoveni § 2586 a násl. zák. č. 82/2012 Sb., občanský
zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
IČ:

Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726
Litoměřická 726/17, 190 00 Praha 9 - Prosek
PhDr. jaroslava Najnarová - ředitelka Gymnázia
61387061

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel:
se sídlem:
zapsán v ŽR:

zastoupený:
bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

jiří LOS
Třída Rudé armády 125, 273 41 Cvrčkovice
u ŽÚ Magistrátu města Kladna
Jiří Los
Komerční banka a.s.
4755470287/0100
624 32 966
CZ7003180019

(dále jen "zhotovitel")

täkto:
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Stejnopis č.: 1

I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 0046666
Název stavby: ,,Rekonstrukce Školní knihovny" pro podporu čtenářské gramotnosti
Místo stavby: objekt Gymnázia, Praha 9, Litoměřická 726, Litoměřická 726/17,

190 00 Praha 9 - Prosek
Zadavatel a investor: Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726, Litoměřická 726/17,

190 00 Praha 9 - Prosek
II.

PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo - č. stavby 0046666
,,Rekonstrukce Školní knihovny" pro podporu Čtenářské gramotnosti při Gymnáziu,
Praha 9, Litoměřická 726, Litoměřická 726/17, 190 00 Praha 9 - Prosek, a to v rozsahu se
zadávací projektovou dokumentací pro výběr dodavatele, výkazu výměr a za podmínek dohodnutých
touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané v souladu s § 27 a § 31 zákona č.
134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnuti objednatele o zadání veřejné
zakázky na realizaci díla ze dne 02. 09. 2022.

l. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentaci, právními a technickými požadavky
platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a předpisy s ním souvisejícími a v rozsahu
stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastni odpovědnost. Provedením části díla může
zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako
by je provedl sám.

3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný
výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a zadávací dokumentací stavby zpracované
a zajištčné objednatelem.

4. V ceně díla uvedené v ČI. IV musí být zahrnuty veškeré související ostatní náklady spojené se
zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást
ceny jednotlivých rozpočtových položek a to zejména:
a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, případně nutné

biologické rekultivace v souladu s vyhláškou č. 38 1/2001 Sb. V případě vzniku nebezpečných
odpadů musí být s nimi nakládáno v souladu s § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v
souladu s výše zmíněnou vyhláškou,

b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
C) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění
f) provozní i komplexní vyzkoušení díla
g) projednání a úhrada záborů veřejných prostranství pokud bude potřeba
h) projednání dopravních opatřeni a jejich realizace pokud bude potřeba
i) náklady na pojištění díla
j) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho předání do užívání, případně

do kolaudace
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Stejnopis č.: 1

k) Náklady na pravidelný denní čistý úklid, a konečný generální úklid
l) náklady na svislý i vodorovný transport suti bezprašnou technologii a průběžnou likvidaci suti

5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.
DOBA PLNĚNÍ

]. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 33 - ti kalendářních dnů (průběžná doba
realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději
do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis
podepsaný zástupci smluvních stran.

2. Předpokládaný termín zahájení realizace díla nejpozději do: - 28. 11. 2022
Dohodnutý termín pro dokončeni realizace nejpozději do: - 30. 12. 2022

3. Termin zahájení stavby (předání staveniště zhotoviteli) bude na základě protokolu o předáni
staveniště zapsán do stavebního deníku.

4. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele
uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která .je nedílnou součástí této smlouvy.

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

l. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v
rozsahu ČI. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější
nabídky na dílo ze dne 30. 08. 2022 jako cena nejvýše přípustná a Činí:
Základní cena bez DPH celkem l 996 513,- KČ
DPH 21 % 419 268,- Kč
Celková cena včetně DPH 2 415 m,- KČ
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného
finančního příspěvku HMP pro rok 2022. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce
objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta
z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené iýši platné v den uskutečněni
zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že platební podmínky se řídí zásadami pro poskytováni a
čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Zadavatel neposkytuje zálohy. Provedené práce bude
možno fakturovat po dohodě se zadavatelem dílčí fakturou na základě vzájemně odsouhlaseného
soupisu provedených dílčích prací. Podpisem zjišt'ovacího protokolu a soupisu provedených prací
zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu plnění díla
daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel vystaví
konečnou fakturu a to až po úplném dokončení a předání díla po odstranění všech vad a nedodělků
zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle
specifikace díla a kalkulace ceny v souladu s přílohou č. l této smlouvy.

3. Celková konečná faktura bude vystavena ve trojím vyhotovení na adresu objednatele: Gymnázium,
Praha 9, Litoměřická 726, Litoměřická 726/17 1902 00 Praha 9 - Prosek. Faktura bude doložena
zjišt'ovacím protokolem a soupisem provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem.

4. Lhůta splatnosti celkové konečné faktury je 21 dní od doručeni objednateli. Termínem úhrady se
rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
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Stejnopis č.: l

5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve
smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ,,o dani z přidané hodnoty", ve znění pozdějších předpisů, tzn., že
musí obsahovat tyto údaje:

· údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
· údaje zhotovitele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
· rozsah a předmět plnění
· evidenční číslo daňového dokladu
· fakturovanou částku ve složeni základní cena, DPH a cena celkem
· datum uskutečnění zdanitelného plnění
· datum vystavení daňového dokladu

a dále:
· razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury
· lČ objednatele a zhotovitele
· číslo a název stavby, příp. číslo a název etapy
· bankovní spojeni objednatele a zhotovitele
· zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
· číslo smlouvyDnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu

,,Protokolu".
6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této

smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě nová lhůta
splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.

7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě
kolaudačního řízeni musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této
smlouvy a v souladu se zákonem Č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny
dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace
(dále jen ,,dodatečné práce") budou tvořeny takto:
a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní

ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny
díla.

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace
ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných
prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku neuvedených činností.

8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu
objednatele a v rozporu s ČI. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel
se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel
provedení takových dodatečných stavebních prací následně písemně schváli.

V.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

l. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost
(t. j. příkazník), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.

2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr
elektrické energie a vody.

3. Objednatel do doby předáni staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal, a jsou
nezbytné k realizaci předmětu smlouvy.

4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce
pověřené výkonem technického dozoru.
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Stejnopis č.: l

5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost
při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za
zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

7. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentaci a dokumentací pro výběr zhotovitele.

VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletnč, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita
prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a
dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám,
dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele,
jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními
veřejnoprávních orgánů.

3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně
odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní
zástavbu.

5. Zhotovitel zajisti pro vlastní provoz zařízeni staveniště, které vyklidí do 5 ti dnů od předání a
převzetí díla, nebude-li při přejímce domluveno jinak. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn
ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstraněni vad a nedodělků, bude-li s nimi
dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek
kolaudačního řízení.

6. Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad a nedodělků.
8. Zhotovitel zajisti po celou dobu provádění prací, v době provádění prací přítomnost odpovědné osoby

řídicí průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).
9. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních

poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
11, Zhotovitel díla předá dvě vyhotovení dokumentace skutečného stavu technickému dozoru investora

a jeho případné připomínky k této dokumentaci se zavazuje akceptovat
12. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit, (pokud je to třeba) projednání záborů veřejného

prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR).
13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá

oprávnění nezbytná k realizaci díla.
VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,

TECHNICKÝ DOZOR
l. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Jiří Los ), který zabezpečuje zejména tyto

činnosti:
a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
C) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
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f) vede stavební deník a deník víceprací - méněprací
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č.

183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému
postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá
stanoviska.

3. Na případné dodatečné práce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Dodatečné práce
mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný
zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního
stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat
originály jednotlivých stránek. Vedeni deníku konči dnem odstranění poslední vady oznámené
(reklamované) v zápise o předání a převzetí díla.
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je
povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem
záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí
zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má
za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6. výkon technického dozoru zajišt'uje pro objednatele n: Jaroslav Žemlička, který je
odpovědnou osobou za investora Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726, Litoměřická 716/17, 190
00 Praha 9 - Prosek

7. Technický dozor objednatele zejména:
a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schválených zadávacích podkladů, podle

smlouvy o dílo a v souladu s časovým HMG, technických norem a jiných předpisů.
b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy

provedených prací a zjišt'ovací protokoly.
c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které

musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.
d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné
škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
f) Organizuje kontrolní dny na stavbě, zajišt'uje zápis z kontrolního dne, který je nadřazen

zápisům ve stavebním deníku (pokud jsou s ním v rozporu)
8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je

důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
10. Zhotovitel je povinen předat po odstraněni vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízeni stavby

objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění.

VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2605 občanského zákoníku v rozsahu
projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto,
též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí
budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
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2. Zhotovitel je povinen zajistit předloženi veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách
stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se
zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
Dále připraví tyto doklady:

· osvědčeni o zkouškách použitých materiálů
· stavební deník
· prohlášení o shodě na stanovené výrobky
· doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení
· provozní pokyny dodaných technologických zařízení
· doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení

3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve
zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku. Pokud
se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů před zahájením
předávacího řízení.

5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předáni a převzetí", který bude
obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací,
soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato a dohodu o terminech odstranění
vad a nedodělků.

6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá

stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené

projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.
9. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět

mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
10. Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na

provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

l. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že
po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené
právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

2. Záruční doba na dílo je 36 měsíců ode dne předáni celého díla. (Dílem se rozumí veškeré
provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užíváni ze
strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

4. Reklamace vad je uplatnčna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynuti
záruční doby.

5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. l. zhotovitel neodpovídá jen v případě, že
prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky
a práce provedené do doby ukončení prací.

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po
jejich zjištěni, písemnou formou a existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je
povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30-ti dnů
od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.
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X.
SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

l. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši
1.500,- kč za každý započatý den prodlení..

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část
předáno a převzato, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení a za
každou vadu a nedodělek. .

3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v ČI. III. odst. l je povinen zhotovitel
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- kč za každý den prodlení.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 - ti kalendářních dnů od doručeni písemné
reklamace, nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 500,- Kčza každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty
právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady
ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.

5. Za prodlení objednavatele s platbami dle ČI. IV odst. l a 2, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,05 % z dohodnuté ceny za každý den prodlení

6. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v ČI. XIII odst. 3 a odst. 4 je povinen uhradit
objednavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, Ze objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou
náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst
do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanoveni smlouvy.

8, Smluvní pokuta sjednaná dle ČI. X. je splatná do 15 - ti kalendářních dnů od okamžiku každého
jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v ČI. X této smlouvy a to na účet objednatele.

XI.
MIMOŘÁDNÉANEPŘEKONATELNÉPŘEKÁŽKY

l. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků,
jestliže se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jejich
vůli.

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po
uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a nepřekonatelných událostí,
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plněni předmětu této smlouvy,
jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních
orgánů na území ČR.

3. Nastanou-li mimořádné a nepřekonatelné překážky dle či. XI. odst. 2. této smlouvy se prodlužuje
doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné a nepřekonatelné překážky působit.

XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

j. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Zhotovitel
ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od
smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli Škoda, je zhotovitel průkazně
vyčíslenou škodu povinen uhradit.
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2. Jestliže objednatel v průběhu plněni předmětu smlouvy zjisti, že dochází k prodlení se zahájením
nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě
nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení
ustanoveni ČI. II odst. 3 smlouvy, stanovi zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V
případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy
odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení ČI. j]
odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne,
je zhotovitel povinen uhradit.

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v ČI. XII. odst. l a odst. 2 je objednatel oprávněn od
smlouvy odstoupit (s účinky EX NIJNC), toto odstoupeni vyžaduje písemnou formu a bude
zhotoviteli doručeno.

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v ČI. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve objednatel
zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně, pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do
5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto
odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno.

5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět
mčsiců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

6. Každá ze smluvních strm je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
C) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit
druhé smluvní straně. Pro uplatněni práva na odstoupení od smlouvy však není roZhodující, jakým
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupeni
od smlouvy.

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci l a 2 nebo některá ze
smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepíši protokol o stavu provedení
díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých
uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupeni od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany
uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem.
Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty
díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců l, 2
a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

l!. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného
díla a vzájemné nároky smluvních stran.

12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

13. V dalším se v případě odstoupeni od smlouvy postupuje dle příslušných ustanoveni zákona
č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14. Odstoupeni od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)
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XIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

l. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž
vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení
díla.

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před
podpisem protokolu o předání a převzetí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese
nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstraněni poslední vady a nedodělku i v případě,
pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle ČI. XIII. odst. 2 je Zhotovitel povinen mít uzavřenou
pojistnou smlouvu a to po celou dobu zhotovování díla až do okamžiku předání a převzetí celého
díla objednatelem. výše pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle ČI. IV odst. l., a
dále na následující rozsah typů pojistných událostí:

4. pojištění bude sjednáno pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je
dodavatel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem
jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik
budovaného díla, včetně škody následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého
jednání. Tuto pojistnou smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování
díla. výše pojistné částky musí být v minimální výši 3 mil. KČ. Na žádost objednatele je zhotovitel
povinen objednateli tuto skutečnost prokázat předložením příslušné pojistné smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a
ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke
Škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních strm není oprávněna postoupit práva a
závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

7. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných
akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.

8. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle
předložené nabídky a této smlouvy a to bud' svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené
třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem
dozvi, zachovávat mlčenlivost, vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení
závazků a povinností, k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.

9. Zadavatel je povinen zaslat vyrozuměni o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před
zahájením auditu.

10. Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádřeni a to nejpozději do 10 dnů
ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude
provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

l l. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5- ti dnů ode dne jejího
obdržení. Vyjádřeni ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce
zadavatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora
nevyjádři', má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.

12. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních a technických: PhDr. Jaroslava Najnarová - ředitelka Gymnázia, Litoměřická
- ve věcech technických - odborný poradce Gymnázia, Litoměřická
Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních a technických: jiří Los
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XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Smlouvou neupravené vztahy se řidl obecně platnými právními předpisy platnými na území České
republiky.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně
odsouhlasených dodatků.

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany
povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit
prostory poskytnuté k provedeni díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité
závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné)
majetkové pokuty podle smlouvy.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a
předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby
kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit
obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového
ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.
340/201 5., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) zajistí zadavatel Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726, Litoměřická
726/17, 190 00 Praha 9 - Prosek

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností oriEinálu, z nichž tři obdrží objednatel
a jeden zhotovitel.

7. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými
zástupci smluvních stran.

8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily,
s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tisni, či za nevýhodných
podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy: č. l. Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
č. 2. Časový harmonogram postupu prací
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRAC1
Stavba

K¥RUlltl0UKGM $KOIIH Kn1nuvny µóu µouµutu ClWlddSKě µn uyánnaau
Q l itnmAřirká 7'7R

Objekt
001 - Rekonstrukce Školní knihovny

KSO
Místo Gymnázium, Litoměřická 726'17, 190 00 Praha 9

Zadavatel:
Gymnázium, Praha 9. Lbtoměři¢ká 726

Zhotovitel:
Jň Los. Třída Rudé armády 125, 273 41 Cvrčovice

Projektant:

Zpracovatel:

ce-cz
Datum.

1¢
DIČ

1¢
DIČ

1¢
DIC

1¢
DIČ

Náklady z rOzpQäú
Ostatní náklady

Cena bez DPH

Základ daně
dph základni 1 996 513 00

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

1 923 513,00
73 000,00

1 996 513,00

Sazba daně výše daně
21,00% 419 267,73
15,00% 0,00

2 415 780,73

projektank Zpracovatel

Datum a pod;>is. Raůlko Datum a podpis R@ko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Datum a podpis Raziítkó



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Xravha

Rekonstrukce škQlni kmhovny pro podporu čtenářské gramotnosti při Gymnáziu
Praha 9, Lltoméncká 726

()hmkr
001 - Rekonstrukce školní knihovny

Místo.

ŕ' anavater
Zhotovitel

Kód dw - Popis

Gymnázium Litoměňcká 726/17, 190 OD Praha 9

g l NnmpncKA /",řŕi
Jiří Los, Tř"da Rudé armády 125, 273 41 Cvrčov±e

Datum

Zpracovatek

l) Nákladv ze SOLlDĹSLI oraci

HSV- Práce a dodávky HSV
_3 Švi$lě a kom pIetni konstruFce

4 · Vodomvrié konstrukce

6 - Úpravy povrchů. podlahy a osazování vyplní

9 · OstaIrň kon$t(uk¢e a práce bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - P(áce a dodávky PSV
733 - Ústřední vytápěni

741 · Elekt(o|n$talace - $i|r|opľoud

763 - Kon$truk¢e suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

773 - Podlahy z litého teraca

776 - Podlahy povlakové

784 . Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady
Zařízení staven'ště
provozm viny
Kompfetačni činnost

Celkové náklady za stavbu I) + 2)

Cena celkem [CZKJ

1 923 513.00

403 285,00
24 602 00
11 705,00

183 905,00

93 101,00

80 908,00

9 064,00

1 520 228.00
97 650,00

189 538,00

131 026,00

809 990.00

54 500,00

178124,00

59 400.00

73 000,00
18 000,00
15 cmn (k)

40 000,00

1 996 513,00



SOUPIS PRACÍ
xt3vha

Rekmstmkce školní knihovny pro podporu Ctenáčské gramotnosti při Gymnáziu.
Praha 9, Litoměřická 726

( Jhlékt'
001 - Rekonstrukce školní knihovny

Místo Gymnázium. Lltoměňcká 726/17 190 00 Praha 9

fadavmer ŕ'mna g l Ůnmenrka {75
Zhotovitel: Jiří Los Třída Rudé armády 125. 273 41 Cvrčovice

pč Typ Kód Popis mj Množství

Náklady soupisu celkem
d t1bV prace a aoaavKy ŕlbV

Datum.

Zpracovatel

j cena (CZK] Cena celkem (czKj Cenová $Qústava

1 923 513,00
4UÔ Zt5lj,UU

D 3 Svislé a kompletni komttukce
t K 342244101.WNR Příčka z cihel Porolherm 8 PlO na maltu MS (Ĺoušt'ky 80 m2

mm
W 33"(1.75+6A)-2.83°5,25+7 5'2.0

2 K 342244101.OPR Doplněni a obezděni sIoupua a svislé kanalizace m2

w kňhovna
VY 3,3"(2'0.45+2°0.65)
D 4 Vodorovné konstrukce

3 K 413941121.JAKL ,Osazováni oceläýd1 nosníků (nadpraží prosklené tvýplně knihovny}
Fbmámka k pm'ce'

P výměna jekl áOOx3 v&!nd uchjmeM <ň7 mopu .' Kulem'
µus1~% konsuukco

vy jekl 100x1(Xk3

VY 43.2"65/10QQ

VY koNiá a sWovaci matena
VY 0.285"0,4
VY Součet

4 M 14550268 pmňl ocebvY ¢tverový svaibvaný 100xlOOx3mm t

p Pom&nka k pomce·8.9 kg/m
vy jekl 1CK)X1QQx3
W 43.2"6,611000
vy Součet
VY 0.285"1 2 'PNpočteně koeňcientem mnoZsNi
d 6 Úpravy povrchů, f}od|ahV a osazováni výplni

5 K 611345411.R Oprava vnitřhi omilky stěn v rozsahu e|ochv do 10% m2
p POMmka k pobitce

qtmvy máky

VY knthovna

W 3.3"(Bj75"2+5,85)
VY pQ¢itä¢ová učebna
VY 3,3"6.325
w ¢ho&a
VY 3,3'(1.2'3)
vy Souček

6 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednowslvá zatřenávnitřních stěn nanášená ručně m2
W 2" 3,3" 1,75"6.4}-2 83"5 25+ ¶.5'2.0,|+3,3":2'0 45+2"0,62

7 K 612321141 Vápenocemenlová omítka štuková dvouvrstvá vndřnich
stěn nanášená ručně m2

W 2'(3.3°(1.75"6.4)·?.83"5,25· 7,5'2.0) ·3.3"(2'0.4µTD.62)

8 K 631311115 |Mazanina ll do 80 mm z belonu pmsčého bezMšených nácoků na prostředí ú. C 20/25 m3

W vyrom&ii podlahy po ocbckiráni tôraca

W 1 85'5,95'0 10

9 k 632451103 |Cementový samonivdačni polěr ze suchých směsiµbuštky do 10 mm m2
W knNvna
W 5,85'8,175

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni

24 602 00
15,038 948,00 14 256,00

15038

7,260 1 425,00 10 346,00

7.260
11 705,00

0,399 14 250.00 5 686.QCl l

9285

O 114
0,399

0,342 17 600,00 6 019,00 'es URS 2020 02

0.285
0.285
0.342

183 905,00
106,013 785.CK) 83 220.OO|

73 260

20,873

11.880
106.013

37,137 670,00

37.137

37,137 795,00

37 137

1,101 6 85Q00

1,101

47,824 810.QQ

47,824

24 882,00 es Urs 2020 02

29 524,00 cs Urs 2020 02

7 542.00 es Urs 2020 02

38 737,00 es Urs 2020 02

93 101,00

10 K 960010101,R Vyklizeni scávajiciho výůveni a nábytku, cučně, včetně soubor 1,000 23 500,00 23 500,00hkvldäce do su(é
11 K 763135812.R01 DemonláZ rastmého podhledu do sutě (částečně proupětôvné použitú m2 11AQ8 550,00 6 054,00

p Rom&nka kOpěQOvné pQůbň na v chocbě

W cMcba'

W 1,85"5,95

' 12 K 763135812,RO2 , Demmáž pQdhledu do sulě m2
W kňhovna
W 6.3"5.85

13 K 962031133 Bouráni příček z cihel pálených na mvc u do 150 mm m2
W 5,85"33

14 K 968062247.RO1 Bouráni zárubně a demontáž dveří m2
W 1,4"1,97+0.8"1 97

11.008

36,8551

3&855

19.305
19.305
5201
4.334

340 (X) 12 531,00

655.CK)

935.®

12 645,00 cs Urs 2020 02

4 863,00



O 3
VY

15 K |965043341
W
W

16 K 776201812.R
W
W

17 K 949101112

W
O 997

ŠVi$lé a kompletní konstrukce
4 334"1.2 'Pčepoáené koehcientem mnoZstvi

Xjj m3
cNďja'
1.85'5,95'0.15
DemoMáž sIávajicich podlah včetně soklů, ručně
včetně likvidace do sutě m2
kkhovna
6,3'5.85
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s i m2
ješeňovčju µodlahou v do 3,5 m zaiižeM do 150 kgdm2 j
8,2'5,85
Přesun sutě

5.201
1,651

1 651

36,855

b mom

24 602,00

9 576.00 es Urs 2020 02

moo ¶2 emio

36,855

47,970 230_0U

47 970

18 K 997013112 Vr|i|rosqaveAišlni doprava suti a vybouran'budwy v do 9 m s použotim mechanizace

19 K 997013212 Vnilros(avemšlni doprava suti a vybourán;budovy v do 9 m ručně
Odvoz suti a ýybouraných hmot na skládk

20 K 997013501 meziskládku dQ l. km se 't

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hm21 K 997013509 ZKD l km přes 1 km

ych hmot pro

ých hmot pro

:u nebo

iot na skládku

W

22 K 997013812

O 998
l" 23 l K ľ998011002

O PSV
D 733

13 5%"30 'přepočtené koefiaemem mnozslví

Poplalek za uloženi na skládce (skládkomé)
stavebního cApadu na bázi sá¢ký kód odpadu 17 08 02

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m

Práce a dodávky PSV
Ústřední vvtátjěni

ľ

l 13,588 1 330.00
l

t 13.588 1 920,00

t 13.588: 660.00
L

t I 407,64Qj 62.00

'WB4U

t 0,726 3 450.00

11 033.00 es Urs 2020 02

80 908,00,

18 072.00 es URS 2020 02

26 089.00 es URS 2020 02
b

8 968,00 es Urs 2020 02

25 274,00 es Urs 2020 02

2 505jjo es Urs 2020 02

l t 7,310
9 064,00

1 240,00 9 064,® es URS 2020 02

1 520 228,00

97 650,00
k " r "

24 K 735494811 :Vypuštěni o(opné soustavy soubor 1.000 7 800,00. 7 800,00 es URS ?020 02

25 K 735111810.R 'Demontáž otopného lělesa kus 2.000 1 600,00 3 200,00
-e

26 K 733120819 'DemQnláž potrub lopen m 30,(XX) 310.00 9 300,00 es Urs 2020 02

27 K 733121114 R 'Potmbo tQpeni doplněn' m 40,(XX) 575.®" 23 000,00
28 K 734111413 ""'m a uupmum wuµnu 3Ľjijulayy d Lock) 8 300,00 8 300.00 es Urs 2020 02
29 K 735151159.KRD Ulců. sµ7ub$°' 2,000 9 450,00" 18 900,00K ř3Cá D HL m.úh

30 K 733390305 Napuštěni pot(ub: pňmámiho topného okruhu m 1 ÓDO 5 OOQ00 _ 5 000.00 es Urs 2020 02

31 K 733390305.R10 Stavební připomoc8 a zednické úpravy spojené s soubor 1 O® 19 450,00 19 450,00doplněním oľgpné soustavy
Přesun hmot Ionážn pro otopná lělesa v objektech v d° l O 6CK) 4 500,00 2 700,00 es Urs 2020 0232 K 998735102 12 m

D 741 E|ektro|n$talace - silnoproud 189 538,00

33 K 741371811 R1 Demontáž osvětlovacího svitidel bez zad(unkCnosli včetně Qňslušenstvi

34 K 741120831 Demontáž vodič Cu volně vedených

35 K 349810881 ROI E|ektrolnslalace
, .... ... . ., . ,. ,. .

z zachováním soubor 1.000 g 300,00 9 300,00

1 souboť 1 (JOO 7 500,00 7 500,00 es Urs 2020 02

soubqr 1.000 53 500,00 53 500.00
i

P

36 k 741122211 Muflrdz ram m 50,000 tism 5 750,00 es Urs 2020 02
r · ' ' · , mr ^\ F ·r¶ rú

37 M 34111030.R kabel sijbý s Cu/ádem CYKYJ 2-5xL5ľnm2 m 50,000 m 00 8 700,00

bi Word.
nóvá kabštbZ výmena dbpihěnl

r pm

P

38 K 741371032.R Montáž svitl

39 M 34814436.SVT1 '"uuiv ll.lnej tá An n n
Osiawi mor40 K 349810001.ROQ1

Montáž svitidlô do ľasl(ového podhledu kus 17,000 650,00 11 050.00
aUwUiv LL.U UUU A UUU ljijji (Ult vyµuuu jjilEjújlý kus 17,000 4 150,00 70 550,00nej tá An n n
Osiawi montáž spojená s výměnou a doplněním souboc 1,000 14 6OCLOD 14 600.00
Q svě(leni

Poznámka k poXRce"
CVKY

P k
mc'"m 'dM a , mi RApnm l c ďňKjä LR'4řúj

41 K 741810001 Celková prohlídka eleklrického cozv(revize

42 K 998741 102 Přesun hmol tonážni pro si|nopřoud
m

ohlidka eleklrického cozvodu a Zařizeniq kus ĹQQQ 7 50QOO 7 5(X),ÓÔ es Urs 2020 02

OL tonážni pro si|nopřoud v óbjekledi v do 12 t O 125 8 700 do 1 088.ck) es Urs 2020 (r

D 763
43 K 763431031.F'D2

W

W

VY

W
W

44 i M 'DP2763054O.R

P

45 K 998763302

D 766

Konstrukce su¢hé výstavby
Mcmtáž minetälniho podhledu s vyjimatelnym panely m2 57,684

.60"60 cm
chodba {doplněni)

1,2"6,4+1,2'18 9,840

kňhovna

5,85'8,175 47.824
SouCd 57,664

in)ineťá/nj podhled deska 600x600mm m2 57 664!
poznámka k p¢ikRce.
sUm vywo¢kovW, včeM wSkeNho pňsSušemNi
MuenCM ECQMIN PLANET SK GOO mm
'Přesun hmot tonážni pro šádrókartônčjvé kônstnjkce v ' t ů,278

jobjektech v do 12 m
Konstrukce truhlářské

131 026,00
785.00] 45 266,00

ť 4®00 SdČ mmi

56SO,(XJ 1 571,00 es URS 2020 02

809 990,00
!Vŕ'oba a montáž alypického

46a Regál - š/v/hl 4200 x 2700 x 250 mm

46b Regál - š/v/hl 1300 x 2700 x 250 mm

)Ýeku

l) mm ks 3.0OQ 48 800,00 145 4OOJJO

D mm ks t,000, 15 300,00 15 300,00



l) 3 Svislé a komjMetni konstrukce 24 602.00
46c Regál - šN/hl 3600 x 2700 x 250 mm Ks 1,000 43 500,00 43 500,00:
46d "Regál · SNM 1600 x 2700 x 250 mm ks 1.000 18 900.00 18
46e Regál - SNM 5200 x 2700 x 250 mm ks 1,000 §2 400,00 62 400,00,
46f Regál · SNM 2400 x 2700 x 250 mm Ka " 2,000' 29 100,00 58 200,00
46g Regál - šN/hl 900 x 2700 x 250 mm k3 1,000 10 900,00 10 900,00

F

46h 1Regá| - šN/hl 1550 x 2700 x 300 mm ks 1,00Q 20 800,00 ZO 800,00
46i Regál - SNM 600 x 2700 x 300 mm ks 1,000 7 6®,00 7 600,00
461 'Kancelářský stůl- deska SNM 1500 x 36 x 70(1 mm ks 2,000 6 400,00 12 800,00
46k Kancelářský stůl - deska SNM 1750 x 36 x 300 mm kg 1.000 2 20CL00 2 200,00

KUllLťjltEl llä wj ks 2,000 6 BOO,® 13 600,00461 K' ks 1.000 4 B®,® 4 800,00
46m k, 1,000 4 900,00 4 900.®
46n ·t,1"im r FhrM ¶ňňn q· 1Fňň .F Iň Iď

460 Okladová deska - zadní strana regálů směrem ke ks LOCK) 1 20CLOQ 1 200.00stdum pohledové - š/v/hl 1500 x 400 x 18 mm

46p Úložná skříňka pro knihovníky, posuvné dveře - ks 1,000 11 100,00 11 100,00uzanwkatelné - SNM 1750 x 1200 x 300 mm

46q Úložná skřĹňka pro knihovníky. posuvné dveře - ks 1,000 10 moo 10 900,00iuzamykatelné - šN/hl 1800 x 1200 x 300 mm
46r ,Kancelářské křeslo PlO knlhovniky ks 2 ODD 6 800,00 13 600 (JO

46S Montáž atypickéhQ nábytku soubor 1.000 27 50QOO 27 500,00

461 Slěhovánl a doprava soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

P
l 47 K j76666®0LRX1

P
i 48a K |766660001.RX2

P
;"48b

49 K 998766102

D 773
'" 50 i K j7735®910.R01

W

VY

VY
O 776

51 K 776111117

W

52 K 776221111

VY

W

53 M BSE873

P

W

54 K 776411111

rumwnwu k

DAT

Ný-oba a montáž typového nábytku do čítárny soubor
m " '" l'" ; - - ·· " ' · '

výroba a montáž prosklené dělicí příčky včetně dveří " sQubQľ
«islušec|stvi

lňbWä n

Folie na skleněnou příčku - matné provedení m2
Přesun hmot tonážni pro konstmkce truhlářské v t
obzektech v do 12 m
Podlahy z litého teraca
(kravy podlah z Waca a dQpkběni soklu m2

chodba {po výbQwáni podlahy a provedení nových pňčekk

6.4+1,8'2

10"1.25 "Přepočtené koeňáentem mnoZstvl
Podlahy povlakové
Broušeni stávajicihô podkladu povlakových podlah m2

'diamantovým ko(otjčem
6,3'5,85

iLepeni pásu z PVC (marmôĹeum) s(andardnÍm lepidlem m2

5,85"8,175
'Mamokum, pňmdnl h'no/eum. tole šliky 2m. tbuštka m2
,2 50mm
Fbmámka k p<mce.
WRMOLEUMHQME H
mďcfiá/ v&hné soklu
47.824" 1 .2 5 "přemetem kodiaentem mnoZstvi

Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m
Poznámka k poibZce
včetne mám Mmavy
knihovna:
2"8 175"2'5.85"2"0.62+2"0,45

1,Cl00 18 5CQOO 18 5(XLQQ:

1,000 265 ®0.00 265 000,00

6,OCK) 1 640.00 9 840,00

1,250 9 640,00 12 050,00 es Urs 2020 02
54 500,00

12.5QQ 4 36QOO 54 500,00

10,000

12,500

36,855

3áS$5
47,824

710,00

178 124,00
26 167.00lCS Urs 2020 02

l

725.® 34 672.00 es Urs 2020 02 ,

4.',824

59,780 485M 88 m

59,7®

30,190 52$,0Q

30 IBO

15 850,00 es Urs 2020 02

P

VY
W

55 M SKK.HI001 Lišta ukončovacl hranatá h
cm

56 K 776421312 'Montáž !:řechodových lišt
57 M 56284570.X pň?chodová neezová lišta

58 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro pobjeklech v do 12 m

ŕtá hliník elox stňbmá délka 250 kus 14,000 690.00 9 660,00

lišt m 1.QCK) 65000 650.00 es URS 2020 02
išla m 1,000 1 940,00 1 940,00
to podlahy povlakové v t 0,229 1 800,00 412,00 es Urs 2020 02

O 784
59 : K 784111003

W

60 K 784121003

61 K 784181123

62 K 784221113Ml

Dokončo,va,c,ifřáCě - m,a,|bLa
:uµ"i m"TpUUK důl. 'TTTTS R~warvý5KYw m2

m
3.3"(2'8. 175+2'5.85+1,75+ l >6 4+6,3+ 1,5"3)

158,400: 33,00

158.4Qkj

59 400 00
5 227.00 es Urs 2020 02

Oškrabáni malby
Hloubková jednor
mislnostech výšk'
Dvôjnásóbné mal
otěruvzdomých v

v misnoslech výšky do 5,00 m m2 158,400 165,00 26 136,00 es Urs 2020 02

7ásobná penetrace pQdkladu v
Y do 5,00 m m2 158,400 72,00 11 405,00 es URS 2020 02
lby ze směsí za sucha sIředné m2 158.400 105.00 16 632.00
míslnoslech do 5..00 m


