
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: DSML UMO1/00079/22,

č. zhotovitele: 2706/2022
uzavřená podle ust. § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany
Objednatel:
Se sídlem:

Zastoupený:
IČ: 00274046
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice l
U Divadla 828
530 02 Pardubice
Ivanou Dolečkovou, starostkou městského obvodu
oic:
MONETA Money Bank, a.s.

Zhotovitel: M-STAV CZ s.r.o.
Se sídlem: Husova 1805, Pardubice 53003
Zastoupen: Miroslavem Horáčkem
jednající: Ing. Michal Radouš
lČ: 27557235 DIČ:
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, spis.zn.C,
vložka 25919
bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Pardubice
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy, doba plněni a cena díla

l. Předmět smlouvy
1. Předmětem plněni podle této smlouvy je zhotoveni díla, které sestává z opravy chodníku

dle požadavků objednatele uvedených v rámci zadávací dokumentace k veřejné zakázce
č. 9/2022 a projektové dokumentace ,,Oprava chodníku Spořilov", zpracované
společnostI INDESING s.r.o., lČ: 26876035 a dalších technických podkladů
předložených zhotovitelem společně s nabídkou ze dne 27.6.2022, na základě níž byl
zhotovitel objednatelem vybrán jako nejvhodnější uchazeč k plněni veřejné zakázky.
Dílo bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- projektové dokumentace
- dle nabídky zhotovitele ze dne 27.6.2022

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo svým jménem, na svůj náklad a na
vlastní odpovědnost v terminech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné dílo v souladu s touto smlouvou
prevzit a zaplätit"cenu ve výsl, způsobem a za pódmÍ"ňek"u"ve"deňých v této""s"m|ouvě_o dílo":"" ""_ """"""_" "_""""

3. Součásti předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k prováděni předmětu díla
a ke zdárnému a kompletnImu dokončeni díla a jeho uvedení do provozu.

4. Součástí ceny díla jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací



předmětu díla zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související
montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při
realizaci díla předpokládat, staveništní a mimostaveništni dopravu a přesuny. V ceně za
dílo jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením
certifikátů, dokumentaci apod.'

5. Součásti plnění díla je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému
provedeni díla i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v předchozích odstavcích.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v terminu:

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po podpisu smlouvy

Termín dokončení celého díla včetně jeho řádného odevzdáni je nejpozději
30. 11. 2022

2. Místem plněni předmětu smlouvy je: Pardubice, úl. Spořilov mezi ulicemi Počápelská a
Studánecká, včetně úpravy nároží Spořilov x Studánecká úl.

3. Zhotovitel je oprávněn přerušit prováděni díla na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny
klimatické podmínky vyžadované právními předpisy, technologickými postupy či
technickými normami pro řádné provádění díla (dále jen ,,důvod pro přerušeni"). Konkrétni
důvody pro přerušení a předpokládanou dobu přerušeni prováděni díla je zhotovitel
s odkazem na příslušné povinen oznámit objednateli v ten den, kdy dojde k přerušení
prováděni díla. Objednatel je povinen se nejpozději do následujícího pracovního dne
písemně k této skutečnosti vyjádřit. jestliže objednatel trvá na pokračováni v provádění
díla, je zhotovitel povinen tak učinit. V takovém případě však zhotovitel neodpovídá za
vady, které vznikly v přímé souvislosti s tím, že objednatel trval na pokračováni
v prováděni díla, ač zde byl důvod pro přerušení.

4, Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co důvod pro
přerušení odpadne, nejpozději však do dvou pracovních dnů poté, co k tomu byl
objednatelem písemně vyzván. Má-li zhotovitel za to, že důvod ,pro přerušeni dosud
neodpadl, je povinen toto sdělit objednateli nás|edujici pracovní den po obdrženi písemné
výzvy dle předchozí věty. jestliže objednatel trvá na pokračování v prováděni díla, je
zhotovitel povinen tak učinit. V takovém případě však zhotovitel neodpovídá za vady,
které vznikly v přímé souvislosti s tím, že objednatel trval na pokračováni v prováděni díla,
ač důvod pro přerušení neodpadl.

5. NepřistoupI-li zhotovitel k pokračování v prováděni díla dle bodů 3 a 4 tohoto článku
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-
kč za každý, byt' jen započatý den prodlenI s plněním této povinnosti.

6. Po odpadnutí důvodu pro přerušeni a po znovuzahájení prací je zhotovitel povinen
dokončit dílo v rozmezí tolika dni, kolik v době přerušení prací zbývalo do termínu
sjednaného v bodu 1 tohoto článku smlouvy. Pouze v odůvodněných případech může být
s výslovným souhlasem objednatele termín dokončeni díla o přiměřenou dobu
prodloužen. jestliže zhotovitel přeruší provádění díla, ač nebyl důvod pro přerušeni dán,
termín pro dokončení díla se neprodlužuje.

·" " 7. "" Zhotovitel" je"""oprávněn ""provést "dílo- i---před -sjednaným -termínem. -V-tomto --případě- -se - - -- - --- - --
objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve
zkráceném terminu převzít, pokud nevykazuje vady a nedodělky.



Ill. Cena za dílo
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla je nejvýše přípustná, platná po celou

dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související
s realizaci díla:

Celková cena DÍLA (bez DPH) 1 622 315,06 KČ
DPH 21% 340 686,16 Kč
Celková cena DÍLA včetně DPH 1 963 001,22 KČ
(slovy: jeden milion devět set šedesát tři tisíc jedna korun českých dvacet dva haléřů
včetně DPH)

2, Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu
předmětu smlouvy musí být před jejich reaiizacI písemně odsouhlaseny oprávněným
pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré
práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen
tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. výši ceny díla je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že
dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu
DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.

4. Objednatel si vyhrazuje právo na snÍženÍ rozsahu předmětu díla bez nároku zhotovitele na
finanční náhradu.

lV. Placení díla a fakturace
1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Předmět smlouvy bude vyúčtován jedinou, konečnou fakturou po předání a převzetí
dokončeného díla bez vad a nedodělků vC. vyklizení staveniště. Součástí faktury bude
soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickou kontrolou objednatele.
Splatnost faktury bude 14 kalendářních dni ode dne jejího doručení objednateli.

3. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě
samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném
Dodatku k této smlouvě.

4. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů,
zejména:

- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich lČ a dič,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystaveni faktury a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetněrazítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- údaje pro daňové účely
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla popř. zápis

o odstraněni vad a nedodělků.

5 "V prlpadě": že"" faktura"""vystavená_"dle tohoto -oddílu- bude"- obsahovat--nesprávné·-nebo---- -
neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu l., ČI. lv. odst. 4,
je objednatel oprávněn fakturu vrátit do terminu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru
nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta



splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené
faktury objednateli.

6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

7. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl íl.
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel
předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavřeni
této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je
povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní4i zhotovitel svou povinnost
převzít staveniště v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %
ze sm|uvní ceny díla za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se
splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené
s náhradou vzniklé škody.

'2. O předáni staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu
tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení díla,
a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu
důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s
lokalitou staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a
dodržování předpisů BOZP při provádění díla a je povinen zajistit bezpečnost svých
pracovníků při provádění díla. V případě porušeni těchto povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každé jednotlivé porušení a dále
uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušeni povinnosti vyměřeny
příslušnými orgány. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky
objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se
zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí. Všechen odpad
vznikajíci na stavbě činnosti zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí
likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společnostI. Dále zajisti ochranu vod a ovzduší
před nepříznivými a ohrožujÍcÍmi látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat
zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu
škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a
určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškozeni zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku
prováděni díla vznikly.

_ íl. Kvalifikační podmínky , _
1. Práce "mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou
prokázat přIslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni
objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.



2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjisti z

titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je
nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této
smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná
požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen
dodatek o rozšířeni předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést dílo tak, jak je
vymezeno touto smlouvou.

4. Součástí zhotovení díla je zajištění a předloženi všech dokladů a ověření vlastnosti
použitých výrobků, dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších
dokladů nutných k předání díla.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotoveni díla a
organizovat svoji činnost tak, aby bylo dílo splněno v dohodnutých terminech.

2. Před zahájením stavby si zhotovitel zajisti patřičná opatření dle platných předpisů, aby
byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou s omezením dopravy na
stávajících pozemních komunikacích.

3. Zhotovitel zajistí na své náklady projednáni a zajištění dopravně inženýrských opatřeni
(DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (DIR).

4. Zhotovitel si zajistí dle vlastní potřeby případný zábor pozemků soukromých vlastníků,
které jsou stavbou dotčeny, dále zajistí povolení k zvláštnímu užívánÍ pozemních
komunikaci popř. souhlas s užitím jiných pozemků města.

5. Zhotovitel během provádění díla zajistí na své náklady bezpečný přistup do přiléhajících
nemovitosti dotčených stavbou vC. zabezpečení výkopů. v případě porušeni této
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši
50.000,--KČ za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za
veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám
vznikly, přičemž na odpovědnost za škodu nemá žádný vliv sjednaná smluvní pokuta.

6. Zhotovitel zajistí na své náklady vytýčení stávajicích inženýrských sItí. Zhotovitel dodrží
podmínky všech dotčených orgánů státní správy a organizací (viz dokladová část PO).
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku
porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

7. Zhotovitel si zajisti na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb
nutných k provedeni díla včetně měřeni odběrů. Napojeni odběrných míst provede
zhotovitel dle dohody s odběratelem.

8. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích
pořádek a čistotu a denně zajišt'ovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených
prováděním díla.

9. Zhotov-ite|-na--sebe--přejjmá-.zodpovědnost..za...škQdy způs.Qbené_na,zhotovovaném díle po
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody
způsobené svou stavební a jinou činnosti třetí osobě.



10. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů. Zhotovitel je původcem
odpadu s povinnostmi vyp|ývajicí ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a nejpozději
při přejImacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb,, o odpadech a ohlášení o jeho předáni OŽP
MmP,

11. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (§6 a příloha č. 9),
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné' pro plnění smlouvy o
dílo. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je
majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedeni deníku končí
dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. je
zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé
stránky. V případě porušeni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-KČ. Dále je v případě porušení této
povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

12. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze
objednatel, jím pověřený zástupce, případně příslušné orgány státní správy.

13. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jim pověřený
zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit
svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

14. V případě, že má být dĹ|čÍ část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn
přistup k ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí,
aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel
ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v prováděni díla. Bude-li v takovém případě
objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na
náklady objednatele. Pokud se zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré
náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím
zhotovitel. Seznam prací a konstrukcí, které podléhajI kontrole, bude dohodnut při
zahájení prací zápisem do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly prováděné
stavby a má právo přístupu na staveniště.

15. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrcdní dny, na které bude pozván
zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konáni kontrdnich dnů budou předem
dohodnuty s technickou kontrolou objednatele. O průběhu kontro|ního dne bude učiněn
zápis do stavebního deníku.

16. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo odpovídá za hutněni podkladních vrstev
po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli. K tomu si
u jednotlivých investorů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede
vlastni kontrolní zkoušky,

17. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba
předchozího písemného souhlasu objednatele.

18. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkajícI se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravuji další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a q zajištěni

. .. . .. bezpečňQsti...a. čjchrany.,zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávnívztahy (zákon o zajištěni dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany""" "" "" """ "" "
zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližškh požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a



ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu
odpovědnost za řízeni postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru
staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení
těchto povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
5.000,- kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

19. Zhotovitel dodrží podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou města Pardubic č.
12/2013 o vedení technické mapy města Pardubic. Dokumentace skutečného provedení
stavby bude předáno prostřednictvím dálkového přístupu společnosti GEOVAP
(www.geostore.cz/jdtm-vc/gsweb/). Protokol o přijetí skutečného provedení stavby předá
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedeni stavby.

20. V případě jakéhokoliv narušeni či poškození oko|ních ploch zhotovitelem, uvede
zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu,
původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí
staveniště sepíši obě strany protokol. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel
zhotoviteli předá projektovou dokumentaci v 1 tištěné parě.

2. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo
na nevhodnou povahu příkazů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel
povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové
lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž pIati, zjisti-li se skryté překážky
bránící prováděni stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané
dokumentace.

3. Objednatel vykonává na stavbě technickou kontrolu a v jejím průběhu sleduje zejména,
zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace,
technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí správních orgánů. Na
nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

4. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací
upřesnit obsah a způsob provedeni prací.

5. Objednatel nebo jim pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjisti-li
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a
dílo prováděl řádným způsobem. jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

6. Objednatel k přejímacímu řízení díla může přizvat osobu vykonávajíci funkci technické
kontroly.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. Dílo se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto
smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad
a nedodělků. Také v případě, že má dílo drobňé vady či vady nebránící užívání, je
objednatel oprávněn dílo nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním

-_předmětu_dila

2. K zahájení přejÍmacího řízeni zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce
objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci
pro předání a převzetí díla jsou:



za objednatele: Petr janata - vedoucí odd. majetku a investic ÚMO1
za zhotovitele: Ing. Michal Radouš

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom
vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích s kladným výsledkem
- geodetické zaměření
- dokumentaci skutečného provedeni stavby 2x v tištěné a lx v elektron. podobě na CD
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace

potřebné pro zajištění řádného užívánI díla.
4. O předání a převzetí díla bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí díla.

Protokol vyhotoví a podepRšI oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol
o předání a převzetí díla bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předáni díla,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
- seznam vad a nedodělků, jež váznou na předávaném díle, spolu s připadnou dohodou
o lhůtě k jejich odstranění.

5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání díla, přičemž se jasným a zřetelným
způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o
předání díla, platí, že s celým obsahem protokolu o předáni díla souhlasí. Podepsání
protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění
konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s požadavky platných norem a
předpisů.

6. Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo.

Oddíl Ill.
Vlastnictví k dílu, vady a záruky

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škodV

1. VlastnictvI k dílu přechází na objednatele převzetím díla. Nebezpečí škody po celou dobu
zhotovováni díla nese zhotovitel, a to až do předání díla a vyklizení staveniště.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného díla a
veškerého materiálu dovezeného na . staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům,
poškození a odcizení.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouŮy uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě
v souvislosti s výkonem jeho činnosti v minimálním rozsahu pojištění odpovědnosti 0,3 mil.
Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude
pojištěn ve smyslu tohoto ustanoveni. Doklad o pojištěni je zhotovitel povinen na požádání
předložit objednateli.

IL-Záručníjhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost díla záruku v délce 72 měsíců ode dne předáni
a převzetí díla či v případě, že bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, odstraněni těchto
vad a nedodělků. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední



vady či nedodělku vyplývajiciho z protokolu o předáni a převzetí díla nebo podpisem
předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu
záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady,
za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před up|'/nutim záruční doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit
v dohodnLltých terminech.

4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišt'ovat bezplatné odstraňováni
objednatelem oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě sjednané s objednatelem. Nebude-li
taková lhůta sjednána, je povinen vady odstranit ve lhůtě lO-ti dnů. V případě porušeni
této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze smluvní
ceny díla za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Objednatel se zavazuje po
předchozí dohodě o termínu odstraněni vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení
příslušných prací. Takto sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky
objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.

Ill. Vady díla
1. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytné oznámení objednatele

nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.
2. Oznámení musí být učiněno písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat,

případně uvést jak se projevuji a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
3. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádřeni do 2 pracovních dnů poté, co

obdrží oznámeni dle předchozího bodu.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné

vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepIší obě smluvní strany. V tomto

protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou
smluvních stran. ČIS1O smlouvy o dílo, datum doručení oznámení o vadě, popis a rozsah
vady a způsob jejího odstranění, datum zahájeni a ukončení odstraněni vady, celková
doba trvání vady (doba od zjištění do odstraněni vady) a vyjádřeni, zda vada bránila
užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

6. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně
opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části d Ila potřebné k jeho
užíváni, a to v termínu dohodnutém pro odstraněni předmětné vady.

Oddíl lV.
l. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit dílo a $ jeho řádným
protoko|árnÍm odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle l.
článku ll. 1. této smlouvy může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši
0,5% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Takto sjednaná smluvní
pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé škody.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním"případných "vad dle v dohodnutém terrňinu," "
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou
vadu a každý i započatý kalendářní den prodlenI a reklamovanou vadu. Takto sjednaná



smluvní pokuta nemá vliv na případné nároky objednatele spojené s náhradou vzniklé
škody.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plněni zhotovitele a
zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasI.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní
den prodlení po terminu splatnosti.

II. Ustanoveni závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným ,,Dodatek
ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen
smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž
každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

5. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, jsou všechny peněžité závazky vyp|ývající ze
Smlouvy splatné do třiceti dnů ode dne jejich vzniku.

6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašujI, že je projevem jejich svobodné a vážné
vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz
souhlasu se zněním smlouvy připojuji oprávnění zástupci obou smluvních stran své
vlastnoruční podpisy. .

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvnich
stran a účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra
ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění.

8. Smluvní strany se dohodly, že městský obvod bezodkladně po uzavření této smlouvy
odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejněni smlouvy městský
obvod bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejněni.

9. Smluvní strany berou na vědomi, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tři měsíců od
jejího uzavření, je následujIchn dnem zrušena od počátku s účinky případného
bezdůvodného obohacení.

10. Smluvní strany prohlašuji, že Zádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního
tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha
Oceněný výkaz výměr předložený zhotovitelem ve výběrovém řízení

V Pardubicích dne V Pardubicích dne

za objednatele za zhotovitele
Ivana Dolečková Miroslav Horáček

starostka městského obvodu Pardubice l jednatel společnosti



Předmět této smlouvy byl schválen usnesením
Rady - ~Uµdsm městského obvodu Pardubice I
Č. 794 (76/06/22) ze dne 27. 6. 2022

V Pardubicích dne 26. 7. 2022

Vyhotovil: Ing. Gabriela Křížková, tajemnice

, Úřad městského obvodu Pardubice I



REKAPITULACE STAVBY
Kód: Spoilov
Stavba: Oprava chodníku spořjlov

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

Uchazeč:
M-STAV CZ s.r.o.

Psojektant:

Zpracovatel:
INDESING

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPH základni . 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

Základ daně
1 622 315,06

0,00

V CZK

CC-CZ:
Datum: 30. 4. 2021

lČ: 00085031
DIČ:

1¢: 27557235
DIČ:
lČ:
DIČ:

1¢: 26870035
DIČ:

1 622 315,06

výše daně
340 686,16

0,00

1 963 001,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _ ____ _ _ ___ ___ _ Razítko _ _ ,. Datum a podpis: Razítko

ó'bjanavá[e|"' """" " Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Ra?ítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
K"ód: Spollov

Stavba: Oprava chodníku Spořilov

Mi3to:

Zadavatel:
Uchazeč:

Pardubice

Statutární město Pardubice
M-STAV CZ s.r.o.

Datum: 30. 4. 2021

pmjektant:
Zpracovatel: INDESING

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

CHODNÍK Oprava chodníku Spořilov

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 622 315,06 1 963 001,22

1 622 315,06 1 963 001,22
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku Spořilov

objekt:
CHODNÍK - Oprava chodníku Spořilov

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

Uchazeč:
M-STAV CZ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
INDESING

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
dph základní 1 622 315,06

snížená 0,00

Cena s DPH v CZK

CC-CZ:
Datum: 30. 4. 2021

lČ:
DIČ:

lČ: 27557235
DIČ:

ic:
DIČ:

ic: 26876035
DIČ:

1 622 315,06

Sazba daně výše daně
21,00% 340 686,16
15,00% 0,00

1 963 001,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: . Razítko

objeď navatel " ' Uchazeč

Datum a podpis: .. Razítko .. D,atum a podpis: _ ,,. , , Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku Spořilov

objekt:
CHODNÍK - Oprava chodníku Spořilov

Místo:

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: M-STAV CZ s.r.o.

Datum: 30. 4. 2021

Pmjektant:
Zpracovatel: INDESING

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HS\/

1 - Zemní práce
5 - Komunikace
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

1 622 315,06

1 452 315,06

302 767,56
778 819,14

' 18 000,00
223 433,40

0,00
115 597,71

13 697,25

170 000,00

0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dbiekt:
Oprava chodníku Spořilov

CHODNÍK - Oprava chodníku Spořilov

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Pardubice
M-STAV CZ s.r.o.

Datum: 30. 4. 2021

Projektant:
Zpracovatel: INDESING

?Č Typ Kód

Náklady soupisu ce¶kem

Popis MJ Množství j.cena [CZK]
Cena celkem [CZK])

1 622 315,06

D HSV
D 1

|1 K 111301111

P?

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Sejmuti drnu ti do 100 mm s přemístěním do 50 m
nebo na|9.žením na doDray¶,,ĹDro$tředek
Sejmutí dmu ti. do 100 mm, v Jakékoliv yloše
577

1 452 315,06
302 767,56

m2 577,000 69,70j . _40 216,90'

VY 577.COQ

2 K 113106111 , Rozebrání dlažeb komu nikací pro.pěší z mozaiky 1 m2 489,000 .
Rozebrání dlažeb a dílců komunikad pro pěší, vozovek a ploch

pp S přemístěním hmot na 3k|ádku na \/zdá]?nDst do 3 m nebo s ndoženImna dopíavM proslředek komunikaci pro pěší s hžem z kameniva nebo
živicQ a 5 výp|rlj $tjärz mazaikv

VV 489 . 489,000, ....
' 3 K 113107212 Odstraněni podk|äďu pI přes 200 m2 z kameniva "' m2 489,000'

těženého tí 200 mm
Odstranění pndkladů nebo krytů s přemístěrňm hmot na skládku na

P? vzdálencst do 20 m riebo s nakiženim ůa dopravní prostkdek y plošejedr:oUivě přes 20d mZ z kameniva těženého, o U. vrstvy přes 100 do
200 mm

99,70 48 753,30]

24,60 12 029,40

W

4 K 113154113

PP

W
[ 5 K)113201112

PP

VY
l 6 K 113203111

PP

VV

7 K 113204111
PP
VV

8 K 122102201

PP

VV
W
W
W

9 K 132201101
W
VY

!10 K 162701105

PP

489 489,(J00
Frézováni živičného krytu ti 50 mm pruh š 0,5 m pI do

m2 15,850 175,00 2 773,75
500 m2 bez ořekazek v trase
Fréznváni Zivičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní
prostředek plochy do 500 m2 překážek \1 trase pruhu šĹřky do 0,5 m,
tlcušt'kv vrsttty 50 mm
(6,7"8+6+11)*0,5 . ... 15,850
Vytrhání obrub silničnIch ležatých '"' ' """"'m.. ,,.. 31,700 . 13(3,00 .,. 4.311,20j

' Vytrhání obrub s \/ybouräním lože, s přeň)E®ním hmot na skĚdku na
vzdálenost do 3 m nebo s na|ožením na dopravní prostředek silničnlch
ležatých
6,7+8+5+11 31,700
Vytrhání obrub z dlažebních kostek " " m 174,000 _ _ 7f40 1.2 771,60j
Yytrhání obrub 3 vybcuránim loŽe, s'přemisténím hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravnl prcstředek z
dlažebních kostek
174 _1_74,000 _
Vytrhání obrub záhonových "" m ""5,000 47,40 237,00j
Vytrhání obrub záhonových
5 , .,... ,,,. 5,000 _
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silniCé m3 31,725 150,00 4 758,75
obiemu do 100.m3 v hornině tř. 1 a 2
Odkopávky a prckopávky nezapaZeňé pre silnice s př?místěním
výkopku v příčných profitech na vzdá1enostdo 15 m nebo s nMožením
na dowavni pfůstředek v hominách tř. 1 a 2 do 100 m3
(458,7-1713)*0,05 14,135
sjezdy
(54+43,1+78,8)"ň,1 17,59C
Součet 31,725
Hloubení rýh š do 600 mm v hoŕnině tř. 3 objemu do m3 3,300 850,00 2 805,00
100 m3
gotenciálně potřebné chráničky
5,5'4"{0,3*0,5) ,. 3,300

l vodorovně"premistěni do 10000 m výkopku z horniny
tř. 1 až 4 m3 92,725 165,00

15 299,63j

Vodorovné přemktěni do 1C000 m výkcpku z rlornm'/tř. 1 až 4
W 31,72543,3+577*3,1 92,725

Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku/sypaniny
11 K 162701109 . .. .. - m3 . 185,450. .. ... ...- z-hormny_tr...1_azA.ZKD.. 10.0CLm. ptes_10.0.0Qm

Vodomvríé přemísténi vjkopku nebo sypaniny po suchu na nbvyklém

pp dopravním proslŕedku, bez výkcpku, avšak se abžeriĹm bezrozhrnuli z horniny Eř. 1 až 4 ria vzdálencst P'ňpla(ék k ceně za každých
dalšlch i zacočatÝch1 000 m

25,00 4 636,25

W

12 K 171201201
PP

2*92,725
Uložení zeminy na deponii

Ubžení zeminy na deponii
92,725
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné)

185,450
m3 92,725 80,00 7 418,00

W

13 K 171201211

92,725

166,905 450,00 75 107,25
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PČ Typ Kód Popis MJ

PP Poplatek za uložerň odpadu ze sypaniny na skládce (skládkwné)
VY 92,725*1,8

14 K 174101101 i Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů m3
W zásyp chrániček
VY 3,30

15 M 583373450 štěrkop/sek (Světlá) frakce 0-32 (D) ' t
VV 3,3*1,9

l 16 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2
PP Úprava pláně v zářezech se zhutněním
vv dlažby
VV 458,7
yv obrubníky
VV (3,3+30+32,1+50,5+30,7+23,1+3)*0,18
vy Součet

17 K l 183205111 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a m22
pp

Založení záhonu pig výsadbu rostlin v rovině něh na svahu do 1:5 \1
zeminětř. 1 až 2

VV 577

18 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 l m2m2 v roviné,,a.y¢_$vahu do 1:5 ,,
pp Zahženítrávníku na půdě předem připíavené plochy do 1000 m2výsevem včetně utaženi parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
VY 577,7

19 M ' 005724100 osivo směs travní parková kg
PP Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková
W 577*0,02

Ochrana kmene průměru do 30Cl mm bedněním výšky|20 K 184818241
- kusores 2 do 3 m

Cchrana kmene b?dněním před pôškôzením stavebním provozem
PP zřízení včetně cdstmnérň výšgí bedněni pře3 2 do 3 m průměru kmerie

do 300 mm
W 113

21 K 185804312 Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 ľ m3
PP Zalití rosúin vodou pkchyzáhanů jedmtlivě piěs 20 m2
W 12

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1(30,905

3,300 i 350,00 1 155,00

3,300
6,270 500,00 3135,00

6,270
489,804 30,00 , 14 694,12

458,700

31,104
489,804

577,000 16,90 9 751,30j

577,000

577,700 21,30 12 305,01j

577,7(Jlj
11,540 215,00

11,540

16,000 1 500,00

2481,10j

24 000,00

16,000
12,000

12,000

344,00 4 128,00]

d 5 Komunikace 778 819,14
22 K 564851112 Podklad ze šfěrkodrtě ŠD"t1 160 mm m2 ,_.. 175,900 250,00 ,, 43 975®

pp Podklad z? štěrkodrti ŠD s ľozprostřenÍm"i z'hutněním, pq zhutnění U.1(30 mm
'lV 54+43,1+78,8 _ 175,900

123 k ! 564851114 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 180 mm m2 282,800 350,00 . 98.980,0q
Podklad ze štěrkodrli ŠD s ŕozprostřenim a zhutÄěnim, pc zhutněnítl.

PP IBO mm

VV 458,7-175,9 282,800

24 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 m2 175,900 750,00 131 925,00(KSČ l) ti 120 mm

pp Podklad ze směsi stmelené csmentem bez dilalačních spár, srozpmtřeriim a zhutněním SC C 8/10 (KSČ I), po zhutněnith 12(1 mm

W 175,9 . _ , 175,9UO

25 K 573191111 Nátěr infj|tračnj kationaktivní v množství emulzi 1 kg/m2 m2 15,850 35,00 554,75
PP Nátěr inňltrační kationaktivni emulzi v množ3tví 1 ,CO kg/m2
VV 15,85 15,850

' Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) ti 50 mm š
26 K 577143111 . m2 15,850 ' 2 500,00 39 625,00do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Asfaltový teton vrstva obrusňá AGO 8 (ABJ) s rozprostřením a Se?
' PP zhutněním z nemDdiňk(yvaného asfälu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění

ti. SC mm
W 15,85 15,850

27 K 596211210 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 80 mm m2 11,080 450,00 4 986,00$kuDinv A dĺ do 50,,m2
" " Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší U 130 mm skupiny A PI do

F? 50 m2

V\/ (5,7+7+5+10)*0,4 11,080
dlažba zámková PROMENADA slepecká 20x10X6 cm

28 M 592451190 bílá m2 l 12,188 580,00 7 069,04 l
pp dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20X10X6 cm bílá
VY (5,7+7+5+10)*lj,4*1,1 12,188

Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší íl 80 mm
29 K 596211212 . m2 458,700 450,00 206 415,00skuomv A iji do 300 m2

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlazehc komunlkacl pro posi

PP s ložem z kameniva těženého nebo drceňého ti. do 40 mm, s vyplněnímspár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smdením přebytečného
maEariálu na krajnici ti. 80 mm skupiny A, pro pIechy přes IDO do 300 m2

W

30 M 592452130

PP

W

, 31 M l 59245203

458,7
dlažba zámková /ČK0 přltodnl 19,6X16,1X8 cm , m2 ,

DlaŽdice belcnové dlažba (ČSN EN 1338) dlaZřa zámkevá
IČKO 1 m2=36 kusů 19,(3 X113,1X 8 přimdní
(458,7-175,9)*1,03
dlažba zámková tvaru l 196x161x8Omm barevná m2

458,7CO
291,284 500,00 145 642,00

291,284
181,177 550,00 99 647,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pp dlažka záinková tvaru l 196x161x80mm Damná
Víl 175,9*1,03 181,177

d 8 Trubní vedení 18 000,00
32 l k 899331111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 kus 2,000 4 500,00 9 000,00

. mm zvÝšenÍm Dok|oDu
pp, výšková úprava u|ičnínQ vstupu nebo vpusti 200 mm zvýšenímpoklop|j
W 2 . , .,_ .,,, _. 2,000

33 k 899431111
l výšková úprava uličniho vstupu nebo vpusti do 200 kus 2,000. 4 500,00 9 000,00
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu l ..._J

pp výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti 200 mm zvýšenímkwciho hrnce, šoupěte riUo hydrantu
VY 2 2,000

d 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 223 433,40,
34 K 460510273 R Dělená chránička pr.110 mm nasazeni na stávajici i m 22,000 500,00 11 000,00'silové kabelv ... ' '

VY potenciálně potřebné chráničky
VY 5,5*4 22.COC

35 M 000040421 R dělená chránička HPPE pr. 110 mm m"' """ " " 22,000) 400,00 8 800,00
W " "" 22 . 22,000 ,_

36 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm l m 412,080 15O,OO|_ 61 812;00

pp oMvbník betonový parkový přírcdní 500x50x200mm
W 202"2*1,02 _ 412,080,

37 K ' 916241113 Osazeni obrubníku kamenného ležatého s boční m 31,700 ' 450,00 14 265,00ODěŕ9U do lože z betonu orostého
Osázení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a

PP zatřením spár cementovou maltou IežatéFo s boční opěrou z betonu
QrostéhD tř, C 12/15, do lože z betonu téZe značkv

\/V 6,7+8+6+11, . 31,700
38 mJ58380003 obrubník kamenný žulový př/mý 1000x300x200mm m 5,100 ' 2 800,00 , ., 14 280Áý

PP" " obřubMk kamenný žulový přímý 1003x30(jxZ00mm
VY
V\/

5 5,000

39 K 916991121

5*1 ,02 'Přepočtené koeficientem množství
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních m3
kostek z bet.onu omsté.ho . _ _
LoZe pod obrubníky, krajnilqy neijo córuiiy z dlaZebnlch kostek z ijetonu
prošlého

5,100

15,144 5 000,00

PP

VY 2C2*0,18'0,4+30*C,4"3,05 _ _ _ 15,1.44 .. ,.
""1Řezáni spár p"ro vytvořeni' Ř")m6rky š 20 mm hl 40 mm m 71,400 126,00

40 K 919112233 ,oro těsnícI zálivku v žNičnem k.!ytj
..Řezáni dilatačních spár v živččném krjÄu vytvoření komůrky pro těsnící

PP zali'iku sirky 20 mm, hlouhky 40 mm
W (6,7+1+8+1+6+1+11+1)*2 _ 71,400 __.

41 K 919121233 Těsnění spař zálivkou Za studena pro komůrky S"ž0, , , m 71,400 400,00mm hl 40 mm bez tesn|cÍho orofdu

75 720,OO|

8 998,40

28 56O,OO|

PP

VV 71,40C

D 99

UtěsMni dilatačMch spár zálivkou za studena v cementobetonovém
neko živičném krytu včetně adh2znÍho nátěru bez těsnicího prcEIu ped
zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

71,4

Přesun h řřiQt

d 997 Přesun sutě
)42 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 286,203 45,00 l

""' pp Vodorovná doprava suti ze syp*ch materiálů do 1 km

W živice
VY 2,03 2,030
vy kamenivo
w kam 137,41+117,36 , 254,770
W baton
VV 9,193+2Q,31+0,2 29,403
vv Součet 286,203

|43 l K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t 3 148,233 5,00
svok'äch materiálů

pp příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
W ' 286,203'11 3 148,233

44 K l 997221815 Poplatek"za uloženi betonového odpadu na skládce t 29,403 300,00(skládkovné)
PP Poplatek za uložení betonového odpaáu na skládce (3K|ádk3vrlé)

. . VV 9,193+20,01+0,2
_29,403

Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na SkládCe" """ "t 254,770 l "" 300,00 "45 l K 997221855
(skládkovné)

pp Poplatek za uloZeni odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

0,00

115 597,71
12 879,14

15 741,17

8 820,90

76 431,00

VY

46 K 997221845

137,41"117,%
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na l
skládce (sÉdádkovné)
Poplatek za ul®eni stavebního cdpadu na skládce (sk!ádkovné) z
asfaltwých pc'irchů
2,03

Přesun hmot

254,7?0

t 2,030 850,00 1 725,50

PP

VY 2,330

D 998 13 697,25
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?Č Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Přesun hmot pro pozemní komunikace s kíytem t 182,630 75,00 13 697,25
47 K 998223011 dkäžděnYm

" Přesun hmot pfč) pozemní komunikace $ krytem dlážděným
PP vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

VY 182,63 182,ä30

d vrn vedlejší rozpočtové náklady. ,_Kontrolní zkouška nezávislou |aboratořl na základě
48 K 979999995 R podnětu/požadavku objednatele, lehká dynamická sada

W 1
"""' Dio - návrh, realizace, údržba a odsůanění '

49 K 979999999 R kompletniho přechodného dopravního značení pro
sadaJ

realizaci stavbv
VY 1
Víl Součet

50 K 988888881 R Dopravné inženýrská opatření - koordinační činnost l kpl.
VY 1
vy Součet·

51 , K 988888883 R Zařizení staveniště kpl."j _
VY 1
w Součet

F2 k 988888885 R Vytyčenl inženýrských síti v terénu kpl.
VY 1

53 K 988888886 R Geodetické práce, vytyčeni stavby pro realizaci kpl. __
W 1
w Součet

l 54 K 988888887 R Geodetické zaměření skutečného prQvedenľ stavby kpl.
'N 1
w Součet

L 55 K 988888888 R Dokumentace skutečného provedeni stavby _ ) kpl.
_.V\/ 1

vv ScuCet

1,000

",000

1,000

1,3()0
1,000

1,000
1.000
1,0·JC

1,000
1,000
1,000
1,000
1,0C0

1,000
1,3()0
1,000

1.000
"ĹOCK)

1,000
1,000
1,0Clj
1,000

170 000,00
"T

25 000.00, 25 000,00
J___

20 000,00 20 000,00

7 000,00 7 ooo.od

5 000,00 5 000,00j

8 000,00 8 000,00

·15 000,00 15 000M

30 000,00 30 000,00j

60 000,00 60 000,00

VP
"" "' K l

K

K ,

Vícepráce
1,000

1,000

1,0CQ

. 0,00Ci,00

0,00

goo
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SEZNAM FIGUR
Kód: Spoilov
Stavba: Oprava chodníku Spořilov

Datum: 30. 4. 2021

Kód

CHODNÍK

asf
bet
Kain

kam
ÁevéK

pravěk

Popis mj výměra

Oprava chodníku Spořilov
asf
bet
kam
kamenive
137,41+117,36
IevéK
pravéK

5,310
5,772

254,770
0,0(J(J

254,770

478,200

321,900
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