



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Město Milovice

Sídlo: nám. 30. června 508, 289 24 Milovice - Mladá
zastoupené: Lukášem Pilcem, starostou
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Olga Pavlíková
ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Jarmila Kynclová
IČ: 00239453
DIČ: CZ00239453
Bankovní spojení: XXXXXXXX.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Telefon: +420 325 517 111
E-mail: XXXXXXXXXX
Webové stránky: <http://mesto-milovice.cz/>
Datová schránka: 6ahbcq7

(dále jen „objednatel“)

a

Gardenline s.r.o.

Sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
V zastoupení: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Skřivánek, technický ředitel
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Vladimír Čech
IČ: 27263827
Telefon: XXXX
E-mail: XXXXX
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Webové stránky: www.garden-line.eu
Datová schránka: ghx7quj

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

1. Preambule

- 1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na služby vedené pod názvem „Lesopark Lišky, Milovice“, zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
- 1.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku - např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod.
- 1.3. Vymezení některých pojmů:



- 1.3.1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.3.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.3.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- 1.3.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- 1.3.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště/místo realizace v termínu dle této smlouvy.
- 1.3.6. Zahájením prací se rozumí činnost zhotovitele se započítáním prací v termínu dle této smlouvy.
- 1.3.7. Dokončením prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením prací v termínu dle této smlouvy.
- 1.3.8. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.
- 1.3.9. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.
- 1.3.10. 1.4. Objednatel je vlastníkem pozemků p.č. 1761, p.č. 1759, p.č. 1762, p.č. 1763/3, p.č. 1769/5, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 1 v k.ú. Milovice nad Labem a p.č. 1766, zapsaný v katastru Benátecká Vrutice v obci Milovice, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk a pozemku p.č. 1377/1 zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 1 v k.ú. Benátecká Vrutice, v obci Milovice, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk.
- 1.5. Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Životní prostředí (OPŽP).

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla „*Lesopark Lišky, Milovice*“ na pozemcích uvedených v odst. 1.4. (dále jen „**stavba**“ nebo „**dílo**“) zahrnující provedení zakládání propustných povrchů, tj. komunikace MZK, provedení revitalizace zeleně, tj. pěstební opatření na dřevinách, kácení dřevin, výsadba dřevin a zakládání trávníků a zajištění dodávky a montáže mobiliáře.
- 2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
 - 2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 25.08.2022, která je jako Příloha č. 01 volnou přílohou této smlouvy (dále jen „**nabídka zhotovitele**“),
 - 2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „**rozpočet**“),



- 2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 29.07.2022, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „zadávací **dokumentace**“ či zkráceně „**ZD**“), která je jako Příloha č. 03 volnou přílohou této smlouvy,
- 2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby „Milovice Lesopark Lišky“, kterou zpracovala Ing. Anna Borusíková (Atelier Azurit), IČ: 07648081, se sídlem Stříbřec 54, 378 18 Stříbřec, hlavní architekt: doc. Ing. Pavel Borusík, Ph.D., ČKA č. 04471, která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy.
- 2.3.5. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu,
- 2.3.6. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí,
- 2.3.7. podmínkami poskytovatele dotace.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby (DPS), obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP a podmínkami poskytovatele dotace.
- 2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 02.
- 3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:
- | | |
|----------------------|-----------------|
| Cena díla bez DPH | 12.831.300,- Kč |
| DPH | 2.694.573,- Kč |
| Cena díla včetně DPH | 15.525.873,- Kč |
- 3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **12.831.300,- Kč** bez DPH (slovy: dvanáct milionů osm set třicet jedna tisíc tři sta korun českých); (dále jen „**cena za dílo**“).
- 3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, v čl. 2.4 této smlouvy, uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také:



- 3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
- 3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
- 3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,
- 3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky,
- 3.5.5. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
- 3.5.6. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
- 3.5.7. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
- 3.5.8. zajištění dokumentace skutečného provedení,
- 3.5.9. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným zábohem veřejného prostranství,
- 3.5.10. 3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.
- 3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.
- 3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy.
- 3.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve 100 % aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění



pro daný obor stavebních prací.

- 3.11. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.
- 3.12. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % z celkové ceny za dílo. Zbýlých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
- 3.13. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 3.14. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. **Na daňovém dokladu bude uveden i název projektu („Milovice - Lesopark Lišky“) a jeho registrační číslo (CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013858).** V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: podatelna@mesto-milovice.cz. Zároveň bude originál faktury zaslán zadavateli ve třech kopiích.
- 3.15. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 3.16. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele: podatelna@mesto-milovice.cz
- 3.17. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost.

4. Doba plnění a provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:
- 4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení;
- 4.1.2. termín zahájení prací: v den předání staveniště zhotoviteli;
- 4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do **13 měsíců** od převzetí staveniště. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.
- 4.1.4. termín předání a převzetí stavby: nejpozději v den dokončení prací dle čl. 4.1.3. této smlouvy;
- 4.1.5. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy.
- 4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení



stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 4.16., 8.9. a 10.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný

záznam.

- 4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby/činností. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.
- 4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen „SZ“) stavbyvedoucího **Ing. Vladimíra Čecha XXXXXXXX, XXXXXX**; (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka **Living in green s.r.o., Ing. Lenka Vyhnálková, (IČ: 248 28 301, sídlem Palackého 70, 252 29 Dobřichovice)**; (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.
- 4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění díla.
- 4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.
- 4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo



prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

- 4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od Přílohy č. 04 této smlouvy.
- 4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.3. této smlouvy, může dojít pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují.
- 4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších služeb, dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
- 4.16. Zhotovitel se zavazuje nejpozději s podpisem této smlouvy s objednatelem projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů.
- 5.2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených kontrolních orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých právních předpisech či dotačních pravidlech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.
- 5.3. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s



realizaci projektu, minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech či dotačních pravidlech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta.

- 5.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval registrační číslo projektu **CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_141/0013858** a název projektu „**Milovice - Lesopark Lišky**“.
- 5.5. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.
- 5.6. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.
- 5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
- 5.8. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení dotačních podmínek a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace, které byly zhotoviteli předloženy. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. O předání relevantních dokumentů bude sepsán písemný záznam.
- 5.9. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory z dotačního programu, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na cenu díla, oběma smluvními stranami považována za přiměřenou.
- 5.10. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelům předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započítáním konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zpracovat případné připomínky objednatele.
- 5.11. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 5.12. Zhotovitel je povinen koordinovat svojí činnost se zhotovitelem, který bude pro objednatele realizovat demoliční práce, a to dle pokynů objednatele.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce, služby a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.
- 6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby přiznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zasláná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatel a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem.
- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány



zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.

- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.3. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.5. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou



kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady - viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to zejména osobami, kterými v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace (realizační tým), a to:

8.6.1. Stavbyvedoucí: Ing. Vladimír Čech;

V případě změny některého ze shora uvedených členů realizačního týmu je zhotovitel povinen o této skutečnosti předem informovat objednatele. Nový člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami vztahujícími se k dané pozici (viz čl. 6.14.1. písm. B) zadávací dokumentace).

- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele
- 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.
 - 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
 - 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
 - 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
 - 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy.
- 8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona. Zhotovitel se zavazuje, že bezesbýtku splní veškeré své povinnosti pro něj vyplývající z ustanovení § 105 odst. 3 zákona, když ke splnění této jeho povinnosti nedochází předložením seznamu poddodavatelů dle předchozího čl. 8.9.
- 8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 8.12. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla zadavatelem požadována v rámci prokázání kvalifikace v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem.
- 8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením



plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.

- 8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.
- 8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).



8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:

- 8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 10 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;
- 8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
- 8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;
- 8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby;

8.25. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s ostatními zhotoviteli, kteří budou pro objednatele realizovat dílo na okolních staveništích, a to dle instrukcí objednatele.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „**pojištění odpovědnosti**“), kryjící škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činnostmi včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 10.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy. O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku.
- 10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.



- 10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Bankovní záruka/zádržné

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením této smlouvy, nejpozději však při uzavření této smlouvy, předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provádění díla ve výši 5 % z celkové ceny za dílo dle čl. 3.3. této smlouvy (dále jen „**bankovní záruka za dílo**“). Tato bankovní záruka za dílo kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (veškeré zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, či z důvodu porušení jiných smluvních povinností, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby, kdy doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za dílo dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a poskytnutím zádržného/bankovní záruky na řádné plnění záručních podmínek nebo teprve až dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku díla.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje pro účely zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek poskytnout objednateli zádržné ve výši 5 % z celkové ceny za dílo. Zádržné kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen k termínu předání dokončeného díla poskytnout na účet objednatele zádržné ve sjednané výši. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatel. Objednatel pozbývá nárok ze zádržného dnem uplynutí posledního dne záruční doby. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatel uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po uplynutí záruční doby.
- Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného (dále jen „**bankovní záruka za reklamace**“). Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky za reklamaci uplynutím záruční doby.
- 11.3. Vystavení neodvolatelných bankovních záruk za dodržení smluvních podmínek, podmínek kvality a termínů realizace díla uvedených v této smlouvě doloží zhotovitel objednateli originály záručních listin vystavených bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
- 11.4. Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli vyplývajícího z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatele.
- 11.5. O předložení bankovní záruky za dílo zhotovitelem objednateli se provede zápis ve stavebním deníku. Obdobně o předložení bankovní záruky za reklamace zhotovitelem objednateli se provede zápis v předávacím protokolu.



12. Sankce

- 12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 12.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4.1.1. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.
- 12.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevzme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy.
- 12.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.
- 12.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 12.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci příslušných pojištění dle čl. 10.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů.
- 12.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením bankovních záruk dle čl. 11 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětné bankovní záruky.
- 12.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním.
- 12.9. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení.
- 12.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad.
- 12.11. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:
 - 12.11.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,



- 12.11.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 12.12. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 12.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 12.14. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 8.24.1. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 12.15. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. 8.24.2. a čl. 8.24.3. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 12.16. V případě porušení povinnosti zhotovitele použít zdravotně nezávadné stavební materiály dle čl. 8.24.4. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.
- 12.17. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 12.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoli splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoli splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.
- 12.19. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.
- 12.20. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této smlouvy.
- 12.21. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany sjednávají, že procentuální výše sankcí dle čl. 12. bude počítána z ceny díla dle čl. 3.3. této smlouvy (tj. z ceny díla bez DPH).

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany



v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.

- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů; nebo
 - 13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dnů; nebo
 - 13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
 - 13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
 - 13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
 - 13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

14. Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

- 14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. Čl. 13.5. této smlouvy se použije obdobně.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.



- 15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.
- 15.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 15.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 15.7. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 15.8. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.
- 15.9. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.10. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Milovice na svém jednání dne 07.09.2022 číslo usnesení 547/2022.
- 15.11. Přílohami této smlouvy jsou:
 01. Příloha č. 01 - Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 25.08.2022 předložená v zadávacím řízení - v elektronické podobě na CD/DVD
 02. Příloha č. 02 - Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení - v listinné podobě
 03. Příloha č. 03 - Zadávací dokumentace ze dne 29.7.2022 - v elektronické podobě na CD/DVD
 04. Příloha č. 04 - Projektová dokumentace pro provedení stavby se soupisem stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr - v elektronické podobě na CD/DVD



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

V Milovicích dne

V X

x



Město Milovice
Lukáš Pilc, starosta

Gardenline s.r.o.
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Milovice - lesopark Lišky**

Objednatel: **Město Milovice** IČO: 00239453

Náměstí 30. června 508 DIČ: **CZ00239453 289 23 Milovice - Mladá**

Zhotovitel: **Doc. Ing. Pavel Šimek**

IČO: **13697129**

Rybářská 401 DIČ: **CZ5806261472 68801 Uherský Brod**

Vypracoval: **Ing. Pavel Borusík, Ing. Martin Kovář**

Rozpis ceny Celkem

HSV			12 831 300,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady - Autorský a technický dozor			0,00
Celkem			12 831 300,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 831 300,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 694 573,00 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH **15 525 873,00 CZK**

v **Třeboni**

dne

26.08.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

SUMARIZACE NAVRŽENÝCH MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

LOKALITA LESOPARK LIŠKY

Pč.	popis opatření	mj	počet mj	celková cena
1.	Lesopark Lišky pěstební opatření na jednotlivých stromech PUPFL	ks	X	
2.	Lesopark Lišky pěstební opatření na jednotlivých stromech ostatní plochy	ks		
3	Lesopark Lišky pěstební opatření na skupinách stromů PUPFL	ks		
4	Lesopark Lišky pěstební opatření na skupinách stromů ostatní plochy	ks		
5	Lesopark Lišky pěstební opatření v porostech PUPFL	ks		
6	Lesopark Lišky pěstební opatření v porostech ostatní plochy	m2		
7	Lesopark Lišky výchovná probírka ve skupinách stromů PUPFL	ks		
8	Lesopark Lišky výchovná probírka ve skupinách stromů ostatní plochy	ks		
9	Lesopark Lišky výchovná probírka v porostech PUPFL	ks		
10	Lesopark Lišky výchovná probírka v porostech ostatní plochy	ks		
11	Lesopark Lišky založení biotopových trávníků PUPFL	m2		
12	Lesopark Lišky založení biotopových trávníků ostatní plocha	m2		
13	Lesopark v Liškách - zakládání propustných povrchů (MZK Chodník)	m2		
14	Lesopark V Liškách mobiliář uznatelné náklady - lavičky a odpadkové koše	ks		
15	Lesopark V Liškách mobiliář neuznatelné náklady - panel informační systém	ks		

LOKALITA ROZVOJOVÁ PLOCHA POD LIŠKAMI

16	Rozvojová plocha Pod Liškami pěstební opatření na jednotlivých stromech ostatní plochy	ks	X	
17	Rozvojová plocha Pod Liškami pěstební opatření na skupinách stromů ostatní plochy	ks		
18.	Rozvojová plocha Pod Liškami pěstební opatření v porostech ostatní plochy	m2		
19	Rozvojová plocha Pod Liškami výchovná probírka na jednotlivých stromech ostatní plochy	ks		
20	Rozvojová plocha Pod Liškami výchovná probírka na skupinách stromů ostatní plochy	ks		
21	Rozvojová plocha Pod Liškami výchovná probírka v porostech dřevin	ks		
22	Rozvojová plocha Pod Liškami výsadby stromů 14-16 ZB	ks		
23	Rozvojová plocha Pod Liškami následná péče o výsadbu stromů po dobu tří let	ks		
24	Rozvojová plocha Pod Liškami založení biotopových trávníků	m2		
Celkem cena managementových opatření				12 831 300

1. Lesopark Lišky - Managementová péstební opatření na solitérních dřevinách na lesních pozemcích

VP	Pč	rod	druh	PUPPL/Ostatní plocha	V	plcha koruny	kategorie koruny	PO	PO2	cena PO1	cena PO2	Přirážky	cena PO celkem	Poznámka	počet ks
SO	1	Quercus	robur	L	22	396	301 až 400 m2	RZ		X					1
SO	2	Quercus	robur	L	18	324	301 až 400 m2	RO	RZ						1
SO	3	Quercus	robur	L	18	324	301 až 400 m2	RO	RZ						1
SO	4	Quercus	robur	L	24	432	401 až 500 m2	RZ							1
SO	5	Quercus	robur	L	24	432	401 až 500 m2	RZ							1
SO	22	Quercus	robur	L	22	396	301 až 400 m2	RZ							1
SO	23	Quercus	robur	L	22	396	301 až 400 m2	RZ							1
SO	33	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RO							1
SO	34	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	35	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	36	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	47	Quercus	robur	L	18	324	301 až 400 m2	RO	RZ						1
SO	48	Quercus	robur	L	18	324	301 až 400 m2	RO	RZ						1
SO	49	Quercus	robur	L	18	324	301 až 400 m2	RO	RZ						1
SO	50	Quercus	robur	L	22	396	301 až 400 m2	RZ							1
SO	51	Quercus	robur	L	22	396	301 až 400 m2	RZ							1
SO	52	Quercus	robur	L	18	324	301 až 400 m2	RO	RZ						1
SO	53	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	54	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	55	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	56	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	57	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	58	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	59	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	60	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	61	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	62	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	63	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	64	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	65	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	66	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	74	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	75	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	76	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	77	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	78	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	79	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	80	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	81	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	82	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	83	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	84	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	85	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	86	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	87	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	88	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	89	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	90	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	91	Quercus	robur	L	18	324	301 až 400 m2	RO	RZ						1
SO	92	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	93	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	94	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	95	Quercus	robur	L	18	324	301 až 400 m2	RO	RZ						1
SO	96	Quercus	robur	L	18	324	301 až 400 m2	RO	RZ						1
SO	97	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	98	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	99	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	100	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	101	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	102	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	105	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	106	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	107	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	108	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	109	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	110	Acer	platanoides	L	7	35	do 50 m2	RZ							1
SO	111	Acer	pseudoplatanus	L	9	72	50 až 100 m2	RZ							1
SO	112	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	113	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	114	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	115	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	116	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	117	Tilia	cordata	L	15	210	201 až 300 m2	RZ							1
SO	118	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	119	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	120	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	121	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	122	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	123	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	124	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1
SO	125	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ							1

SO	126	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ		X						1
SO	127	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	128	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	129	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	130	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	131	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	132	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	133	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	134	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	135	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	136	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	137	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	138	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	139	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	140	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	141	Tilia	cordata	L	18	324	301 až 400 m2	RO								1
SO	142	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	143	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	144	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	145	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	146	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	147	Prunus	avium	L	18	216	201 až 300 m2	RZ								1
SO	148	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	149	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	150	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	151	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	152	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	153	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	154	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	155	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	156	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	157	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	158	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	159	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	160	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	161	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	162	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	166	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	167	Tilia	cordata	L	7	42	do 50 m2	RV								1
SO	168	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	169	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	170	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	171	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	172	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	173	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	174	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	175	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	176	Tilia	cordata	L	18	324	301 až 400 m2	RO	RZ							1
SO	177	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	178	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	179	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	180	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
SO	181	Quercus	robur	L	18	288	201 až 300 m2	RZ								1
38 951																
Celkem managementová péstební opatření na jednotlivě hodnocených stromech																X
																134

2. Lesopark Lišky - Managementová pěstební opatření na solitérních dřevinách na ostatních plochách

VP	PČ	rod	druh	o	V	plocha koruny	kategorie koruny	PO	PO2	cena PO1	cena PO2	cena PO celkem	Poznámka	počet ks
SO	6	Quercus	robur	o	20	320	301 až 400 m2	RZ		X				1
SO	7	Quercus	robur	o	20	320	301 až 400 m2	RZ						1
SO	8	Quercus	robur	o	20	320	301 až 400 m2	RZ						1
SO	9	Quercus	robur	o	14	196	101 až 200 m2	RZ						1
SO	10	Quercus	robur	o	18	288	201 až 300 m2	RZ						1
SO	11	Quercus	robur	o	18	288	201 až 300 m2	RZ						1
SO	12	Quercus	robur	o	18	288	201 až 300 m2	RZ						1
SO	13	Quercus	robur	o	14	224	201 až 300 m2	RZ						1
SO	14	Quercus	robur	o	14	168	101 až 200 m2	RZ						1
SO	15	Quercus	robur	o	12	120	101 až 200 m2	RZ						1
SO	16	Quercus	robur	o	18	324	301 až 400 m2	RO	RZ					1
SO	17	Quercus	robur	o	18	324	301 až 400 m2	RO	RZ					1
SO	18	Acer	pseudoplatanus	o	18	216	201 až 300 m2	RZ						1
SO	19	Prunus	avium	o	18	252	201 až 300 m2	RZ						1
SO	20	Quercus	robur	o	22	396	301 až 400 m2	RZ						1
SO	21	Quercus	robur	o	22	396	301 až 400 m2	RZ						1
SO	24	Prunus	avium	o	14	168	101 až 200 m2	RZ						1
SO	25	Quercus	robur	o	18	288	201 až 300 m2	RZ						1
SO	26	Quercus	robur	o	18	288	201 až 300 m2	RZ						1
SO	27	Quercus	robur	o	18	288	201 až 300 m2	RZ						1
SO	28	Quercus	robur	o	18	288	201 až 300 m2	RZ						1
SO	29	Quercus	robur	o	18	288	201 až 300 m2	RZ						1
SO	30	Quercus	robur	o	18	288	201 až 300 m2	RZ						1
SO	31	Quercus	robur	o	18	288	201 až 300 m2	RZ						1
SO	32	Quercus	robur	o	18	288	201 až 300 m2	RZ						1
SO	37	Quercus	robur	o	22	396	301 až 400 m2	RZ						1
SO	38	Pinus	sylvestris	o	24	192	101 až 200 m2	RO						1
SO	39	Quercus	robur	o	18	324	301 až 400 m2	RO	RZ					1
SO	40	Quercus	robur	o	18	288	201 až 300 m2	RZ						1
SO	41	Tilia	cordata	o	7	42	do 50 m2	RV						1
SO	42	Tilia	cordata	o	7	42	do 50 m2	RV						1
SO	43	Pinus	sylvestris	o	24	192	101 až 200 m2	RO						1
SO	44	Quercus	robur	o	22	396	301 až 400 m2	RZ						1
SO	45	Quercus	robur	o	22	396	301 až 400 m2	RZ						1
SO	46	Quercus	robur	o	22	396	301 až 400 m2	RZ						1
SO	67	Quercus	robur	o	18	324	301 až 400 m2	RO	RZ					1
SO	68	Quercus	robur	o	18	324	301 až 400 m2	RO	RZ					1
SO	69	Quercus	robur	o	18	288	201 až 300 m2	RZ						1
SO	70	Quercus	robur	o	17	187	101 až 200 m2	RZ						1
SO	71	Quercus	robur	o	18	324	301 až 400 m2	RO	RZ					1
SO	72	Quercus	robur	o	18	324	301 až 400 m2	RO	RZ					1
SO	73	Quercus	robur	o	18	324	301 až 400 m2	RO	RZ					1
SO	103	Quercus	robur	o	18	324	301 až 400 m2	RO						1
SO	104	Quercus	robur	o	18	324	301 až 400 m2	RO						1
SO	163	Tilia	cordata	o	7	42	do 50 m2	RV						1
SO	164	Quercus	robur	o	18	288	201 až 300 m2	RZ						1
SO	165	Tilia	cordata	o	7	42	do 50 m2	RV						1

3. Lesopark Lišky - Managementová pěstební opatření ve skupinách stromů v lesních pozemcích

Celkem managementová pěstební opatření na jednotlivě hodnocených stromech		x		47
---	--	---	--	----

3. Lesopark Lišky - Managementová pěstební opatření ve skupinách stromů v lesních pozemcích

VP	Číslo VP	Rod	druh	POROSTNÍ SKUPINA	PUPFL/Ostatní plocha	Počet KS	V	plocha koruny			kategorie plochy koruny	PO 01 ARBOST	cena PO 01	Cena PO CELKEM	Poznámka
SS	1	Quercus	robur	2a	L	10	X2	2	3		do 50 m2	PN			
SS	2	Quercus	robur		L	7	20	240	56		201 až 300 m2	RZ			
SS	3	Acer	platanoides	2a	L	4	19	228	28		201 až 300 m2	RZ			
SS	18	Prunus	avia	2a	L	3	18	144	30		101 až 200 m2	RZ			
SS	19	Prunus	avia	4a	L	2	20	240	38		202 až 300 m2	RZ			
SS	19	Acer	platanoides	4a	L	3	20	240	38		203 až 300 m2	RZ			
SS	25	Quercus	robur	7a	L	10	2	2	3		do 50 m2	PN			
SS	26	Quercus	robur	7a	L	10	2	2	3		do 50 m2	PN			
SS	27	Quercus	robur	7b	L	8	22	308	66		304 až 400 m2	RZ			
SS	28	Quercus	robur	7a	L	12	22	308	66		304 až 400 m2	RZ			
SS	29	Quercus	robur	7a	L	9	22	308	66		304 až 400 m2	RZ			
SS	30	Quercus	robur	8a	L	23	22	308	66		304 až 400 m2	RZ			
SS	31	Quercus	robur	8a	L	43	22	308	66		304 až 400 m2	RZ			
SS	32	Quercus	robur	9c	L	8	18	252	74		203 až 300 m2	RZ			
SS	33	Quercus	robur	8a	L	11	22	308	66		304 až 400 m2	RZ			
SS	35	Quercus	robur	8a	L	8	18	288	66		203 až 300 m2	RZ			
Celkem managementová pěstební opatření						171		3 486							

4. Lesopark Lišky - Managementová pěstební opatření ve skupinách stromů na ostatních plochách

VP	Číslo VP	Rod	druh	POROSTNÍ SKUPINA	PUPFL/Ostatní plocha	Počet KS	V	plocha koruny	TL		kategorie plochy koruny	PO 01 ARBOST	cena PO 01	Cena PO CELKEM	Poznámka
SS	4	Quercus	robur		O	7	18	252	54	201 až 300 m2	RZ	x			
SS	4	Pinus	sylvestris		O	5	18	108	56	101 až 200 m2	RO				
SS	5	Quercus	robur		O	7	18	252	66	201 až 300 m2	RZ				
SS	5	Pinus	sylvestris		O	10	18	108	56	51 až 100 m2	RO				
SS	7	Tilia	cordata	1d	O	3	8	48	14	do 50 m2	RZ				
SS	8	Tilia	cordata	1d	O	5	8	48	14	do 50 m2	RZ				
SS	10	Quercus	robur	1e	O	4	20	320	70	304 až 400 m2	RZ				
SS	10	Quercus	robur	1e	O	4	18	252	54	201 až 300 m2	RZ				
SS	12	Quercus	robur		O	6	20	320	66	304 až 400 m2	RZ				
SS	12	Quercus	robur		O	8	18	252	56	201 až 300 m2	RZ				
SS	12	Pinus	sylvestris		O	10	22	176	46	101 až 200 m2	RO				
SS	14	Quercus	robur	1e	O	6	20	280	70	201 až 300 m2	RZ				
SS	15	Pinus	sylvestris	1e	O	10	3	6	5	do 50 m2	PN				
SS	16	Quercus	robur	1a	O	10	2	2	3	do 50 m2	PN				
SS	17	Quercus	robur	1a	O	10	2	2	3	do 50 m2	PN				
SS	20	Pinus	sylvestris	1e	O	10	3	6	5	do 50 m2	PN				
SS	21	Pyrus	communis	1f	O	3	3	3	5	do 50 m2	PN				
SS	21	Quercus	robur	1f	O	2	3	3	5	do 50 m2	PN				
SS	21	Acer	platanoides	1f	O	1	3	3	5	do 50 m2	PN				
SS	22	Quercus	robur	6a	O	16	22	308	66	304 až 400 m2	RZ				
SS	23	Quercus	robur	6a	O	7	22	308	66	304 až 400 m2	RZ				
SS	23	Quercus	robur	6a	O	2	3	3	5	do 50 m2	PN				
SS	24	Quercus	robur	6a	O	6	22	308	66	304 až 400 m2	RZ				
Celkem managementová pěstební opatření						152		3 368					X		

5. LIŠKY - managementová pěstební opatření na stromech v lesních porostech na PUPFLu

kompoziční celek	PUPFL/ostatní plocha	zóna	porost	porostní skupina	výměra	typ opatření	obtížnost	počet mj	cena PO 01	cena PO CELKEM	technologická poznámka
1	L	2	2	a	13 132	PN		X			
1	L	2	2	a	13 132	RV	do 4 m				
1	L	2	2	a	13 132	RZ	101-200 m2				
1	L	2	2	a	13 132	RZ	201-300 m2				
1	L	2	2	b	1 353	RV	do 4 m				
1	L	2	2	b	1 353	RZ	101-200 m2				
1	L	2	2	b	1 353	RZ	201-300 m2				
1	L	2	3	a	11 836	RZ	201-300 m2				
1	L	2	3	a	11 836	RZ	301-400 m2				
1	L	2	3	a	11 836	torzo (RO)	301-400 m2				
1	L	3	3	b	7 300	RV	nad 4 m				
1	L	3	3	c	4 900	RZ	201-300 m2				
1	L	3	3	c	4 900	RZ	301-400 m2				
1	L	2	4	a	22 515	RZ	101-200 m2				
1	L	2	4	a	22 515	RZ	201-300 m2				
1	L	2	4	a	22 515	RZ	301-400 m2				
1	L	3	4	b	12 910	RZ	101-200 m2				
1	L	3	4	b	12 910	RZ	201-300 m2				
1	L	3	5	a	17 381	PN					
1	L	3	5	a	17 381	RV	do 4 m				
1	L	3	5	a	17 381	RZ	101-200 m2				
1	L	3	5	a	17 381	RZ	201-300 m2				
1	L	2	7	a	15 144	PN					
1	L	2	7	a	15 144	RZ	201-300 m2				
1	L	2	7	b	6 937	RZ	101-200 m2				
1	L	2	8	a	42 148	RZ	101-200 m2				
1	L	2	8	a	42 148	RZ	201-300 m2				
1	L	2	8	a	42 148	RZ	301-400 m2				
1	L	1	8	b	15 643	RZ	201-300 m2				
1	L	4	9	a	2 309	RZ	201-300 m2				
1	L	4	9	b	2 887	RZ	201-300 m2				
1	L	4	9	c	7 070	RZ	201-300 m2				
1	L	4	9	c	7 070	RZ	301-400 m2				
1	L	2	10	a	3 562	RZ	201-300 m2				

5. LIŠKY - managementová pěstební opatření na stromech v lesních porostech na PUPFLu

Celkem	X			X		
--------	---	--	--	---	--	--

6. LIŠKY - managementová pěstební opatření na stromech v lesních porostech na ostatních plochách

kompoziční celek	PUPFL/ostatní plocha	zóna	porost	porostní skupina	výměra	typ opatření	obtížnost	počet mj	cena PO 01	Cena PO CELKEM	technologická poznámka
1	O	1	1	Xa	5 498	RV	nad 4 m				
1	O	1	1	a	5 498	RZ	101-200 m2				
1	O	1	1	a	5 498	RZ	201-300 m2				
1	O	1	1	a	5 498	torzo (RO)	101-200 m2				
1	O	1	1	b	3 589	PN					
1	O	1	1	b	3 589	RV	do 4 m				
1	O	1	1	b	3 589	RV	nad 4 m				
1	O	1	1	b	3 589	RZ	201-300 m2				
1	O	1	1	b	3 589	RZ	301-400 m2				
1	O	1	1	c	6 554	PN					
1	O	1	1	c	6 554	RV	do 4 m				
1	O	1	1	c	6 554	RV	nad 4 m				
1	O	1	1	c	6 554	RZ	201-300 m2				
1	O	1	1	c	6 554	RZ	301-400 m2				
1	O	1	1	d	4 486	torzo (RO)	51-100 m2				
1	O	1	6	a	6 472	PN					
1	O	1	6	a	6 472	RV	do 4 m				
1	O	1	6	a	6 472	RZ	101-200 m2				
Celkem					96 609						

7. Lesopark Lišky - Výchovná probírka ve skupinách stromů v lesních pozemcích

VP	číslo VP	Rod	druh	POROSTNÍ SKUPINA	PUPFL/Ostatní plocha	Počet KS	V	plocha koruny	TL	kategorie plochy koruny	PO 01 ARBOST	cena PO 01	Cena PO CELKEM	Poznámka
SS	3	Populus	Xtremula	2a	L	5	16							
SS	3	Betula	verrucosa	2a	L	1	21							
SS	19	směs nárostů	aria	4a	L	10	7							
SS	34	Larix	decidua	8a	L	7	22							
Celkem managementová pěstební opatření ve skupinách stromů						23								

8. Lesopark Lišky - Výchovná probírka ve skupinách stromů na ostatních plochách

VP	Číslo VP	Rod	druh	POROSTNÍ SKUPINA	PUPFL/Ostatní plocha	Počet KS	V	plocha koruny	TL	kategorie plochy koruny	PO 01 ARBOST	cena PO 01	Cena PO CELKEM	Poznámka
SS	6	Betula	verrucosa	1d	O	10	X8	32	10	KS				
SS	6	Salix	caprea	1d	O	15	12	72	16	KS				
SS	6	Robinia	pseudoacacia	1d	O	1	8	16	10	KS				
SS	9	směs nárostů		1d	O	8	8	24	10	KS			X	
SS	11	Robinia	pseudoacacia	1e	O	50	8	32	16	KS				
SS	13	směs nárostů		1e	O	8	8	24	10	KS				
Celkem výchovná probírka ve skupinách stromů						92		200						

9. LIŠKY - výchovná probírka v lesních porostech na PUPFLu

kompoziční celek	PUPFL/ostatní plocha	zóna	porost	porostní skupina	výměra	typ opatření	obtížnost	počet mj	cena PO 01	Cena PO CELKEM	technologická poznámka
1	L	2	2	a	13 132	KS	10 -20 cm	11	X		
1	L	3	3	c	4 900	KS	10 -20 cm	50			
1	L	3	3	c	4 900	pařez fréza		2			
1	L	3	3	c	4 900	klest	štěpka m3	3			
1	L	3	3	d	4 700	KS	10 -20 cm	18			
1	L	3	3	d	4 700	pařez fréza		1			
1	L	3	3	d	4 700	klest	štěpka m3	2			
1	L	3	3	e	3 000	KS	10 -20 cm	46			
1	L	3	3	e	3 000	pařez trhání	10% plochy	300			
1	L	3	3	e	3 000	klest	štěpka m3	3			
1	L	3	4	b	12 910	KS	31-40 cm	3			
1	L	3	4	b	12 910	KS	41-50 cm	6			
1	L	3	4	b	12 910	klest	štěpka m3	1			
1	L	3	4	b	12 910	kmeny broukoviště	objem m3	6			
1	L	3	4	c	1 154	KS	10 -20 cm	6			
1	L	3	4	c	1 154	KS	21-30 cm	5			
1	L	3	4	c	1 154	klest	štěpka m3	4			
1	L	3	5	a	17 381	KS	10 -20 cm	10			
1	L	3	5	a	17 381	klest	štěpka m3	1			
1	L	2	7	a	15 144	KS	10 -20 cm	20			
1	L	2	7	a	15 144	klest	štěpka m3	2			
1	L	2	7	b	6 937	KS	10 -20 cm	11			
1	L	2	7	b	6 937	klest	štěpka m3	1			
1	L	2	8	a	42 148	klest	štěpka m3	5			
1	L	1	8	b	15 643	KS	10 -20 cm	56			
1	L	1	8	b	15 643	KS	21-30 cm	38			
1	L	1	8	b	15 643	klest	štěpka m3	5			
1	L	1	8	b	15 643	kmeny broukoviště	objem m3	5			
1	L	4	9	a	2 309	klest	štěpka m3	3			
1	L	4	9	b	2 887	klest	štěpka m3	2			
1	L	4	9	c	7 070	klest	štěpka m3	3			
1	L	2	10	a	3 562	KS	10 -20 cm	10			
1	L	2	10	a	3 562	klest	štěpka m3	2			

10. LIŠKY - výchovná probírka v lesních porostech na ostatní ploše

Celkem	x			x			
--------	---	--	--	---	--	--	--

10. LIŠKY - výchovná probírka v lesních porostech na ostatní ploše

kompoziční celek	PUPPI/ostatní plocha	zóna	porost	porostní skupina	výměra	typ opatření	obtížnost	počet mj	cena PO 01	Cena PO CELKEM	technologická poznámka
1	O	1	1	a	5 498	KS	10 -20 cm	X			
1	O	1	1	a	5 498	KP	21-30 cm				
1	O	1	1	a	5 498	KP	31-40 cm				
1	O	1	1	a	5 498	KP	51-60 cm				
1	O	1	1	a	5 498	klest	štěpka m3				
1	O	1	1	a	5 498	kmeny broukoviště	objem m3				
1	O	1	1	b	3 589	KP	21-30 cm				
1	O	1	1	b	3 589	KP	31-40 cm				
1	O	1	1	b	3 589	klest	štěpka m3				
1	O	1	1	b	3 589	kmeny broukoviště	objem m3				
1	O	1	1	c	6 554	KS	10 -20 cm				
1	O	1	1	c	6 554	KS	21-30 cm				
1	O	1	1	c	6 554	KP	21-30 cm				
1	O	1	1	c	6 554	KP	31-40 cm				
1	O	1	1	c	6 554	KP	41-50 cm				
1	O	1	1	c	6 554	klest	štěpka m3				
1	O	1	1	c	6 554	kmeny broukoviště	objem m3				
1	O	1	1	d	4 486	KS	10 -20 cm				
1	O	1	1	d	4 486	KS	21-30 cm				
1	O	1	1	d	4 486	KS	31-40 cm				
1	O	1	1	d	4 486	klest	štěpka m3				
1	O	1	1	d	4 486	kmeny broukoviště	objem m3				
1	O	1	1	e	1 370	KS	10 -20 cm				
1	O	1	1	e	1 370	pařez trhání	100% plochy				
1	O	1	1	e	1 370	klest	štěpka m3				
1	O	1	1	f	4 998	KS	10 -20 cm				
1	O	1	1	f	4 998	pařez trhání	50% plochy				
1	O	1	1	f	4 998	klest	štěpka m3				
1	O	1	6	a	6 472	KS	10 -20 cm				
1	O	1	6	a	6 472	KP	10 -20 cm				
1	O	1	6	a	6 472	KP	21-30 cm				
1	O	1	6	a	6 472	KP	31-40 cm				
1	O	1	6	a	6 472	kmeny broukoviště	objem m3				

10. LIŠKY - výchovná probírka v lesních porostech na ostatní ploše

Celkem	x						
--------	---	--	--	--	--	--	--

11. Lesopark Lišky - Založení biotopových trávníků v porostech na lesních pozemcích

kompoziční celek		PUPFL/ostatní plocha		porost		porostní skupina		výměra	typ opatření	obtížnost	počet m ²	cena PO 01	Cena PO CELKEM	technologická poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8							
1	L	2	2	Xa	13 132	trávník s modelací terénu	5% plochy							
1	L	2	2	b	1 353	trávník s modelací terénu	5% plochy							
1	L	3	3	e	3 000	trávník s modelací terénu	10% plochy							
1	L	2	7	a	15 144	trávník s modelací terénu	5% plochy							
1	L	2	7	b	6 937	trávník s modelací terénu	10% plochy							
1	L	2	10	a	3 562	trávník s modelací terénu	20% plochy							
Celkem								43 128						

12. Lesopark Lišky - Založení biotopových trávníků v nelesních porostech (na ostatních plochách)

kompoziční celek	PUPFL/ostatní plocha	η _{LC}	η _{PO}	porostní skupina	výměra	typ opatření	obtížnost	počet mj	cena PO 01	Cena PO CELKEM	technologická poznámka
1	O	1	1	Xe	1 370	trávník s modelací terénu	100% plochy				X
1	O	1	1	f	4 998	trávník s modelací terénu	50% plochy				
Celkem					6 368						

13. LIŠKY - Zakládání propustných povrchů

Položkový rozpočet

S:	
O:	
R:	Propustné povrchy - OPZP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 5	Komunikace					X
1		propustné povrchy - MZK - cesta	m2	X		

Plocha MZK - pochozí pojezdna pro malou
(3,5 t) dle specifikace v PD

Položkový rozpočet

S:	
O:	
R:	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1		D+M, Infosystém - panel, provozní řád, orientace lesopark	ks			
2		D+M, Lavice kláda (délka 3 m)	ks			
3		D+M, Odpadkový koš	ks			

1	prostor E	D+M, Infosystém - panel, provozní řád, orientace lesopark	ks	1			neuznatelná část
2	V Liškách	D+M, Lavice kláda (délka 3 m)	ks	15			uznatelná část
3	V Liškách	D+M, Odpadkový koš	ks	15		x	uznatelná část

VP	PČ	Rod	Druh	Výška	tloušťka pařezu	plocha koruny	Kategorie pl	kategorie	ezuP	Cena PO	Přirážka senescentní strom 50%	odstranění pařezu	Cena celkem	Poznámka	počet ks
SO	1	Populus	nigra	12	71	144	101 až 200 m	271 až 80 cm	RO	X					1
SO	3	Salix	caprea	10	33	10	do 50 m2	31 až 40 cm	RO						1
SO	4	Salix	caprea	10	33	60	51 až 100 m2	31 až 40 cm	RO						1
SO	5	Populus	nigra	16	38	96	51 až 100 m2	31 až 40 cm	RO						1
SO	6	Populus	nigra	16	38	96	51 až 100 m2	31 až 40 cm	RO						1
SO	7	Fagus	sylvatica	5	7	15	do 50 m2	do 10 cm	RV						1
SO	8	Quercus	robur	8	24	80	51 až 100 m2	10 až 20 cm	RO						1
SO	9	Populus	nigra	14	52	140	101 až 200 m	251 až 60 cm	RO						1
SO	10	Pinus	sylvestris	5	14	15	do 50 m2	10 až 20 cm	RV						1
SO	11	Fagus	sylvatica	4	4	12	do 50 m2	do 10 cm	RV						1
SO	12	Populus	nigra	10	69	120	101 až 200 m	261 až 70 cm	RO						1
SO	13	Populus	nigra	10	69	120	101 až 200 m	261 až 70 cm	RO						1
SO	14	Salix	caprea	7	52	70	51 až 100 m2	40 až 50 cm	RO						1
SO	15	Tilia	cordata	7	19	42	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ						5
SO	16	Acer	pseudoplatanus	25	140	101 až 200 m	210 až 20 cm		RZ						1
SO	17	Acer	pseudoplatanus	25	120	101 až 200 m	210 až 20 cm		RZ						1
SO	18	Quercus	robur	7	19	42	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ						1
SO	19	Quercus	robur	7	19	42	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ						1
SO	20	Prunus	avium	10	19	60	51 až 100 m2	10 až 20 cm	RZ						1
SO	21	Prunus	avium	10	19	60	51 až 100 m2	10 až 20 cm	RZ						1
SO	22	Salix	caprea	10	44	60	51 až 100 m2	41 až 50 cm	RO						1
SO	23	Quercus	robur	5	8	15	do 50 m2	do 10 cm	RZ						1
SO	26	Quercus	robur	6	25	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ						1
SO	27	Quercus	robur	6	25	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ						1
SO	28	Quercus	robur	6	25	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ						1
SO	29	Quercus	robur	6	25	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ						1
SO	30	Pyrus	domestica	5	14	15	do 50 m2	do 10 cm	OVoc						1
SO	31	Acer	pseudoplatanus	69	144	101 až 200 m	250 až 60 cm		RZ						1
SO	32	Salix	fragilis	12	96	168	101 až 200 m	270 až 80 cm	RZ						1
SO	33	Prunus	cerasifera	7	47	98	51 až 100 m2	41 až 50 cm	RO						1
SO	34	Quercus	robur	14	41	140	101 až 200 m	230 až 40 cm	RZ						1
SO	35	Quercus	robur	14	41	140	101 až 200 m	230 až 40 cm	RZ						1
SO	36	Populus	nigra	14	77	196	101 až 200 m	260 až 70 cm	RO						1
SO	38	Juglans	regia	10	22	100	51 až 100 m2	10 až 20 cm	OVoc						1
SO	39	Acer	pseudoplatanus	22	48	do 50 m2	10 až 20 cm		RZ						1
SO	40	Pinus	sylvestris	4	14	12	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ						1
SO	45	Malus	domestica	7	25	70	51 až 100 m2	21 až 30 cm	OVoc						1
SO	48	Quercus	robur	4	8	12	do 50 m2	do 10 cm	RV						1
SO	49	Quercus	robur	4	8	12	do 50 m2	do 10 cm	RV						1
SO	51	Prunus	cerasifera	6	25	60	51 až 100 m2	21 až 30 cm	RZ						1
SO	61	Acer	pseudoplatanus	11	18	do 50 m2	do 10 cm		RZ						1
SO	62	Crataegus	monogyna	7	19	70	51 až 100 m2	10 až 20 cm	RZ						1
SO	64	Pinus	sylvestris	6	55	60	51 až 100 m2	40 až 50 cm	RZ						1
SO	65	Pinus	sylvestris	10	52	120	101 až 200 m	240 až 50 cm	RZ						1
SO	66	Pinus	sylvestris	10	52	120	101 až 200 m	240 až 50 cm	RZ						1
SO	70	Malus	domestica	6	30	60	51 až 100 m2	21 až 30 cm	RO						1
SO	82	Quercus	robur	7	25	70	51 až 100 m2	10 až 20 cm	RZ						1
SO	83	Acer	pseudoplatanus	44	120	101 až 200 m	230 až 40 cm		RZ						1
SO	85	Quercus	robur	6	25	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ						1
SO	86	Populus	nigra	16	82	160	101 až 200 m	281 až 90 cm	RO						1
SO	87	Populus	nigra	16	82	160	101 až 200 m	281 až 90 cm	RO						1
SO	237	Quercus	robur	6	14	18	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ						1
SO	238	Quercus	robur	3	3	9	do 50 m2	do 10 cm	RV						1
SO	239	Quercus	robur	3	3	9	do 50 m2	do 10 cm	RV						1
SO	240	Populus	nigra	a'18	58	54	51 až 100 m2	51 až 60 cm	RO						1
SO	241	Populus	nigra	a'18	58	54	51 až 100 m2	51 až 60 cm	RO						1
SO	242	Populus	nigra	a'18	58	54	51 až 100 m2	51 až 60 cm	RO						1
SO	243	Populus	nigra	a'18	58	54	51 až 100 m2	51 až 60 cm	RO						1
SO	244	Populus	nigra	a'18	58	54	51 až 100 m2	51 až 60 cm	RO						1
SO	245	Populus	nigra	a'18	58	54	51 až 100 m2	51 až 60 cm	RO						1
SO	246	Populus	nigra	a'18	58	54	51 až 100 m2	51 až 60 cm	RO						1
SO	247	Populus	nigra	24	82	432	401 až 500 m	620 až 70 cm	RO						1
SO	249	Populus	nigra	24	82	432	401 až 500 m	620 až 70 cm	RO						1
SO	250	Populus	nigra	24	82	432	401 až 500 m	821 až 90 cm	RO						1
SO	251	Populus	nigra	24	82	432	401 až 500 m	620 až 70 cm	RO						1
SO	252	Populus	nigra	24	82	432	401 až 500 m	821 až 90 cm	RO						1
SO	256	Populus	nigra	16	74	256	201 až 300 m	260 až 70 cm	RO						1
SO	257	Populus	nigra	a'22	63	66	51 až 100 m2	61 až 70 cm	RO						1
SO	258	Populus	nigra	a'22	63	66	51 až 100 m2	61 až 70 cm	RO						1
SO	259	Populus	nigra	a'22	63	66	51 až 100 m2	61 až 70 cm	RO						1
SO	260	Populus	nigra	a'22	63	66	51 až 100 m2	61 až 70 cm	RO						1
SO	261	Populus	nigra	a'22	63	66	51 až 100 m2	61 až 70 cm	RO						1

SO	262	Populus	nigra	a'22	63	66	51 až 100 m2	61 až 70 cm	RO	X							1
SO	263	Populus	nigra	a'22	63	66	51 až 100 m2	61 až 70 cm	RO								1
SO	264	Populus	nigra	a'22	63	66	51 až 100 m2	61 až 70 cm	RO								1
SO	265	Populus	nigra	a'22	63	66	51 až 100 m2	61 až 70 cm	RO								1
SO	266	Populus	nigra	a'22	63	66	51 až 100 m2	61 až 70 cm	RO								1
SO	267	Populus	nigra	a'22	63	66	51 až 100 m2	61 až 70 cm	RO								1
SO	268	Acer	pseudoplatanus	7	25	70	51 až 100 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	269	Salix	caprea	12	30	120	101 až 200 m	240 až 50 cm	RO								1
SO	271	Quercus	robur	7	19	42	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	272	Quercus	robur	7	19	42	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	273	Quercus	robur	7	19	42	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	274	Pinus	sylvestris	12	33	72	51 až 100 m2	21 až 30 cm	RZ								1
SO	275	Quercus	robur	10	25	100	51 až 100 m2	21 až 30 cm	RZ								1
SO	276	Quercus	robur	10	25	100	51 až 100 m2	21 až 30 cm	RZ								1
SO	277	Quercus	robur	10	25	100	51 až 100 m2	21 až 30 cm	RZ								1
SO	279	Prunus	avium	11	25	110	101 až 200 m	21 až 30 cm	RZ								1
SO	280	Pinus	sylvestris	14	41	140	101 až 200 m	230 až 40 cm	RZ								1
SO	281	Pinus	sylvestris	8	27	48	do 50 m2	21 až 30 cm	RZ								1
SO	284	Populus	nigra	16	63	160	101 až 200 m	240 až 50 cm	RO								1
SO	285	Populus	nigra	16	63	160	101 až 200 m	261 až 70 cm	RO								1
SO	287	Salix	caprea	6	36	36	do 50 m2	31 až 40 cm	RO								1
SO	288	Salix	caprea	8	41	128	101 až 200 m	280 až 90 cm	RO								1
SO	289	Populus	nigra	14	41	84	51 až 100 m2	30 až 40 cm	RO								1
SO	290	Pinus	sylvestris	12	47	120	101 až 200 m	230 až 40 cm	RZ								1
SO	291	Betula	verrucosa	16	41	160	101 až 200 m	230 až 40 cm	RZ								1
SO	292	Betula	verrucosa	16	41	160	101 až 200 m	230 až 40 cm	RZ								1
SO	293	Populus	nigra	14	63	168	101 až 200 m	261 až 70 cm	RO								1
SO	307	Populus	nigra	a'14	41	42	do 50 m2	41 až 50 cm	RO								1
SO	308	Populus	nigra	a'14	41	42	do 50 m2	41 až 50 cm	RO								1
SO	309	Populus	nigra	a'14	41	42	do 50 m2	41 až 50 cm	RO								1
SO	310	Populus	nigra	a'14	41	42	do 50 m2	41 až 50 cm	RO								1
SO	311	Robinia	pseudoacacia	10	22	60	51 až 100 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	312	Robinia	pseudoacacia	10	22	60	51 až 100 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	313	Populus	nigra	12	47	120	101 až 200 m	230 až 40 cm	RZ								1
SO	314	Populus	nigra	12	47	120	101 až 200 m	230 až 40 cm	RZ								1
SO	315	Populus	nigra	12	47	120	101 až 200 m	230 až 40 cm	RZ								1
SO	316	Pinus	sylvestris	7	22	42	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	317	Quercus	robur	7	16	42	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	318	Quercus	robur	7	16	42	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	319	Quercus	robur	7	16	42	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	320	Acer	pseudoplatanus	41	120	101 až 200 m	230 až 40 cm	RZ									1
SO	321	Acer	pseudoplatanus	41	120	101 až 200 m	230 až 40 cm	RZ									1
SO	322	Quercus	robur	8	22	24	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	323	Quercus	robur	8	22	24	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	324	Quercus	robur	8	22	24	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	325	Quercus	robur	8	22	24	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	326	Quercus	robur	8	22	24	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	327	Salix	caprea	10	41	140	101 až 200 m	240 až 50 cm	RO								1
SO	331	Malus	domestica	4	22	24	do 50 m2	10 až 20 cm	OVoc								1
SO	332	Quercus	robur	8	25	80	51 až 100 m2	21 až 30 cm	RZ								1
SO	333	Quercus	robur	8	25	80	51 až 100 m2	21 až 30 cm	RZ								1
SO	334	Quercus	robur	8	25	80	51 až 100 m2	21 až 30 cm	RZ								1
SO	335	Quercus	robur	8	25	80	51 až 100 m2	21 až 30 cm	RZ								1
SO	336	Quercus	robur	8	25	80	51 až 100 m2	21 až 30 cm	RZ								1
SO	337	Quercus	robur	8	25	80	51 až 100 m2	21 až 30 cm	RZ								1
SO	338	Quercus	robur	8	25	80	51 až 100 m2	21 až 30 cm	RZ								1
SO	339	Quercus	robur	7	25	42	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	340	Pinus	sylvestris	8	44	80	51 až 100 m2	30 až 40 cm	RZ								1
SO	341	Pinus	sylvestris	8	44	80	51 až 100 m2	30 až 40 cm	RZ								1
SO	342	Pinus	sylvestris	8	44	80	51 až 100 m2	30 až 40 cm	RZ								1
SO	343	Populus	nigra	18	123	324	301 až 400 m	2100 až 110	RZ								1
SO	344	Quercus	robur	6	22	18	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	345	Quercus	robur	6	22	18	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	346	Quercus	robur	6	22	18	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	347	Prunus	avium	10	52	100	51 až 100 m2	40 až 50 cm	RZ								1
SO	348	Acer	pseudoplatanus	8	30	48	do 50 m2	21 až 30 cm	RZ								1
SO	349	Acer	pseudoplatanus	8	30	48	do 50 m2	21 až 30 cm	RZ								1
SO	350	Populus	nigra	18	58	216	201 až 300 m	240 až 50 cm	RO								1
SO	357	Pinus	sylvestris	10	25	60	51 až 100 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	358	Populus	nigra	16	52	160	101 až 200 m	240 až 50 cm	RZ								1
SO	359	Populus	nigra	16	52	160	101 až 200 m	240 až 50 cm	RZ								1
SO	360	Acer	pseudoplatanus	16	60	60	51 až 100 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	361	Acer	pseudoplatanus	16	60	60	51 až 100 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	362	Acer	pseudoplatanus	16	60	60	51 až 100 m2	10 až 20 cm	RZ								1
SO	364	Populus	nigra	a'24	69	144	101 až 200 m	250 až 60 cm	RO								1
SO	365	Populus	nigra	a'24	69	144	101 až 200 m	250 až 60 cm	RO								1
SO	366	Populus	nigra	a'24	69	144	101 až 200 m	250 až 60 cm	RO								1
SO	367	Populus	nigra	a'24	69	144	101 až 200 m	250 až 60 cm	RO								1
SO	368	Populus	nigra	a'24	69	144	101 až 200 m	250 až 60 cm	RO								1

SO	369	Populus	nigra	a'24	69	144	101 až 200 m	250 až 60 cm	RO	X						1
SO	370	Populus	nigra	a'24	69	144	101 až 200 m	250 až 60 cm	RO							1
SO	371	Populus	nigra	a'24	69	144	101 až 200 m	250 až 60 cm	RO							1
SO	372	Populus	nigra	a'24	69	144	101 až 200 m	250 až 60 cm	RO							1
SO	373	Populus	nigra	a'24	69	144	101 až 200 m	250 až 60 cm	RO							1
SO	374	Salix	caprea	10	47	100	51 až 100 m2	30 až 40 cm	RO							1
SO	375	Salix	caprea	10	47	100	51 až 100 m2	30 až 40 cm	RO							1
SO	377	Populus	nigra	18	69	288	201 až 300 m	261 až 70 cm	RO							1
SO	378	Populus	nigra	18	69	288	201 až 300 m	250 až 60 cm	RO							1
SO	381	Populus	nigra	18	69	288	201 až 300 m	261 až 70 cm	RO							1
SO	384	Populus	nigra	a'24	69	144	101 až 200 m	250 až 60 cm	RO							1
SO	398	Acer	pseudopla	tan1	22	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ							1
SO	399	Acer	pseudopla	tan1	22	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ							1
SO	400	Acer	pseudopla	tan1	22	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ							1
SO	401	Acer	pseudopla	tan1	22	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ							1
SO	402	Acer	pseudopla	tan1	22	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ							1
SO	403	Acer	pseudopla	tan1	22	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ							1
SO	404	Acer	pseudopla	tan1	22	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ							1
SO	405	Acer	pseudopla	tan1	22	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ							1
SO	406	Acer	pseudopla	tan1	22	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ							1
SO	407	Acer	pseudopla	tan1	22	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ							1
SO	408	Acer	pseudopla	tan1	22	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ							1
SO	409	Acer	pseudopla	tan1	22	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ							1
SO	410	Acer	pseudopla	tan1	22	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ							1
SO	411	Acer	pseudopla	tan1	22	36	do 50 m2	10 až 20 cm	RZ							1
SO	412	Populus	nigra	16	47	160	101 až 200 m	230 až 40 cm	RZ							1
SO	413	Populus	nigra	16	47	160	101 až 200 m	230 až 40 cm	RZ							1
SO	451	Quercus	robur	16	90	224	201 až 300 m	260 až 70 cm	RZ							1
SO	452	Quercus	robur	16	90	224	201 až 300 m	260 až 70 cm	RZ							1
SO	453	Quercus	robur	16	41	160	101 až 200 m	230 až 40 cm	RZ							1
SO	454	Quercus	robur	16	41	160	101 až 200 m	230 až 40 cm	RZ							1
SO	455	Quercus	robur	16	41	160	101 až 200 m	230 až 40 cm	RZ							1
SO	456	Quercus	robur	16	41	160	101 až 200 m	230 až 40 cm	RZ							1
SO	457	Populus	nigra	18	69	216	201 až 300 m	261 až 70 cm	RO							1
SO	458	Populus	nigra	18	69	216	201 až 300 m	261 až 70 cm	RO							1
Celkem managementová péšební opatření na jednotlivě hodnocených stromech										X						190

17. Rozvojová plocha Pod Liškami - Managementová péstební opatření na dřevinách ve skupinách stromů

VP	Číslo VP	Rod	Druh	KS	H	plocha koruny	kouřtka pařezu	Kategorie plochy	kategorie pařezu	PO1	PO2	cena PO	pařez	cena celkem	KS	Poznámka	poznámka k technologii
SS	8	Quercus	robur	6	5	12	11	do 50 m2	X11 až 20 cm	RV					X		
SS	18	Quercus	robur	12	4	12	11	do 50 m2	11 až 20 cm	RZ							
Celkem managementová péstební opatření na jednotlivě hodnocených stromech				18		24											

18. ROZVOJOVÁ PLOCHA POD LIŠKAMI - pěstební opatření v porostech dřevin

kompoziční celek	PUPFL/ostatní plocha	zóna	porost	porostní skupina	výměra	typ opatření	obtížnost	počet mj	jednotková cena	cenacelkem	technologická poznámka
2	O	6	4	Xc	2 469	RZ	101-200 m2				
2	O	6	4	c	2 469	RZ	201-300 m2				
2	O	6	5	a	479	torzo (RO)	101-200 m2				
2	O	6	5	a	479	torzo (RO)	201-300 m2				
2	O	6	5	a	479	torzo (RO)	301-400 m2				
2	O	6	5	b	2 659	RZ	101-200 m2				
2	O	6	5	b	2 659	RZ	201-300 m2				
2	O	6	5	c	1 964	RZ	101-200 m2				
2	O	6	5	c	1 964	RZ	201-300 m2				
2	O	6	5	c	1 964	torzo (RO)	101-200 m2				
2	O	6	6	a	3 524	RZ	101-200 m2				
2	O	6	6	a	3 524	RZ	201-300 m2				
2	O	6	6	d	1 370	torzo (RO)	51-100 m2				
2	O	6	6	e	3 223	torzo (RO)	101-200 m2				
Celkem					101 650						

19. Rozvojová plocha Pod Liškami - výchovná probírka jednotlivě hodnocených stromů

VP	PČ	Rod	Druh	Výška	tloušťka pařezu	plocha koruny	Kategorie plochy	kategorie pařezu	PO	Cena PO	Přirážka senescentní strom 50%	podstranění pařezu	Cena celkem	Poznámka	počet ks
XSO	2	Populus	nigra	12	24	72	51 až 100 m2	21 až 30 cm	KS						
SO	24	Betula	verrucosa	14	24	140	101 až 200 m2	21 až 30 cm	KP						
SO	25	Betula	verrucosa	14	24	140	101 až 200 m2	21 až 30 cm	KP						
SO	37	Quercus	robur	5	10	15	do 50 m2	10 až 20 cm	KS						
SO	41	Pinus	sylvestris	2	10	6	do 50 m2	10 až 20 cm	KS						
SO	42	Pinus	sylvestris	2	10	6	do 50 m2	10 až 20 cm	KS						
SO	43	Pinus	sylvestris	2	10	6	do 50 m2	10 až 20 cm	KS						
SO	44	Pinus	sylvestris	2	10	6	do 50 m2	10 až 20 cm	KS						
SO	46	Malus	domestica	4	16	24	do 50 m2	10 až 20 cm	KS						
SO	47	Malus	domestica	4	16	24	do 50 m2	10 až 20 cm	KS						
SO	50	Pinus	sylvestris	3	10	9	do 50 m2	10 až 20 cm	KS						
SO	52	Malus	domestica	5	24	30	do 50 m2	21 až 30 cm	KS						
SO	63	Pinus	sylvestris	5	16	30	do 50 m2	10 až 20 cm	KS						
SO	248	Populus	nigra	24	82	432	401 až 500 m2	81 až 90 cm	KS						
SO	253	Populus	nigra 'Italica'	14	24	42	do 50 m2	21 až 30 cm	KS						
SO	254	Populus	nigra 'Italica'	14	24	42	do 50 m2	21 až 30 cm	KS						
SO	255	Populus	nigra 'Italica'	14	24	42	do 50 m2	21 až 30 cm	KS						
SO	270	Malus	domestica	3	14	18	do 50 m2	10 až 20 cm	KS						
SO	278	Acer	pseudoplatanus	8	14	24	do 50 m2	10 až 20 cm	KS						
SO	282	Populus	nigra	16	63	160	101 až 200 m2	40 až 50 cm	KS						
SO	283	Populus	nigra	16	63	160	101 až 200 m2	61 až 70 cm	KS						
SO	286	Salix	caprea	5	24	30	do 50 m2	21 až 30 cm	KS						
SO	328	Populus	nigra	10	24	30	do 50 m2	21 až 30 cm	KP						
SO	329	Populus	nigra	10	24	30	do 50 m2	21 až 30 cm	KP						
SO	330	Populus	nigra	10	24	30	do 50 m2	21 až 30 cm	KP						
SO	351	Populus	nigra	18	58	216	201 až 300 m2	51 až 60 cm	KS						
SO	352	Populus	nigra	18	58	216	201 až 300 m2	40 až 50 cm	KS						
SO	353	Populus	nigra	18	58	216	201 až 300 m2	51 až 60 cm	KS						
SO	354	Populus	nigra	18	58	216	201 až 300 m2	40 až 50 cm	KS						
SO	355	Populus	nigra	18	58	216	201 až 300 m2	51 až 60 cm	KS						
SO	356	Populus	nigra	18	58	216	201 až 300 m2	40 až 50 cm	KS						
SO	363	Populus	nigra 'Italica'	24	69	144	101 až 200 m2	50 až 60 cm	KS						
SO	376	Populus	nigra	18	69	288	201 až 300 m2	50 až 60 cm	KS						
SO	379	Populus	nigra	18	69	288	201 až 300 m2	61 až 70 cm	KS						
SO	380	Populus	nigra	18	69	288	201 až 300 m2	50 až 60 cm	KS						
SO	382	Populus	nigra	18	69	288	201 až 300 m2	50 až 60 cm	KS						
SO	383	Populus	nigra	18	69	288	201 až 300 m2	61 až 70 cm	KS						

20. ROZVOJOVÁ PLOCHA POD LIŠKAMI - Výchovná probírka ve skupinách stromů

VP	Číslo VP	Rod	Druh	KS	H	plocha koruny	houřka pařezu	Kategorie plochy	kategorie pařezu	PO1	PO2	cena PO	pařez	cena celkem	KS	Poznámka	poznámka k technologii
SS	1	Betula	verrucosa	6	14	42	19	Xdo 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	1	Salix	caprea	30	10	30	14	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	1	Robinia	pseudoacacia	3	12	168	16	101 až 200 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	2	Salix	caprea	16	10	30	14	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	2	Robinia	pseudoacacia	8	10	30	14	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	2	Betula	verrucosa	14	10	30	14	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	3	Populus	tremula	4	10	30	14	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	4	Betula	verrucosa	4	16	112	22	101 až 200 m2	21 až 30 cm	KS							
SS	5	Betula	verrucosa	5	16	112	22	101 až 200 m2	21 až 30 cm	KS							
SS	5	ostatní listnáče		50	5	15	11	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	6	Robinia	pseudoacacia	50	5	15	11	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	7	Salix	caprea	6	12	168	16	101 až 200 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	7	Robinia	pseudoacacia	50	5	15	11	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	9	Salix	caprea	8	11	132	15	101 až 200 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	10	Betula	verrucosa	12	16	112	22	101 až 200 m2	21 až 30 cm	KS							
SS	10	směs listnáčů		30	8	24	11	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	17	Populus	nigra 'Italica'	20	16	48	22	do 50 m2	21 až 30 cm	KS							
SS	18	Crataegus	monogyna	16	4	12	11	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	19	Populus	nigra 'Italica'	10	16	48	22	do 50 m2	21 až 30 cm	KS							
SS	20	Quercus	robur	5	7	21	11	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	20	Betula	verrucosa	16	12	36	16	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	20	ostatní listnáče		50	3	9	11	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	21	Pinus	sylvestris	50	3	9	11	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	22	Crataegus	monogyna	15	2	6	11	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	23	Betula	verrucosa	8	18	126	25	101 až 200 m2	21 až 30 cm	KS							
SS	23	Salix	caprea	10	10	70	14	51 až 100 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	24	Robinia	pseudoacacia	20	14	98	19	51 až 100 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	25	Salix	caprea	50	16	112	22	101 až 200 m2	21 až 30 cm	KS							
SS	25	ostatní listnáče		50	16	112	22	101 až 200 m2	21 až 30 cm	KS							
SS	26	Betula	verrucosa	5	14	42	19	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	26	ostatní listnáče		20	8	24	11	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	27	Salix	caprea	20	10	140	14	101 až 200 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	27	Populus	nigra	3	16	112	22	101 až 200 m2	21 až 30 cm	KS							
SS	28	Betula	verrucosa	8	18	126	25	101 až 200 m2	21 až 30 cm	KS							
SS	29	směs listnáčů		50	4	12	11	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	30	Pinus	sylvestris	50	3	9	11	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	31	Quercus	robur	10	5	15	11	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
SS	31	Betula	verrucosa	3	14	42	19	do 50 m2	11 až 20 cm	KS							
Celkem managementová péstební opatření na jednotlivé hodnocených stromech				X													

21. ROZVOJOVÁ PLOCHA POD LIŠKAMI - Výchovná probírka v porostech dřevin

kompoziční celek	PUPFL/ostatní plocha	zóna	porost	porostní skupina	výměra	typ opatření	obtížnost	počet mj	jednotková cena	cena celkem	technologická poznámka
2	O 6	4	a	786	KS	10 -20 cm	X				
2	O 6	4	a	786	KS	21-30 cm					
2	O 6	4	a	786	klest	štěpka m3					
2	O 6	4	b	2 507	KS	21-30 cm					
2	O 6	4	b	2 507	KS	31-40 cm					
2	O 6	4	b	2 507	pařez fréza						
2	O 6	4	b	2 507	klest	štěpka m3					
2	O 6	4	c	2 469	KS	10 -20 cm					
2	O 6	4	c	2 469	KS	21-30 cm					
2	O 6	4	c	2 469	pařez trháni	100% plochy					
2	O 6	4	c	2 469	klest	štěpka m3					
2	O 6	4	c	2 469	kmeny broukoviště						
2	O 6	4	d	1 037	KS	10 -20 cm					
2	O 6	4	d	1 037	KS	21-30 cm					
2	O 6	4	d	1 037	pařez trháni	100% plochy					
2	O 6	4	d	1 037	klest	štěpka m3					
2	O 6	4	d	1 037	kmeny broukoviště						
2	O 6	5	a	479	KS	10 -20 cm					
2	O 6	5	a	479	KS	21-30 cm					
2	O 6	5	a	479	KS	31-40 cm					
2	O 6	5	a	479	pařez trháni	100% plochy					
2	O 6	5	a	479	klest	štěpka m3					
2	O 6	5	b	2 659	KS	10 -20 cm					
2	O 6	5	b	2 659	KS	21-30 cm					
2	O 6	5	b	2 659	pařez fréza						
2	O 6	5	b	2 659	klest	štěpka m3					
2	O 6	5	b	2 659	kmeny broukoviště	objem m3					
2	O 6	5	c	1 964	KS	10 -20 cm					
2	O 6	5	c	1 964	KS	21-30 cm					
2	O 6	5	c	1 964	pařez trháni	100% plochy					
2	O 6	5	c	1 964	klest	štěpka m3					
2	O 6	5	c	1 964	kmeny broukoviště	objem m3					
2	O 6	6	a	3 524	KS	10 -20 cm					
2	O 6	6	a	3 524	KS	21-30 cm					
2	O 6	6	a	3 524	pařez fréza						
2	O 6	6	a	3 524	klest	štěpka m3					
2	O 6	6	b	2 685	KS	10 -20 cm					
2	O 6	6	b	2 685	KS	21-30 cm					
2	O 6	6	b	2 685	pařez trháni	100% plochy					
2	O 6	6	b	2 685	klest	štěpka m3					
2	O 6	6	c	451	KS	10 -20 cm					
2	O 6	6	c	451	KS	21-30 cm					
2	O 6	6	c	451	pařez fréza						
2	O 6	6	c	451	klest	štěpka m3					
2	O 6	6	d	1 370	KS	10 -20 cm					
2	O 6	6	d	1 370	KS	21-30 cm					
2	O 6	6	d	1 370	pařez trháni	100% plochy					
2	O 6	6	d	1 370	klest	štěpka m3					
2	O 6	6	e	3 223	KS	10 -20 cm					
2	O 6	6	e	3 223	KS	21-30 cm					
2	O 6	6	e	3 223	pařez trháni	100% plochy					
2	O 6	6	e	3 223	klest	štěpka m3					
2	O 6	7	a	1 339	KS	10 -20 cm					
2	O 6	7	a	1 339	KS	21-30 cm					
2	O 6	7	a	1 339	klest	štěpka m3					
2	O 6	7	a	1 339	kmeny broukoviště						
2	O 6	10	a,b,c	101 650	pařez trháni	10% plochy					

21. ROZVOJOVÁ PLOCHA POD LIŠKAMI - Výchovná probírka v porostech dřevin

Celkem	x			x			
---------------	----------	--	--	----------	--	--	--

23. Vzorová technologie následné péče o výsadby stromů

22. Rozvojová plocha Pod Liškami - Výsadby stromů v nelesních porostech (na ostatních plochách)

kompoziční celek	PUPFL/ostatní plocha	zóna	porost	porostní skupina	výměra	typ opatření	obtížnost	počet mj	jednotková cena	cena celkem
2	XO	6	4	b	2507	výsadba stromů Quercus robur	14-16 ZB			
2	O	6	5	a	479	výsadba stromů Quercus robur	14-16 ZB			
2	O	6	5	b	2659	výsadba stromů Quercus robur	14-16 ZB			
2	O	6	5	c	1964	výsadba stromů Quercus robur	14-16 ZB			
2	O	6	6	a	3524	výsadba stromů Quercus robur	14-16 ZB			
2	O	6	6	b	2685	výsadba stromů Quercus robur	14-16 ZB			
2	O	6	6	d	1370	výsadba stromů Quercus robur	14-16 ZB			
2	O	6	6	e	3223	výsadba stromů Quercus robur	14-16 ZB			
2	O	6	10		101650	výsadba stromů Quercus robur	14-16 ZB			
Celkem výsadba stromů v nelesních porostech										

23. Vzorová technologie následné péče o výsadby stromů

22a. Vzorová technologie

výsadba stromu listnatého velikost ok 14-16 Zb do volné půdy - jednotková cena

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	cena mj	cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území					
1	18315-1115	Hloubení jámy o velikosti 1 m ³ s výměnou půdy na 100% strojně	ks	X	
2	18410-21..	Výsadba stromu s balem do 800 mm	ks		
3	18580-2114	Hnojení tabletovým hnojivem (4x10g), jednotlivě k rostlinám	t		
4	18421-5133	Ukotvení dřeviny třemi dřevěnými kůly, průměr 9cm s příčkami a úvazkem, kůly přes 2 do 3m	ks		
5	18450-1131	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z rákosy ve dvou vrstvách, 4m ² /strom	ks		
6	18421-5412	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin přes 0,5 do 1m, s naložením, odvozem do 20 km a složením vzniklého odpadu	ks		
7	18491-1421	Mulčování výsadby při tl. mulče do 100 mm (dřevní štěpka vyprodukovaná v místě)	ks		
8	18580-4311	Zalítí dřeviny vodou 100 l/ks, do 20m ²	m ³		
9	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m ³		
10	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m ³		
Dokončovací a rozvojová péče					
11	18580-4241	Vypletí dřevin soliterních -2x, 100% plochy	m ²		
12	18580-3511	Odstranění přerostlého dřvu, odpíchnutí okraje trávníku (4m/ks)	m		
13	R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene - 2x	ks		
14	18491-1111	Znovuvázání dřeviny, u 10% jedinců	ks		
15	18481-3127	Odstranění ochrany kmene - u 10% jedinců, ve dvou vrstvách	m ²		
16	18481-3127	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu pletivem ve dvou vrstvách - u 10 % jedinců, ve dvou vrstvách	m ²		
17	18580-4311	Zalítí dřeviny vodou 100 l/ks, do 20m ² - 5x	m ³		
18	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m ³		
19	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m ³		
20	18485-2312	Výchovný řez stromů netrnitých	ks		
P.č.	Velikost	Název rostliny	m.j.		
21	viz list sortiment rostlin celkem - technologie A		ks		
P.č.		Popis materiálu	M.j.		
22		Pěstební substrát	m ³		

23. Vzorová technologie následné péče o výsadby stromů

23		Kůly na ukotvení stromů, kůl frézovaný s fazetou a špicí, pr. 8cm, délka do 3m, 2ks/1strom	ks		
----	--	--	----	--	--

23. Vzorová technologie následné péče o výsadby stromů

		Příčka z půlené frézované kulatiny pr. 6 cm, délka 60cm, 2ks/1strom	ks	X	
24		Umělé hnojivo tablety, 4x10g/ks,	tabl.		
25		pletivo drátěné s šestihrannými oky pozinkované 25/0,8mm šířka 100cm na obalení kmene cca 2m/1strom	bm		
26		Úvazek (2m/ks)	bm		
27		Voda na zalití	³ m		

Technologie péče o výsadbu jednoho stromu za jeden rok

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	počet opakování	cena mj	celkem
1	18580-4213	Vypletí dřevin soliterních -1x, 100% plochy	m2	1		
2	18580-3511	Odstranění přerostlého drnu, odpíchnutí okraje trávníku (4m/ks) 3x	m	3		
3	R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene - 1x	ks	1		
4	18491-1111	Znovuvázání dřeviny 50%	ks	0,5		
5	18450-3131	Odstranění obalu kmene ve dvou vrstvách 50%	m2	0,5		
6	18450-1131	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách 50%	m2	0,5		
7	18580-4311	Zalití dřeviny vodou 100 l/ks, do 20m2 - 5x	m3	0,5		
8	18585-1121	Dovoz vody na vzdálenost do 1000 m	m3	0,5		
9	18585-1129	Příplatek k ceně za dalších i započatých 1000 m	m3	0,5		
10	R	Výchovný řez stromů netrnitých	ks	1		
Celkem následná péče o jeden strom po dobu jednoho roku					x	
Celkem následná péče o jeden strom po dobu tří let						

Celk následná péče o výsadby 98 ks stromů po dobu jednoho roku						x
Celkem následná péče o výsadby 98 ks stromů po dobu tří let						

24. Rozvojová plocha Pod Liškami - Založení biotopových trávníků v nelesních porostech (na ostatních plochách)

kompoziční celek	PUPFL/ostatní plocha	zóna	porost	porostní skupina	výměra	typ opatření	obtížnost	počet mj	jednotková cena	cena celkem	technologická poznámka
2	O	6	4	a	786	trávník s modelací terénu	20% plochy		X		
2	O	6	4	b	2 507	trávník s modelací terénu	30% plochy				
2	O	6	4	c	2 469	trávník s modelací terénu	100% plochy				
2	O	6	4	d	1 037	trávník s modelací terénu	100% plochy				
2	O	6	5	a	479	trávník s modelací terénu	100% plochy				
2	O	6	5	b	2 659	trávník s modelací terénu	200% plochy				
2	O	6	5	c	1 964	trávník s modelací terénu	100% plochy				
2	O	6	6	a	3 524	trávník s modelací terénu	30% plochy				
2	O	6	6	b	2 685	trávník s modelací terénu	100% plochy				
2	O	6	6	c	451	trávník s modelací terénu	50% plochy				
2	O	6	6	d	1 370	trávník s modelací terénu	100% plochy				
2	O	6	6	e	3 223	trávník s modelací terénu	100% plochy				
2	O	6	10	a,b,c	101 650	trávník s modelací terénu	10% plochy				
2	O	6	10	a,b,c	101 650	narušení drnu strojně	20% plochy				
2	O	6	10	a,b,c	101 650	vyhrabání stařiny	50% plochy				
Celkem					101 650						

Vzorové technologie zakládání trávníků

LESOPARK V LIŠKÁCH Vzorová technologie zakládání biotopového trávníku na pozemcích PUPFLu

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	cena mj	cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území					
1	18115-13..	Obdělání půdy plošnou modelací ručně (cca 50 % výměry)	m2		
2	18230-3113	doplnění ornice včetně následného obdělání půdy hrabáním (10% plochy)	m2		
3	18340-3161	Obdělání půdy válením	m2		
4	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním 2x (cca 50 % výměry)	m2	X	
Celkem založení biotopového trávníku na pozemcích PUPFLu na 1 m2					X

LESOPARK V LIŠKÁCH Vzorová technologie zakládání biotopového trávníku na pozemcích mimo les

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	cena mj	cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území					
1	18115-13..	Obdělání půdy plošnou modelací ručně (cca 50 % výměry)	m2		
2	18230-3113	doplnění ornice včetně následného obdělání půdy hrabáním (10% plochy)	m2		
3	18340-3161	Obdělání půdy válením	m2		
4	18340-3153	Obdělání půdy hrabáním 2x (cca 50 % výměry)	m2		
Celkem založení biotopového trávníku na pozemcích mimo les na 1 m2					X

ROZVOJOVÁ PLOCHA POD LIŠKAMI Vzorová technologie zakládání biotopového trávníku

P.č.	Číslo položky	Popis pracovní operace	M.j.	cena mj	cena celkem
823 - 1 Plochy a úprava území					
1	R	vyhrabání stařiny ručně	m2	X	
2	R	narušení drnu strojně	m2		
3	18115-13..	Plošná úprava pozemku do 10 cm strojně (cca 70 % výměry)	m2		
4	18115-13..	Obdělání půdy plošnou modelací ručně (cca 30 % výměry)	m2		
Celkem založení biotopového trávníku na rozvojových plochách na 1 m2					X