

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2022/690

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Metrostav DIZ s.r.o.

sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
zastoupena Ing. Karlem Volfem, jednatelem a Ing. Petrem Zábským, jednatelem

IČO: 25021915
sp. zn. C 93177

Předmět díla:	Přípravné zemní práce pro instalaci silniční meteostanice v rozsahu dle přílohy č. 1. Rozsah prací je specifikován v příloze č. 2.
Termín plnění:	do 30. 11. 2022. Dřívější plnění je možné.
Místo plnění:	silnice III/37937 ve městě Blansko v lokalitě nového přemostění dráhy SŽ a řeky Svitavy.
Cena díla:	bez DPH 108 581,15 Kč DPH 22 802,04 Kč s DPH 131 383,19 Kč Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla.
Způsob úhrady:	na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Objednatel není pro plnění poskytnuté dle této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).
Adresa pro zaslání faktury:	elektronicky na adresu [REDAKCE].
Způsob předání a převzetí díla:	oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.
Kontaktní osoba objednatele:	[REDAKCE]
Kontaktní osoba zhotovitele:	[REDAKCE]

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2022/690
Číslo smlouvy zhotovitele:

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: -. Zhotovitel si ověří před zahájením plnění uveřejnění v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – soupis prací.

2 – výkresy

V Praze, dne 24. 10. 2022

V Brně, dne 24. 10. 2022

.....
Ing. Karel Volf
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.

.....
Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

.....
Ing. Petr Záborský
jednatel
Metrostav DIZ s.r.o.