
Smlouva o dílo 

(dle§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Archeologický ústav A V ČR, Praha, v. v. i. 
IČ: 67985912, 
DIČ: CZ67985912, 
se sídlem: Letenská 123/4, Praha 1, 118 01, 
instituce zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR, 
zastoupená: Mgr. Janem MařHc:em, Ph.O., ředitelem 
na straně jedné 

( dále jen „Objednateť) 

a 

Aleš Kozel 

se sídlem: 257 42, Krhanice 88 
IČ: 40049639

e-mail: ak@ak-elektro.cz
na straně druhé

( dále jen ,,Zhotovitel') 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jen jako „Smluvní strany" a každý jednotlivě jen jako 
,,Smluvní strana") 

uzavírají tuto smlouvu o dHo (dále jen ,,Smlouva"): 
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1. Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje zhotovit pro Objednatele: 

(i) Výstavbu trafostanice spočívající v odborné demolici stávajících
železobetonových sloupů trafostanice, následnou likvidaci takto vzniklých
odpadů v souladu s právními přepisy pro nakládání s odpady a
vybudování nového sloupu s trafostanicí. Staveniště a místo provádění
předmětu díla ( dále jen ,,Místo") se nachází za vesnicí Lhota - Dolní Břežany
(poloha: 49.9621997N, 14.4153694E). Vlastní práce budou spočívat
především zejména v pracích následujícího rozsahu:

a) přípravné práce - prosekání křovin včetně jejich likvidace, odstranění
stávající trafostanice

b) zemní práce zahrnující výkopové práce, stavební jámy, bednění
c) základové konstrukce a usazení trafostanice včetně podsypu,

armování, betonování
d) vybudování zařízení staveniště a dočasných přístupových komunikací

a jiných zpevněných povrchů
e) odstranění staveniště a finální úprava povrchů
f) zajištění příslušné stavební mechanizace, zejména jeřábu,

vysokozdvižné plošiny, dopravy materiálu a jeho přesunu na
staveništi.

g) dodávce technologické části:
- transformátor I 00kV A olejový hermetický
- ekvipotencionální kruhy uzemnění

-�-prvky trafostanice (zejména konzoly, držáky) včetně sloupu EPV
IOm,5/15 kN

- pojistkový spodek s omezovači přepětí
- pojistky VN
- NN rozvaděč SVS s konzolí
- přepojení vzdušného vedení VN i NN včetně zakončení vodičů
- veškerý spojovací a jiný podružný materiál atd.

h) Uvedení do plného provozu shora vymezené nové trafostanice pro
pracoviště Archeologického ústavu Akademie věd Praha.

to vše dle projektové dokumentace a výkazu výměr (projektová dokumentace 
včetně výkazu výměr dále jen jako ,,Podklady") zpracované Zhotovitelem na 
základě smlouvy na zhotovení projektové dokumentace uzavřené dne 12. 7. 
2022. 

( dále jen ,,D,1o"). 

1.2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že součástí Díla dle této Smlouvy jsou nad 
rámec shora uvedených prací rovněž dalších souvisejících činností týkající se 
přesunu a manipulace se stavebním materiálem, záboru a dočasných úprav přilehlých 
povrchů dotčených pracemi při provádění Díla, stejně jako jejich uvedení do 
původního stavu. 

1.3. Zhotovitel dále musí dodržet příslušné právní předpisy, technická pravidla, předpisy 
a normy (České republiky a EU). Zhotovitel se zavazuje poskytnout kompletní 
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stavební služby odpovídající nejmodernějším technologiím v době podpisu této 
Smlouvy. Zhotovitel byl ze strany Objednatele plně seznámen s nezbytností včasného 
a řádného provedení Díla pro zachování z.ákladních provozních schopností příslušného 
pracoviště Objednatele. 

1.4. Zhotovitel je dále odpovědný za řízení a koordinaci činností v místě provádění Díla 
uvedeného v čl. 1.1. Smlouvy. 

1.5. Zhotovitel je ve všech záležitostech vyplývajících z této Smlouvy a provádění Díla 
povinen se řídit ustanoveními právních předpisů, jakož i rozhodnutími či stanovisky 
jakéhokoliv úřadu státní správy, do jehož působnosti spadá provádění Díla, a podávat 
veškerá oznámení těmito předpisy, rozhodnutími či stanovisky vyžadovaná. 

1.6. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení Díla v souladu s touto smlouvou a cenu 
specifikovanou v čl. 2. této Smlouvy. 

2. CenaD,1a

2.1. Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za provedení Díla, činí 446.428.01,-Kč bez 
DPH. K této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21 % 
v částce 93.749,88,- Kč. Celková cena činí 540.177,89,- Kč včetně DPH (dále jen 
,,Cena"). Tuto Cenu uhradí Objednatel Zhotoviteli podle stavebního rozpočtu. 
Zhotovitel zaručuje, že tento stavební rozpočet je úplný a konečný. 

2.2. Cena bude Objednatelem hrazena průběžně, a to v návaznosti na skutečně provedené 
práce. Pro vystavování z toho vyplývajících faktur budou rozhodné skutečně 
provedené práce a dodávky materiálu, které budou vzájemně odsouhlasené v příloze 
stavebního deníku na soupisu skutečně provedených prací. Kontrola skutečně 
provedených prací a dodávek se bude provádět na z.ákladě zápisů ve stavebním deníku 
o provedených pracích. Smluvní strany se nicméně dohodly, že poslední splátka
Ceny ve výši 10 % z Ceny (dále jen ,,Zádrž.ne"') bude Zhotoviteli uhrazena nejpozději
do 30 dnů po oběma stranami protokolárně potvrz.eném odstranění případných vad a
nedodělků uvedených v Protokolu o předání Díla.

2.3. Faktury budou Zhotovitelem vystavovány se splatností vždy 30 dnů, přičemž jejich 
přílohou musí být potvrz.ení provedených položek faktury stavebně technickým 
dozorem určeným Objednatelem dle čl. 10. této Smlouvy (dále jen „TDF'), se 
seznamem prací schválených oběma stranami jako dokončených, a to za příslušnou 
část Díla, kterou Zhotovitel dodal Objednateli. 

2.4. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu zákona o DPH. 
V případě, 7.,e Zhotovitel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem zveřejněn, 
postupuje Objednatel v souladu s ustanovením zákona o DPH, které upravuje zvláštní 
způsob zajištění daně. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením 
Smlouvy nerozhodl, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH 
(dále jen ,,Nespolehlivý plátce"). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že 
Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat 
Objednatele do tří (3) pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se 
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Zhotovitel Nespolehlivým plátcem, postupuje Objednatel v souladu s ustanovením 
zákona o DPH, které upravuje zvláštní způsob zajištění daně. 

2.5. Každá faktura podle čl. 2.4. této Smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu pro účely daně z přidané hodnoty v ČR podle tuzemských daňových předpisů 
platných v den zdanitelného plnění. Každá faktura musí rovněž obsahovat Cenu 
s DPH i bez DPH. Každá faktura musí dále obsahovat soupis a označení jednotlivých 
položek Díla, za jejichž zhotovení je vystavena, s uvedením cen za jednotlivé položky 
v rámci stavebního rozpočtu s DPH i bez DPH. 

2.6. Zhotovitel tímto uznává a potvrzuje, že vymezení předmětu Díla od Objednatele, jsou 
dostatečné pro stanovení Ceny, která zahrnuje náklady veškerých prací, které souvisí 
s provedením Díla. Zhotovitel prohlašuje, že po seznámení s ním nezjistil žádné 
závady, nejasnosti, které by mohly mít vliv na určení Ceny či na dobu provedení Díla, 
a tedy že žádné informace o předmětu Díla zjištěné po podpisu této Smlouvy 
nepovedou ke zvýšení Ceny. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že Cena zahrnuje veškeré 
náklady řádně a kvalitně provedeného Díla a že vzal v úvahu všechny náležité 
kvalitativní i kvantitativní požadavky, které se mohou jakkoliv týkat provedení Díla. 

3. Provádění Díla

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla nejpozději do 01.10.2022. 

3.2. Zhotovitel je při plnění svých povinností a závazků ohledně Díla povinen postupovat 
s péčí řádného hospodáře a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy 
a stavebními normami. Dílo provedené Zhotovitelem bude plně v souladu s touto 
Smlouvou a jeho jednotlivé prvky budou způsobilé k účelům, ke kterým je Dílo 
určeno. Dílo zahrnuje veškeré práce, které vyplývají z této Smlouvy nebo závazků 
Zhotovitele. Stavební materiály či postupy užité ke zhotovení Díla musí vždy 
odpovídat účelu Díla. Změna těchto stavebních materiálů či postupů je možná pouze 
na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje v nejvyšší možné míře udržovat Místo určené k provedení Díla 
i jeho okolí ve stavu odpovídajícím přilehlému okolí, upravené a bez znečištění, 
včetně odpadového materiálu a odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je 
odpovědný za udržování Místa určeného k provedení Díla, staveniště i přístupových 
komunikací v čistotě bez nebezpečných látek či látek ohrožujících zdraví lidí či zvířat 
či životní prostředí obecně. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje poskytovat TDI možnost přítomnosti bez omezení na místě 
provádění Stavby (dále rovněž jako ,$taveniště"' ve smyslu § 3 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), a to po předchozím 
oznámení jeho vstupu na Staveniště, a to kdykoliv v pracovních dnech od 8.00 do 
16.00 či kdykoliv během provádění Díla. Zhotovitel je současně povinen poskytovat 
TDI veškerou možnou součinnost a informovanost o provádění Díla i jeho průběhu. 

3.5. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejpozději tři (3) pracovní dny TDI i 
Objednatele ke prověření či pouhé kontrole provedených částí Díla, u nichž lze 
odůvodněně předpokládat, že budou dalším postupem prací trvale znepřístupněny. 
Zhotovitel je oprávněn takto trvale znepřístupnit provedené části Díla pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž postačí souhlas TDI do 
stavebního deníku. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost v tomto odstavci, bere 
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na vědomí, že ponese veškeré náklady spojené se zpětným odkrytím zakrytých nebo 
znepřístupněných částí Díla, když o to Objednatel požádá. 

3.6. Poddodavatelé 

3.6.1. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo převážně s využitím vlastních zaměstnanců 
vykonávajících pro něj závislou práci v pracovním vztahu, příp. služeb poddodavatelů 
( dále jen ,,Poddodavatele'''). 

3.6.2. Zhotovitel je odpovědný za výběr případných Poddodavatelů, jejich řízení, dohled nad 
prováděním poddodávek a za platby Poddodavatelům Díla, jakož i za uzavírání smluv 
o poddodávkách Díla. Objednatel nemá bez ohledu na výše uvedené žádné závazky
ani odpovědnost vůči Poddodavatelům.

3.1. Technický dozor stavebníka (TDI) 

3.7.1. Objednatel touto Smlouvou zmocňuje IDI, aby za Objednatele činil veškeré úkony 
související s technickým provedením Díla včetně předání a převzetí Staveniště, 
kontrolní činnosti a protokolárního převzetí Díla. 

3.7.2. Zhotovitel a TDI se nejméně jednou týdně sejdou na Staveništi za účelem prověření 
postupu prací, kdy je TDI současně oprávněn schvalovat zápisy a zprávy o postupu 
provádění Díla a potvrzovat dokončení prací, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

3.8. Odběr energií a vody 

3.8.1. Zhotovitel si potřeby elektrické energie, vody a dalších případných médií pro 
Staveniště a provádění Díla zajistí na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost. 

3.9. Stavební deník 

3.9.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého budou průběžně 
zaznamenávány jím prováděné práce a jejich postup. Objednatel a IDI jsou oprávněni 
zaznamenávat do stavebního deníku jimi zjištěné nedostatky a nesouhlasy jak věcné, 
tak časové. Zhotovitel je povinen vést stavební deník přinejmenším v elektronické 
podobě, ke které umožní Objednateli a TDI dálkový přístup na své náklady. Stavební 
deník v případně listinné podobě bude trvale uložen u zástupce Zhotovitele 
odpovědného za provádění Díla. 

3.10. Předání Staveniště 

3.10.1. Ke dni z.ahájení prací Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště na základě protokolu o 
předání Staveniště. 

3.10.2. Zhotovitel nese odpovědnost za činnost na Staveništi od jeho předání. 

3.10.3. Zhotovitel je povinen náležitě zabezpečit Staveniště proti vniknutí nepovolaných osob 
na Staveniště, poškození jeho zařízení a stávajících konstrukcí a proti odcizení 
materiálu. 
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3.11. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

3.11.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodržovány závazné předpisy upravující 
bezpečnost práce a bezpečnost provozu na Místě či Staveništi. 

3.11.2. Objednatel je v přiměřené lhůtě povinen informovat Zhotovitele o jakékoliv 
skutečnosti, o které se dozví, pokud lze očekávat, že ovlivní bezpečnost pracovníků 
Zhotovitele nebo jakékoliv osoby na straně Zhotovitele nebo jejich majetek, ledaže se 
odůvodněně domnívá, že o této skutečnosti Zhotovitel ví. 

4. Dokončení a předání D,1a

4.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a prohlašuje Objednateli, že zajistí dokončení Díla 
nejpozději do 15.11.2022 

4.2. Zhotovitel prohlašuje, že při stanovení doby provádění Díla vzal v potaz možnost 
klimatických podmínek, které jsou v daném zeměpisném pásmu předvídatelné. 

4.3. Předání Díla 

4.3.1. Sedm (7) dnů před předpokládaným dokončením Díla provedou Objednatel, TDI 
dozor a Zhotovitel společnou kontrolu Díla, aby se dohodli na odstranění případného 
nesouladu Díla s Podklady. Tyto závady se uvedou v seznamu závad ( dále jen 
,.,Seznam závaď'). 

4.3.2. Zhotovitel dokončí veškeré nedokončené práce podle Seznamu závad v co nejkratším 
termínu, nejpozději však do deseti (1 O) dnů ode dne předání Seznamu závad. 

4.3.3. Dílo se má za předané na základě Protokolu, ve kterém se uvede, že Dílo bylo řádně 
prohlédnuto Technickým dozorem a na předmětu Díla nebyly shledány žádné vady. 
Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) přijmout Dílo s vadami, které nemají vliv na 
užívání Díla a neohrožují podstatným způsobem jeho užívání. Ustanovením předchozí 
věty není dotčena povinnost Zhotovitele na odstranění vad a nedostatků Díla, které 
jsou uvedené v Protokolu o předání, ve stanovené lhůtě. Protokolárním předání Díla se 
má za předané rovněž i Staveniště. 

4.4. Přechod nebezpečí škody a vlastnictví k Dílu 

4.4.1. Každá součást prací, zařízení a materiálů, která je součástí Díla, se stává majetkem 
Objednatele v okamžiku, kdy je fyzicky zabudována do Díla. 

4.4.2. Dílo a všechny jeho části jsou vždy majetkem Objednatele a žádná jiná osoba k němu 
nemá žádná práva. Na Díle ani žádné jeho části neváznou žádná zástavní práva zřízená 
Zhotovitelem. Zhotovitel zajistí, re všechny smlouvy s poddodavateli budou 
obsahovat obdobné ustanovení. 

5. Smluvní pokuty

5.1. Pokud k dokončení Díla nedojde před datem stanoveným pro dokončení Díla, uhradí 
Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou žádost smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z Ceny Díla za každý den prodlení, tím není dotčeno ustanovení čl. 4.3.2. této 
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Smlouvy, nicméně tento odstavec se bude aplikovat i na čl. 4.3.2. této Smlouvy, 
jestliže nebude dodržena lhůta pro odstranění závad dle Seznamu závad. 

5.2. Neodstraní-li Zhotovitel vady, na něž se vztahuje záruka sjednaná v této Smlouvě 
v termínech dle čl. 7 .6. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou 
žádost smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý den prodlení 
s odstraněním každé Objednatelem uplatněné vady. 

5.3. Nepředá-li Zhotovitel Staveniště a již provedené Dílo Objednateli v případě 
odstoupení od smlouvy do 1 O dnů dle čl. 8.6. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel 
Objednateli na jeho písemnou žádost smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za 
každý den prodlení. 

5.4. Ustanovením o právu Objednatele na smluvní pokutu není dotčeno jeho právo na 
náhradu škody. 

6. Pojištění

6.1. Zhotovitel je dále povinen mít na svůj náklad uzavřenu pojistnou smlouvu na pojistné,
která bude krýt případnou škodu vzniklou činností Zhotovitele při provádění Díla, a to
škodu na majetku, zdraví osob a pojištění podnikatelského rizika pro případ přerušení
podnikání, přičemž pojistné plnění musí být sjednáno ve výši minimálně nabídkové
ceny. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojištění na základě této pojistné smlouvy
bylo udržováno po celou dobu provádění Díla a délky záruční doby k Dílu.

6.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu uvedenou v čl. 6.1. této
Smlouvy nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště.

7. Záruka na D11o

7.1. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že Dílo bude provedeno řádným a řemeslně
profesionálním způsobem podle ustanovení této Smlouvy. Pokud Objednatel a
Zhotovitel neodsouhlasí písemně jinak, bude materiál v provedení Díla vždy nový,
transformátor bude použit repasovaný.

7.2. Zhotovitel je před dokončením Díla povinen na vlastní náklady odstranit a/nebo
opravit veškeré drobné vady Díla, které lze zjistit při běžné prohlídce, a to neprodleně
poté, co mu bude existence takových vad oznámena Objednatelem nebo TDI. Pokud
Zhotovitel neodstraní a/nebo neopraví tyto vady neprodleně nebo dle termínů
uvedených v Seznamu závad a Protokolu, je Objednatel na základě předchozího
oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit nebo opravit vadu sám nebo jejich odstranění
nebo opravu zajistit, a to na náklady Zhotovitele.

7.3. Zhotovitel je vůči Objednateli odpovědný za veškeré vady Díla, za které je odpovědný
podle této Smlouvy. Záruční lhůta na Dílo činí 24 měsíců. Záruční lhůta se počítá od
data předání Díla.

7.4. Smluvní strany tímto souhlasí, že Zhotovitel bude mít při dodání Díla a po dobu výše
stanovené záruční lhůty (dále je ,,Záruční doba") povinnost bezplatně odstranit
veškeré vady Díla kromě vad způsobených v důsledku běžného opotřebení nebo
Objednatelem (dále jen ,,Záruka").
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7.5. Zhotovitel se zavazuje přijímat písemná oznámení o vadách, na které se vztahuje 
Záruka dle této Smlouvy, přičemž za písemná oznámení o vadách bude považováno 
též oznámení na e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. I oznámení 
o vadách odeslané Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas
odeslané. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté,
co vadu zjistí. Zhotovitel je povinen vznést námitku proti takovému oznámení
nejpozději do deseti (1 O) dnů od doručení oznámení o vadě. Pokud tak Zhotovitel
neučiní, má se za to, že plně souhlasí s rozsahem a druh m vady uvedené v oznámení.

7.6. Zhotovitel se zavazuje vady, na něž se vztahuje Záruka dle této Smlouvy, odstranit 
v termínech písemně dohodnutých s Objednatelem při zahájení řešení. Nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak, činí maximální termín pro odstranění vady 14 pracovních dnů 
ode dne následujícího po dni oznámení vady. 

7. 7. Zhotovitel a jeho nástupci či postupníci jsou vázáni Zárukou po celou Záruční dobu. 

8. Porušení a odstoupení

8.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení Objednatele
s jakoukoliv platbou o více než 30 dnů.

8.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména v následujících případech:

a) Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla o více než patnáct (15) dnů;

b) Zhotovitel bez písemného souhlasu Objednatele přeruší nebo pozastaví provádění
Díla o více než sedm (7) dnů;

c) Zhotovitel opakovaně porušuje předpisy vztahující se k bezpečnosti práce, požární
ochraně a ochraně životního prostřední dle veřejnoprávních povolení a tato
porušení jsou zaznamenána ve stavebním deníku;

d) Zhotovitel nepředloží Objednateli platnou pojistnou smlouvu dle čl. 6.1. této
Smlouvy ani do sedmi (7) dnů od zahájení práce na zhotovení Díla;

e) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud byl podán návrh na
zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení
ohledně Zhotovitele, neprokáže-li Zhotovitel Objednateli, že je takový návrh nebo
úkon svévolný a neodůvodněný.

8.3. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a stává se účinným ke dni, v němž je 
oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně. 

8.4. V případě odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn provést ke dni odstoupení 
inventuru i bez součinnosti Zhotovitele a na jejím základě uskuteční bez zbytečného 
odkladu vyrovnání podle cen provedených prací a zakoupeného materiálu. Objednatel 
nebude nadále zavázán k jakýmkoli dalším platbám Zhotoviteli v souvislosti s 
dokončením Díla dle výkazu výměr. 

8.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstanou nadále 
v platnosti ustanovení Smlouvy, kterými se řídí odpovědnost za vady, ustanovení 
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o smluvních pokutách, vlastnictví Díla, náhradách škody, řešení sporů, výpočtu cen a
platebních podmínkách stanovených v této Smlouvě, včetně jejích příslušných příloh.

8.6. Objednatel převezme a Zhotovitel předá jak veškeré provedené Dílo, tak Staveniště do 
deseti (1 O) dnů po datu účinnosti odstoupení od této Smlouvy. Převzetí Staveniště 
bude zaznamenáno ve Stavebním deníku a v protokolu o předání Staveniště. Smluvní 
strany vyhotoví protokol o tomto předání a převzetí Díla či jeho části a dodrží 
požadavky tohoto protokolu o předání a převzetí Díla, dostatečně podrobně 
zdokumentují stav Díla na základě jeho dokončení a zhodnocení, určení vad a 
nedokončených součástí, včetně způsobu jejich nápravy/dokončení. V případě 
odstoupení od Smlouvy bude mít Objednatel právo, i s ohledem na odstranitelné vady, 
žádat o snížení Ceny místo nápravy vad. 

9. Řešení sporů

9.1. Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu sm1me, 
neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností; kromě toho se 
Smluvní strany dohodly, že tam, kde to bude možné, nebude spor ani neshoda 
překážkou v realizaci Díla. 

9.2. Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu s § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, tak že případné spory s této 
Smlouvy budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 1 v případě, že bude 
v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, a Městským soudem v Praze v případě, 
že v prvním stupni má věcnou příslušnost krajský soud. 

10. Zástupci Smluvních stran

10.1. Níže jsou uvedeni řádně oprávnění zástupci Smluvních stran. Objednatel a Zhotovitel 
jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich náhradníky kdykoliv, pokud o tom předem 
písemně uvědomí druhou Smluvní stranu. 

11. Rozhodné právo

11.1. Celá tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České republiky, 
zejména ustanoveními§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve 
znění pozdějších změn). 

12. Ostatní závazky Zhotovitele

12.1. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
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Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také 
své Subdodavatele, které bude využívat k zajištění zhotovení Díla dle této Smlouvy. 

12.2. Zhotovitel je v rámci kontroly zejména povinen: 

vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejích 
oprávnění stanovených příslušnou legislativou a poskytovat k tomu potřebnou 
součinnost osobně se zúčastnit a zdižet se jednání a činností, které by mohly ohrozit 
její řádný průběh; 

navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si Zhotovitel 
vyžádá náhradní termín s tím, že Zhotovitel je povinen navrhnout náhradní termín tak, 
aby se kontrola u kulečnila nejpozději do sedmi (7) kalendáí-ních dnů ode dne 
navrhovaného kontrolující osobou; 

seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke 
kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly 
dodržovat; 

předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických. tak 
finančních, které provedly jiné kontrolní; 

podepsat zápis o provedení kontroly; 

umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní bud vy, místnosti a 
místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním 
písemnostem, záznamt'im a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro 
dosažení cíle kontroly; tato povinno. t se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba 
užívá pro podnikatelskou činnost; 
předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnom 
informace k předmětu kontroly; 
v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, 
poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních ( odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 zákoníku práce, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou 
činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Subdodavateli). Zhotovitel se také zavazuje 
zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, 
zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Subdodavateli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR. Dodavatel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se 
na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmv t této 
Smlouvy vyžadováno. 
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12.4. V případě, že dodavatel (či jeho Subdodavatel) bude orgánem vereJne moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného 
obdobného protiprávního jednání dle předchozího odstavce, je dodavatel povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, 
jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 
zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17 /1992 Sb.,
o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout
veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí
a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí
zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly
hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

12.6. V případě, že Zhotovitel (či jeho Subdodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného 
závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel 
povinen: 

a) o této skutečnosti nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů písemně informovat
Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstraněnf trvár:.í protiprávního stavu a tento v
přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem
zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě.

12. 7. Dodavatel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či 
technologií v rámci tzv. Best Practices. 

12.8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva 
a povinnosti z této Smlouvy na jinou osobu dle ustanovení § 1895 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve znění pozdějších změn). 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Jestliže jsou v této Smlouvě použita slova s velkým počátečním písmenem, mají tato 
slova význam, k"terý jím byl v této Smlouvě přidělen vymezením jednotlivých pojmů, 
nevyplývá-li z kontextu Smlouvy jinak. 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn provést zápočet případné 
pohledávky z nároku na smluvní pokutu dle této Smlouvy a nároku na náhradu škody, 
který mu vznikl zaviněným jednáním Zhotovitele, oproti nároku Zhotovitele na 
uhrazení Ceny Díla. 
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13.3. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv znzeném
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel
bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel, přičemž
při jeho nečinnosti, která by ohrozila účinnost Smlouvy, tak učiní sám. Do registru
smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

13.4. Pokud by některé u tanovení této Smlouvy bylo neplatným či se stalo neplatným, pak
to zásadně nezpůsobuje neplatnost této Smlouvy jako celku či jiných jejích ustanovení
jako celku. Smluvní strany nahradí po vzájemné dohodě případné neplatné ustanovení
novým ustanovením, které se bude v nejbližší možné míře blížit ustanovení
nahrazovanému s přihlédnutím ke smyslu a účelu této Smlouvy, nedoj<le-li k dohodě,
nahradí takové ustanovení na návrh některé ze stran soud při splnění podmínek danýchk tomu příslušnými právními předpisy. 

13.5. Tato Smlouva nabývá účinnosti ke dni uveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. 13.3.
Smlouvy.

13.6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy seznámily, souhlasí s ním,
a na důkaz toho připojují své podpisy.

13.7. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanskéhozákoníku. 
13.8. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech shodných vyhotoveních, přičemž

Objed[!atel_o�í dvě vyhotovení a Zhotovitel ohdrží pc je.dno vyhotoveni.

V Praze dne: [ 

atiÍli): 202209.2613:3s,1, +o2·00 

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
Mgr. Jan Mařík, Ph.O., ředitel
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Za Zhotovitele:

_J.1_-=?._L>z.-:1. _
Aleš Kozel




