

Dílčí objednávka č. 16– Dílčí smlouva č. 16 na základě Rámcové dohody č.
DOH/40/05/003615/2021

**Realizace Proof of Concept integrace PROXIO CES s IS GINIS na městské
části Praha Zbraslav**

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, Odbor informatických
činností Magistrátu hl. m. Prahy
zastoupené: Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru informatických činností
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: XXXXXXXXXX
oprávněná osoba: Mgr. Jiří Károly

POSKYTOVATEL:

Marbes s.r.o..

se sídlem: Brojova 2113/16, Východní Předměstí PSČ: 326 00, Plzeň
zastoupená: Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti
IČO: 29108373
DIČ: CZ29108373
bankovní účet: XXXXXXXXXX
kontaktní osoba: Ing. Miroslav Dvořák

(dále též „**Smluvní strany**“)

Vážení,

na základě Rámcové smlouvy na poskytování služeb uzavřené mezi hlavním městem Prahou a společností Marbes s.r.o. ze dne 15.12.2021 č. DOH/40/05/003615/2021 (dále jen „Smlouva“) u Vás objednáváme níže uvedené.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Poskytovateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat ve Smlouvě uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Poskytovateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Detailní specifikace požadovaných Služeb:

Předmětem plnění je rozvoj integrační vazby mezi evidencí smluv a objednávek z IS Proxio CES a IS Ginis® a pilotní implementace do prostředí městské části Praha – Zbraslav s cílem stanovit rozsah a způsob integrace CES-SML s ohledem na konkrétní používání obou klíčových modulů na dané městské části.

V rámci realizace dojde k ověření a stanovení rozsahu integračních vazeb mezi Proxio CES a IS Ginis, které eliminují nutnost duplicitního zadávání základních metadat o smlouvě/objednávce ve dvou IS, tedy efektivnější výkon agend, a to včetně vytvoření dokumentace pro úspěšnou implementaci do stávajících procesů na úřadu městské části s ohledem na různé potřeby dotčených agend – evidenci smluv, vazbu na rozpočet, finanční kontrolu.

Detailní specifikace požadovaných služeb tvoří přílohu č. 1 této dílčí objednávky.

2. Předpokládaný rozsah Služeb v hodinách + cena za jeden člověkodenní poskytování služeb v Kč bez DPH, jak je pro poskytovatele uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy (tabulka 1):

Název pozice	Počet MD (1MD=8h)	Cena v Kč bez DPH za jednotku (člověkodenní=MD)	Celková cena v Kč bez DPH
Vedoucí projektu	3	15 000	45 000
Konzultant senior	4	14 000	56 000
Konzultant junior	13	12 000	156 000
Softwarový analytik	1	14 400	14 400
Programátor senior	1	11 200	11 200
Programátor junior	1	9 000	9 000
Celkem bez DPH			291 600

DPH	61 236
Celkem včetně DPH	352 836

Rozpad výše uvedené celkové ceny na dílčí ceny jednotlivých etap plnění (tabulka 2):

Dílčí etapa plnění	Výstup	Cena v Kč bez DPH
1. Přípravná fáze projektu (nominace projektových struktur, kontaktní matice, aktualizace a detailizace harmonogramu projektu, upřesnění rizik a součinností), vytvoření specifického prováděcího projektu (Detailní návrh řešení).	Akceptace prováděcího projektu	89 000
2. Příprava testovacího systému – instalace a parametrizace aplikací v testovacím prostředí objednatele, ověření integračních vazeb, vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů, předání uživatelských příruček a popisu instalace. Předání objednateli k zahájení testovacího provozu.	Akceptace systému pro testování	118 600
3. Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze strany objednatele. Na závěr testovacího provozu budou podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy funkcionality pro ověření shody dodávky s prováděcím projektem.	Akceptace testovacího systému	56 000
4. Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. Příprava produktivního provozu bude zahrnovat dokonfigurování řešení do produktivního prostředí.	Závěrečná akceptace	28 000
Celkem		291 600

Výše uvedené ceny dílčích plnění budou použity pro fakturaci Poskytovatele za každé převzaté dílčí plnění Objednatелеm.

3. Požadovaný termín zahájení a případně ukončení poskytování Služeb:

Konkrétní termíny realizace a detailní harmonogram budou součástí specifického prováděcího projektu (Detailní návrh řešení), který bude zpracován do 8 týdnů od podpisu dílčí objednávky. Tato dílčí objednávka je účinná do 31.03.2023.

4. Stanovení akceptačních kritérií, odpovídá-li to povaze Plnění:

Kritériem úspěšnosti každé etapy projektu je úspěšné provedení akceptačního testu podle testovacího scénáře.

Pokud nebude stanoveno jinak, akceptace proběhne na testovacím prostředí. Výsledek testu bude jedna z variant: Splňuje, Splňuje s výhradou, Nesplňuje. Varianta Nesplňuje, nastane jen v případě, že proces nelze dokončit. V příloze akceptačního protokolu bude seznam případných výhrad včetně termínu pro jejich vypořádání.

Předané výhrady zaevidované v testovacím scénáři budou na úrovni Vedení projektu klasifikovány (Chyba/Požadavek na Změnu) a poskytovatel k nim doplní způsob jejich vypořádání. Závěrečná akceptace proběhne pro každou část plnění po zprovoznění na produktivním prostředí.

5. Kontaktní osoba pro účely dílčí smlouvy

Kontaktní osoba za MHMP:

Petra Oškerová

Projektový manažer



S pozdravem

Za Objednatele:

V Praze dne

Mgr. Jiří Károly

ředitel odboru informatických činností MHMP

Poskytovatel akceptuje tuto Objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

Za Poskytovatele:

V Praze dne

Ing. Miroslav
Dvořák

Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Dvořák
Datum: 2022.10.18
17:56:56 +02'00'

Ing. Miroslav Dvořák

jednatel

Potvrzení Dílčí objednávky nám zašlete zpět na adresu: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, datovou schránkou.

Příloha č.1 (popis řešení)

1. Popis návrhu integrační vazby

Soubor služeb XRG AGE/SML umožní IS AGENDIO zakládat informace o smlouvách a objednávkách. Před založením smlouvy/objednávky musí v rámci IS GINIS® existovat externí subjekt, na který bude provedena vazba dokladu (zakládání ESU pomocí XRG ESP/ESU - založení subjektu je nutnou podmínkou pro možnost založení dokladu).

Integrace smluv a objednávek zajistí naplnění dat pro agendu GINIS® SML ze systémem PROXIO CES/CEO. Data externího subjektu a smluvního/objednávkového případu budou v CES/CEO i v GINIS® vedena současně. Na počátku vzniku nového smluvního/objednávkového případu je záznam založen do CES/CEO. Do modulu GINIS® SML bude přenesen stejný případ pomocí rozhraní, včetně elektronického návrhu smlouvy/objednávky. Součástí založení záznamu smlouvy/objednávky je evidence položky, která zajistí rezervaci rozpočtu. GINIS® SML v tomto případě poskytne do CES/CEO informaci o disponibilním zůstatku rozpočtu na jednotlivých kombinacích rozpočtové skladby. Z GINIS® SML do CES/CEO zpětně možné zobrazit přehled navázaných rezervačních dokladů k dané smlouvě nebo objednávce.

Pokud je v GINIS® SML implementována finanční kontrola, pak obsluha doplní data rozpočtu (finanční profil) a proběhne finanční kontrola. Po dokončení finanční kontroly předává rozhraní informaci do CES/CEO. Po podepsání smlouvy v CES (schválení objednávky v CEO), dochází k následnému schválení smlouvy/objednávky v GINIS®. GINIS® SML nastavuje příznak podepsání souběžně se schválením a tím umožní čerpání prostředků ze smlouvy/objednávky.

Dodatky smluv budou řešeny formou samostatných dokumentů s odkazem na původní smlouvu. Dodatky mohou být evidovány jak s finančním profilem, tak zaznamenáním pouze evidenčních změn. Při přenosu dodatku smlouvy do GINIS® SML předává PROXIO CES u dodatku vazbu na původní smlouvu.

Pokud ke smlouvě vznikne dodatek, který mění výši vyplácené částky, případně další hodnoty, které ovlivňují finanční plnění, je zneplatněna původní finanční kontrola nad smlouvou (případem) a bude probíhat nová finanční kontrola nad novým případem (smlouva + dodatek).

Integrace bude podporovat následující funkce:

- Založení objednávky
- Založení smlouvy
- Založení dodatku smlouvy
- Editace objednávky

- Editace smlouvy
- Editace dodatku smlouvy
- Založení elektronického obrazu objednávky nebo smlouvy
- Možnost on-line zjištění stavu disponibilního rozpočtu na dané rozpočtové skladbě
- Možnost založení položky smlouvy
- Možnost založení položky objednávky
- Provedení rezervace (blokace) rozpočtu
- Možnost storna požadavku
- Možnost zjištění stavu o navázaných dokladech na smlouvě/objednávce v GINIS®
- Vazba na elektronický schvalovací proces finanční kontroly (pokud je v GINIS® implementován)

2. Způsob realizace

Realizace proběhne v následujících etapách:

- Přípravná fáze projektu (nominace projektových struktur, kontaktní matice, aktualizace a detailizace harmonogramu projektu, upřesnění rizik a součinností), vytvoření specifického prováděcího projektu (Detailní návrh řešení).
- Příprava testovacího systému – instalace a parametrizace aplikací v testovacím prostředí objednatele, ověření integračních vazeb, vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů, předání uživatelských příruček a popisu instalace. Předání objednateli k zahájení testovacího provozu.
- Testovací provoz s průběžným řešením připomínek ze strany objednatele. Na závěr testovacího provozu budou podle testovacích scénářů provedeny akceptační testy funkcionality pro ověření shody dodávky s prováděcím projektem.
- Příprava produktivního systému pro produktivní provoz. Příprava produktivního provozu bude zahrnovat dokonfigurování řešení do produktivního prostředí.

Při iniciaci projektu bude na obou stranách definován projektový tým a vedení projektu. Součástí bude sestavení Komunikační matice s definicí rolí na projektu.

Během projektu budou probíhat pracovní schůzky, z jejichž průběhu a vzešlých úkolů bude vyhotoven zápis, který podléhá schválení obou stran.

4. Součinnost objednatele

Pro úspěšný průběh realizace služby bude ze strany objednatele zajištěna nezbytná součinnost. Jedná se mj. o:

- Jmenování projektového týmu určeného ke spolupráci s Uchazečem
- Zajištění vzdáleného přístupu do sítě Zadavatele
- Umožnění přístupu do prostor Zadavatele v případě nemožnosti realizovat požadavek prostřednictvím vzdálené správy

Městská část Praha Zbraslav zajistí nezbytnou součinnost pro úspěšný průběh:

- Součinnost dodavatele IS GINIS® pro práce nad Testovacím a produkčním prostředím
- Poskytnutí přístupu na současné testovací a produktivní prostředí
- Zajištění součinnosti odpovědných pracovníků v průběhu celého projektu, zejména pak v rámci funkčních, integračních a akceptačních testů
- Zajištění součinnosti pracovníků třetích stran integrovaných na systémy MČ Praha – Zbraslav
- Zajištění školicí místnosti včetně PC pro uživatele a projekční techniky
- Zajištění účasti uživatelů na školení tak, aby obsah školení odpovídal jejich zaměření